

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-004-18** REFERENTE A LA: **"CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 16:45 horas, del día 22 de Febrero del dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, y de acuerdo a la circular número 02 de fecha 14 de febrero del 2018, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el C. Raymundo Alor Alor, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 028/18 de fecha 26 de Enero de 2018, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto y se registra la persona Constancio Betancourt Equihua, la cual se presenta en nombre de la empresa Construcciones HS Hermanos, S.A. de C.V. al presente acto de presentación y apertura de proposiciones, y muestra un paquete manifestando ser la propuesta de la licitación; la cual no es aceptada por la entidad, por incumplimiento con lo establecido en las bases de licitación a la convocatoria en su numeral **1.3 INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN** toda vez que se estableció lo siguiente:

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en cumplimiento con el Artículo **134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos **2 fracción II, 27 fracción I, 28, 30 fracción I, 31 Y 38** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emite y pone a disposición de todos los interesados, a participar en la Licitación Pública Nacional N° **09178002-004-18**; que establece las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento de contratación de obra pública, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, referente a la obra de: **"CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**

Para la integración y la presentación de las proposiciones a través de **medios remotos de comunicación electrónica**, los **LICITANTES** deberán considerar los siguientes aspectos:

Los **LICITANTES** deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta, **exclusivamente a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al "Acuerdo por el que se establecen las**

disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet", publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones deberán ser presentadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado **COMPRANET**, para lo cual será necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Para el envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, el **LICITANTE** deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.

b) Toda la documentación requerida en LA CONVOCATORIA deberá presentarse considerando lo siguiente:

I. Todos los documentos serán transmitidos vía electrónica, por lo que corresponderá a los **LICITANTES** salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y anexarlos a su respectiva proposición debiendo indicar:

EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE.

La **ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**, es la **ENTIDAD** Convocante.

El carácter de la presente **LICITACION PUBLICA NACIONAL**, en la que podrán participar licitantes mexicanos.

EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE.

La **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**, es la **ENTIDAD** Convocante.

Y se corroboro mediante la consulta en la plataforma de compranet, que se encuentra el procedimiento como electrónico al público en general. Posterior a la lectura del contenido de las bases de la licitación a la convocatoria en el apartado antes señalado, se le entregó la impresión de apartado y se mostró en pantalla la evidencia consistente en la configuración de la fecha y hora para la presentación y apertura de proposiciones del sistema compranet. Acto seguido la persona se retiró a las 17:15 horas de la sala de concursos de la convocante indicada con domicilio como es señalado en las bases de licitación a la convocatoria.

Posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.



SCTSECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES**LICITACION No. 09178002-004-18**
ACTA PRIMERA

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 16 (dieciséis) proposiciones, de los siguientes licitantes:

- 1 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V.
- 2 CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V.
- 3 CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V.
- 4 CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- 5 CONSTRUCTORA TERSA, S.A. DE C.V.
- 6 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- 7 CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- 8 GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C.V.
- 9 IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.
- INFRAESTRUCTURA PROEZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA
- 10 EMPRESA GRUPO DE INGENIERIA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V.
- 11 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.
- 12 OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- 13 PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- 14 ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 15 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
- 16 SIX SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaria de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Procedimiento : 872281 x PROVEEDORES Y CONTI x

Es seguro | <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1519345375461.523-1>

08:22 PM CST - Central America Time

Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

CompraNet SEP

Volver a la Lista Publicación DOF Duplicar Procedimiento

Procedimiento : 872281 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. Evaluación Final

Expediente : 1601917 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/02/2018 04:45:00 PM

Administración del Procedimiento Monitores de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante Mail Bilácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante Descargar Listado de Anexos Descargar Listado de Licitantes

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	07/02/2018 10:44 AM	Contestado	TE	0	0	0
2 CONST & ABACO SA DE CV	31/01/2018 07:23 PM	No hay Proposición	++	+	0	0


SCTSECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES**LICITACION No. 09178002-004-18**
ACTA PRIMERALÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

3	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE MANZANILLO SA DE CV	31/01/2018 11:38 AM	No hay Proposición	--	-	0	0	
4	CONSTRUCCIONES LORO'S SA DE CV	31/01/2018 01:31 PM	Contestado	TE	0	0	0	
5	CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV	06/02/2018 07:53 AM	Contestado	TE	0	0	0	
6	CONSTRUCTORA SOCIALISTA SC	02/02/2018 05:44 PM	No hay Proposición	--	-	0	0	
7	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	30/01/2018 11:09 AM	Contestado	TE	0	0	0	
8	CONSTRUCTORA TERSA SA DE CV	08/02/2018 09:21 PM	Contestado	TE	0	1	1	
9	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN SA DE CV	21/02/2018 07:13 PM	Contestado	TE	0	2	0	
10	CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	Abrir Nueva Ventana > Dossier del Proveedor para CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN SA DE CV					0	0
11	GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE	07/02/2018 08:11 AM	Contestado	TE	0	34	0	
12	GRUPO SADOVA SA DE CV	06/02/2018 07:57 PM	No hay Proposición	--	-	0	0	
13	GRUPO TRES R TERMOTECNICA	01/02/2018 02:55 PM	No hay Proposición	--	-	0	0	
14	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	15/02/2018 04:40 PM	Contestado	TE	0	0	0	
15	INFRAESTRUCTURA PROEZA SA DE CV	12/02/2018 01:16 PM	Contestado	TE	0	0	0	
16	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SA DE CV	30/01/2018 12:04 PM	Contestado	TE	0	0	1	
17	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	06/02/2018 09:05 AM	Contestado	TE	0	0	0	
18	PRESLAM CONCRETOS SA DE CV	08/02/2018 09:50 AM	No hay Proposición	--	-	0	0	
19	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	21/02/2018 08:38 PM	Contestado	TE	0	0	0	
20	ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	01/02/2018 05:54 PM	Contestado	TE	0	0	0	
21	SERPOSAN SA DE CV	02/02/2018 03:37 PM	No hay Proposición	--	-	0	0	
22	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	30/01/2018 10:43 AM	Contestado	TE	0	2	0	
23	SIX SIGMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	12/02/2018 08:14 PM	Contestado	TE	0	0	0	
24	TAQ SISTEMAS MEDICOS	30/01/2018 07:45 AM	No hay Proposición	--	-	0	0	

16 Proposiciones recibidas 16

A VISO DIRIGIDO A OPERADORES Y ADMINISTRADORES DE UNIDADES COMPRADORAS.

(1) periodo 20 de febrero del presente se emite a los responsables de unidades administrativas el aviso (UPC) 006/016/2018, en donde se informa que se encuentra a su disposición el MÓDULO para la integración y consulta del historial de contrataciones y su seguimiento (ComprasNet) en línea.



De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las 16 (dieciséis) proposiciones para REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 872281 x PROVEEDORES Y CONTR x

Es seguro | <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/ctr/awardRfq.do?wf=x37568&ncp=1519341996953.277-3>

09:26 PM CDT - Central America Time

CompraNet

Procedimiento: 872281 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. Por adjudicar

Expediente: 1601917 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/02/2018 04:45:00 PM

Confirmar Cancelar Ayuda Licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá conectarse a la siguiente:

1. En un procedimiento nuevo o pendiente las proposiciones recibidas se hacen permanentes, ya no será posible modificar la fecha y hora de apertura de proposiciones.

2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar".

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	24
Licitantes que enviaron proposición	16
Licitantes que no enviaron proposición	8
Licitantes que declinaron su participación	0

16 Licitantes evaluados en la apertura de proposiciones 16

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tel.: (753) 5330700 www.puertolazarocardenas.com.mx

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones por CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.

Procedimiento : 872281 x PROVEEDORES Y CONF: x

Es seguro | https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

08:22 PM CST - Central America Time Juan Carlos Reyes Velázquez Ayuda

CompraNet SFP

Volver a la Lista Publicación DOF

Procedimiento : 872281 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. Evaluación Final

Expediente : 1601917 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ACCESO SUR A TORRE 4 EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/02/2018 04:45:00 PM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación **Apertura de proposiciones** Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar Suspende

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	T E	0 22/02/2018 10:09:59 AM	✓	✓ T ✓ E
2 CONSTRUCCIONES LORO'S SA DE CV	T E	0 22/02/2018 12:01:46 AM	✓	✓ T ✓ E
3 CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV	T E	0 21/02/2018 11:35:29 PM	✓	✓ T ✓ E
4 CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	T E	0 22/02/2018 01:37:16 PM	✓	✓ T ✓ E
5 CONSTRUCTORA TERSA SA DE CV	T E	0 21/02/2018 02:46:59 PM	✓	✓ T ✓ E
6 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN SA DE CV	T E	0 22/02/2018 02:34:11 PM	✓	✓ T ✓ E
7 CONSTRUCTORA YEUMAR SA DE CV	T E	0 22/02/2018 03:20:50 PM	✓	✓ T ✓ E
8 GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE	T E	0 21/02/2018 10:50:38 AM	✓	✓ T ✓ E
9 IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	T E	0 22/02/2018 03:17:24 PM	✓	✓ T ✓ E
10 INFRAESTRUCTURA PROEZA SA DE CV	T E	0 22/02/2018 12:20:28 PM	✓	✓ T ✓ E
11 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SA DE CV	T E	0 22/02/2018 11:53:39 AM	✓	✓ T ✓ E
12 OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	T E	0 22/02/2018 02:01:11 PM	✓	✓ T ✓ E
13 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	T E	0 22/02/2018 02:49:50 PM	✓	✓ T ✓ E
14 ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	T E	0 21/02/2018 10:22:21 AM	✓	✓ T ✓ E
15 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	T E	0 22/02/2018 08:38:01 AM	✓	✓ T ✓ E
16 SIX SIGMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	T E	0 21/02/2018 07:17:09 PM	✓	✓ T ✓ E

Total 16 Pagina 1 de 1

Escribe aquí para buscar

08:22 p. m. 22/02/2018

HP

A continuación, se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES (\$)
1 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V.	\$6,301,623.27
2 CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V.	\$6,964,202.63
3 CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V.	\$6,463,929.04
4 CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$5,375,579.47
5 CONSTRUCTORA TERSA, S.A. DE C.V.	\$6,825,820.45
6 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$5,900,575.19
7 CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	\$5,204,517.05
8 GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C.V.	\$8,470,856.83
9 IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.	\$6,807,073.77
10 INFRAESTRUCTURA PROEZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO DE INGENIERIA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$6,189,023.66
11 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.	\$7,281,844.29
12 OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$4,812,797.70
13 PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$7,130,440.40
14 ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$7,542,628.17
15 SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$4,326,639.57
16 SIX SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,623,129.55

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 16:45 horas del día 02 de marzo de 2018 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 19:50 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.



POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA



C. RAYMUNDO ALOR ALOR

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



C. JUAN CARLOS REYES VILLAGOMEZ

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
AUDITOR INTERNO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC




LIC. ROBERTO LLAMAS VALDOVINOS

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. ANTONIO GARZON GATICA

**CONSULTA DE LAS EMPRESAS QUE PUDIERAN ESTAR SANCIONADAS E INHABILITADAS POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**



Procedimiento: 872281 - X | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

← No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/psp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1756

No existen proveedores con esta búsqueda - GRUPO DE INGENIERIA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V.

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda - ASOCIADOS
CONSTRUCTORES URYIC, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

IP

[Firma]

[Firma]



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado el: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE
C.V.

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS


Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

IP

LD

Juan Carlos Reyes



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS


Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA TERSA, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
P A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
**CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA
COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.**
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar



HP





**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750



3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar

Procedimiento : 872281 x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

No es seguro directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanTicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA


Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750



3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar

Procedimiento : 872281 x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

No es seguro directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanTicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

HP

LS

Julio César



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda - IMPULSO
CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Escribe aquí para buscar



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA PROEZA, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Escribe aquí para buscar

12

13

14

Procedimiento: 872281 x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 872281 x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA
CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

IP

LS

[Firma manuscrita]



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

IP

Handwritten signature

Handwritten signature



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS
ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.



**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado al: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1760

No existen proveedores con esa búsqueda - SIX SIGMA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

A AND P INTERNATIONAL

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

**DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS**

Actualizado el: 22 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1750

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escribe aquí para buscar

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

HP

32


[Firma manuscrita]

SFP

Sistema de Facturación
Pública

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1 /rfq_872281 price/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Anexos Firmados Digitalmente/001-1564260_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_872281 price/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Anexos Firmados Digitalmente/002-1564260_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_872281 price/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Anexos Firmados Digitalmente/003-1564260_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_872281 price/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/supplier.txt	
5 /rfq_872281 price/rfq.txt	
6 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Anexos Firmados Digitalmente/038-1564264_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Anexos Firmados Digitalmente/039-1564264_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Anexos Firmados Digitalmente/040-1564264_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento DD-01/001-DD-1.pdf	
10 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento DD-02/002-DD-02.pdf	
11 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento DD-03/003-DD-03.pdf	
12 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento DD-04/004-DD-4.pdf	
13 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-01/020-PE-01.pdf	
14 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-02/021-PE-02.rar	
15 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-03/022-PE-03.pdf	
16 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-04/023-PE-04.pdf	
17 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-05/024-PE-05.pdf	
18 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-06/025-PE-06.pdf	
19 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-07/026-PE-07.pdf	
20 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-08/027-PE-08.pdf	
21 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-09/028-PE-09.pdf	
22 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-10/029-PE-10.pdf	
23 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-11/030-PE-11.pdf	
24 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-12/031-PE-12.pdf	
25 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-13/032-PE-13.pdf	
26 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-14/033-PE-14.pdf	
27 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-15/034-PE-15.pdf	
28 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-16/035-PE-16.pdf	
29 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-17/036-PE-17.pdf	
30 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PE-18/037-PE-18.pdf	
31 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-01/005-PT-01.pdf	
32 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-02/006-PT-02.pdf	
33 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-03/007-PT-03.pdf	
34 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-04/008-PT-04.rar	
35 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-05/009-PT-05.pdf	
36 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-06/010-PT-06.pdf	
37 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-07/011-PT-07.pdf	
38 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-08/012-PT-08.pdf	
39 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-09/013-PT-09.pdf	
40 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-10/014-PT-10.pdf	
41 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-11/015-PT-11.docx.pdf	
42 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-12/016-PT-12.pdf	
43 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-13/017-PT-13.pdf	
44 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-14/018-PT-14.pdf	
45 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/Documento PT-15/019-PT-15.pdf	
46 /rfq_872281 tech/ASOCIADOS CONSTRUCT-8486/supplier.txt	
47 /rfq_872281 tech/rfq.txt	







Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1563746_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1563746_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1563746_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1563747_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1563747_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1563747_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
12	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-01/020-PE-01.zip
14	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-04/023-PE-04.zip
17	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-05/024-PE-05.zip
18	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-07/026-PE-07.zip
20	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-10/029-PE-10.zip
23	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-11/030-PE-11.zip
24	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_872281_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/supplier.txt
47	/rfq_872281_tech/rfq.txt

SEF

SISTEMA DE
EVALUACIÓN DE
PRECIOS

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1563718_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1563718_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1563718_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1563719_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1563719_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1563719_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento DD-03/003-DD-03.zip
12	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-01/020-PE-01.zip
14	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-04/023-PE-04.zip
17	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-05/024-PE-05.zip
18	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-07/026-PE-07.zip
20	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-10/029-PE-10.zip
23	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-11/030-PE-11.zip
24	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_CARREM-32599/supplier.txt
47	/rfq_872281_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1564605_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1564605_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1564605_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1564599_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1564599_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1564599_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-01/020-PE_01 CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-04/023-PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LA INTEG. DE LA PROPUESTA CON IMPORTES.pdf
17	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-05/024-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA QUE INTERVIENEN EN LA INTEG. DE LA PROPUESTA CON IMPORTES.pdf
18	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-07/026-PE-07Costo_Horario_de_Equipo.pdf
20	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-10/029-PE-10 UTILIDAD.pdf
23	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-11/030-PE-11 CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
47	/rfq_872281_tech/rfq.txt

SFP

SFP
Sistema de Facturación Pública

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_872281	price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Firmados Digitalmente/001-1563022 PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_872281	price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Firmados Digitalmente/002-1563022 PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_872281	price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Firmados Digitalmente/003-1563022 PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_872281	price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Genéricos/TERSA_API_ACCESO_EXCEL.zip
5 /rfq_872281	price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/supplier.txt
6 /rfq_872281	price/rfq.txt
7 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Firmados Digitalmente/038-1563021 TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Firmados Digitalmente/039-1563021 TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Firmados Digitalmente/040-1563021 TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos Genéricos/TERSA_API_ACCESO_EXCEL.zip
11 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento DD-01/001-004 DD-01_opt.pdf
12 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento DD-02/002-004 DD-02_opt.pdf
13 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento DD-03/003-004 DD-03_opt.pdf
14 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento DD-04/004-004 DD-04_opt.pdf
15 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-01/020-PE-01 CARTA.pdf
16 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-02/021-PE-02.0 PRECIOS UNITARIOS.pdf
17 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-03/022-PE-03.0 LISTADO DE MATERIALES.pdf
18 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-04/023-PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA.xls.pdf
19 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-05/024-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA.xls.pdf
20 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-06/025-PE-06.0 FACTOR SALARIO REAL.pdf
21 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-07/026-PE-07 CH.xls.pdf
22 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-08/027-PE-08 INDIRECTOS.pdf
23 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-09/028-PE-09.0 FINANCIAMIENTO.pdf
24 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-10/029-PE-10 UTILIDAD.pdf
25 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-11/030-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
26 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-12/031-PE-12 REL BAS.pdf
27 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-13/032-PE-13.0 CATALOGO.pdf
28 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-14/033-PE-14 POC.xls.pdf
29 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-15/034-PE-15 PMAT.xls.pdf
30 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-16/035-PE-16 PMOB.xls.pdf
31 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-17/036-PE-17 PMAQ.xls.pdf
32 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PE-18/037-PE-18 PPT.pdf
33 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-01/005-004 PT-01_opt.pdf
34 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-02/006-004 PT-02_opt.pdf
35 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-03/007-004 PT-03_opt.pdf
36 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-04/008-004 PT-04_opt.pdf
37 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-05/009-004 PT-05_opt.pdf
38 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-06/010-004 PT-06_opt.pdf
39 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-07/011-004 PT-07_opt.pdf
40 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-08/012-004 PT_08_opt.pdf
41 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-09/013-004 PT_09_opt.pdf
42 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-10/014-004 PT_10_opt.pdf
43 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-11/015-004 PT_11_opt.pdf
44 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-12/016-004 PT_12_opt.pdf
45 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-13/017-004 PT_13_opt.pdf
46 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-14/018-004 PT_14_opt.pdf
47 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento PT-15/019-004 PT_15_opt.pdf
48 /rfq_872281	tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/supplier.txt
49 /rfq_872281	tech/rfq.txt





SEP

Sistema de
Gestión de
Compras

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1564694_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1564694_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1564694_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1564691_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1564691_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1564691_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/001-PE-13.xlsx
10	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/PE-02.xlsx
11	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
12	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
13	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
14	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
15	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-01/020-PE-01.zip
16	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
17	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-03/022-PE-03.zip
18	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-04/023-PE-04.zip
19	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-05/024-PE-05.zip
20	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-06/025-PE-06.zip
21	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-07/026-PE-07.zip
22	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-08/027-PE-08.zip
23	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-09/028-PE-09.zip
24	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-10/029-PE-10.zip
25	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-11/030-PE-11.zip
26	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-12/031-PE-12.zip
27	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
28	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-14/033-PE-14.zip
29	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-15/034-PE-15.zip
30	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-16/035-PE-16.zip
31	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-17/036-PE-17.zip
32	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-18/037-PE-18.zip
33	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
34	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
35	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
36	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
37	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
38	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
39	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
40	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
41	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
42	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
43	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
44	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
45	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
46	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
47	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
48	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
49	/rfq_872281_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1564758_PriceEnvelopeSummary (6).pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1564758_PriceEnvelopeSummary (6).pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1564758_PriceEnvelopeSummary (6).pdf
4	/rfq_872281_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1564760_TechnicalEnvelopeSummary (5).pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1564760_TechnicalEnvelopeSummary (5).pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1564760_TechnicalEnvelopeSummary (5).pdf
9	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-01/020-PE-01.pdf
14	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-02/021-PE-02.pdf
15	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-03/022-PE-03.pdf
16	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-04/023-PE-04.pdf
17	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-05/024-PE-05.pdf
18	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-06/025-PE-06.pdf
19	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-07/026-PE-07.pdf
20	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-08/027-PE-08.pdf
21	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-09/028-PE-09.pdf
22	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-10/029-PE-10.pdf
23	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-11/030-PE-11.pdf
24	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-12/031-PE-12.pdf
25	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-13/032-PE-13.pdf
26	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-14/033-PE-14.pdf
27	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-15/034-PE-15.pdf
28	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-16/035-PE-16.pdf
29	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-17/036-PE-17.pdf
30	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-18/037-PE-18.pdf
31	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_872281_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
47	/rfq_872281_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 81

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_872281	price/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Firmados Digitalmente/001-1562715_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281	price/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Firmados Digitalmente/002-1562715_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_872281	price/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Firmados Digitalmente/003-1562715_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281	price/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/supplier.txt
5	/rfq_872281	price/rfq.txt
6	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Firmados Digitalmente/038-1562698_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Firmados Digitalmente/039-1562698_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Firmados Digitalmente/040-1562698_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/001-ACTA GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE.pdf
10	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/002-ARRENDAMIENTO MAQ VADONNE_E1.pdf
11	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/003-arrendamiento maquinaria.pdf
12	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/004-CONTRATO ADOLFO LOPEZ MATEOS.pdf
13	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/005-CONTRATO CLINICA EL TEZONTLE.pdf
14	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/006-CONTRATO CLINICA PARQUE DE POBLAMIENTO.pdf
15	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/007-CONTRATO ISEM ZUMPANGO (1).pdf
16	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/008-CONTRATO LA PROVIDENCIA VADONNE-ilovepdf-compressed.pdf
17	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/009-CONTRATO TEOCALCO VADONNE-ilovepdf-compressed.pdf
18	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/010-CONTRATO VALLE DE ARAGON.pdf
19	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/011-CONVENIO ZUMPANGO 13 DE JUNIO 2017.pdf
20	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/012-CONVENIO ZUMPANGO 11 DE SEP 2016.pdf
21	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/013-DECLARACION ANUAL 2015 VADONNE.pdf
22	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/014-DECLARACION ANUAL 2016 VADONNE.pdf
23	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/015-DIC. CONTADOR FULGENCIO.pdf
24	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/016-DIC. DOCUMENTO PE-06, DIAS LABORADOS.pdf
25	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/017-DIC. DOCUMENTO PE-06, TABULADOR.pdf
26	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/018-EDOS FIAN DICTAMINADOS 2017 VADONNE.pdf
27	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/019-EDOS. FINANCIEROS 2015.pdf
28	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/020-EDOS. FINANCIEROS 2016.pdf
29	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/021-Especificaciones particulares.pdf
30	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/022-ESTIMACIÓN Y FACTURAS DE VALLE DE ARAGON VADONNE.pdf
31	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/023-ESTIMACIONES Y FACTURAS ADOLFO LOPEZ VADONNE-ilovepdf-compressed.pdf
32	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/024-ESTIMACIONES Y FACTURAS ZUMPANGO VADONNE-ilovepdf-compressed.pdf
33	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/025-INDICADOR 140218.pdf
34	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/026-INE AVD A COLOR.pdf
35	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/027-INE JMVD A COLOR.pdf
36	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/028-PASAPORTE JUAN MANUEL VAZQUEZ DONNADIEU.pdf
37	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/029-PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO VADONNE.pdf
38	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/030-RAZONES COMPARATIVAS 2014-2015 Y 2015-2016.pdf
39	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/031-REGISTRO CONTADORES PUBLICOS.pdf
40	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/032-RFC VADONNE.pdf
41	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/033-UMA.pdf
42	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Anexos Genéricos/32 D SAT E IMSS VADONNE ACTUAL.pdf
43	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
44	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
45	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
46	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
47	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-01/020-PE-01.pdf
48	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-02/021-PE-02.pdf
49	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-03/022-DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INST. PERMANENTE.pdf
50	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-04/023-DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.pdf
51	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-05/024-DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.pdf
52	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-06/025-DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.pdf
53	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-07/026-DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MÁQUINARIA.pdf
54	/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento PE-08/027-DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.pdf

55/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-09/028-DOCUMENTO PE-09_ANALISIS_CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.pdf
56/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-10/029-DOCUMENTO PE-10_ANALISIS_CALCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD .pdf
57/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-11/030-DOCUMENTO PE-11_ANALISIS_CALCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.pdf
58/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-12/031-PE-12.pdf
59/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-13/032-PE-13.pdf
60/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-14/033-PE-14.pdf
61/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-15/034-DOCUMENTO PE-15_PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.pdf
62/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-16/035-DOCUMENTO PE-16_PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA.pdf
63/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-17/036-DOCUMENTO PE-17_PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.pdf
64/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PE-18/037-DOCUMENTO PE-18_PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.pdf
65/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-01/005-PT-01.pdf
66/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-02/006-PT-02.pdf
67/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-03/007-PT-03.pdf
68/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-04/008-PT-04.pdf
69/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-05/009-PT-05.pdf
70/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-06/010-PT-06.pdf
71/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-07/011-PT-07.pdf
72/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-08/012-PT-08.pdf
73/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-09/013-PT-09.pdf
74/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-10/014-PT-10.pdf
75/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-11/015-PT-11.pdf
76/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-12/016-PT-12.pdf
77/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-13/017-PT-13.pdf
78/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-14/018-PT-14.pdf
79/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/Documento	PT-15/019-PT-15.pdf
80/rfq_872281	tech/GRUPO CONSTRUCTOR V-19103/supplier.txt	
81/rfq_872281	tech/rfq.txt	





Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1564755_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1564755_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1564755_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1564754_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1564754_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1564754_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01 ICL.pdf
10	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02 ICL.pdf
11	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03 ICL.pdf
12	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04 ICL.pdf
13	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-01/020-DOCUMENTO PE-01 ICL.pdf
14	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-02/021-DOCUMENTO PE02 ICL.zip
15	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-03/022-DOCUMENTO PE-03 ICL.pdf
16	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-04/023-DOCUMENTO PE-04 ICL.pdf
17	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-05/024-DOCUMENTO PE-05 ICL.pdf
18	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-06/025-DOCUMENTO PE-06 ICL.pdf
19	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-07/026-DOCUMENTO PE-07 ICL.pdf
20	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-08/027-DOCUMENTO PE-08 ICL.pdf
21	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-09/028-DOCUMENTO PE-09 ICL.pdf
22	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-10/029-DOCUMENTO PE-10 ICL.pdf
23	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-11/030-DOCUMENTO PE-11 ICL.pdf
24	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-12/031-DOCUMENTO PE-12 ICL.pdf
25	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-13/032-DOCUMENTO PE13 ICL.zip
26	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-14/033-DOCUMENTO PE14 ICL.zip
27	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-15/034-DOCUMENTO PE-15 ICL.pdf
28	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-16/035-DOCUMENTO PE-16 ICL.pdf
29	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-17/036-DOCUMENTO PE-17 ICL.pdf
30	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-18/037-DOCUMENTO PE-18 ICL.pdf
31	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01 ICL.pdf
32	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02 ICL.pdf
33	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03 ICL.pdf
34	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04 ICL.pdf
35	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05 ICL.pdf
36	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06 ICL.pdf
37	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07 ICL.pdf
38	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08 ICL.pdf
39	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09 ICL.pdf
40	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10 ICL.pdf
41	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11 ICL.pdf
42	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12 ICL.pdf
43	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13 ICL.pdf
44	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14 ICL.pdf
45	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15 ICL.pdf
46	/rfq_872281_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
47	/rfq_872281_tech/rfq.txt

SEP

Sistema de Evaluación de Propuestas

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1564492_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1564492_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1564492_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281_price/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1564496_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1564496_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1564496_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_DD-01/001-DD-01.rar
10	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_DD-02/002-DD-02.rar
11	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_DD-03/003-DD-03 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.pdf
12	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_DD-04/004-DD-04.rar
13	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-01/020-PE-01.rar
14	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-02/021-PE-02.rar
15	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-03/022-PE-03.rar
16	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
17	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
18	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-06/025-PE-06.rar
19	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
20	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
21	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-09/028-PE-09.rar
22	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
23	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
24	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-12/031-PE-12.rar
25	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-13/032-PE-13.rar
26	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-14/033-PE-14.rar
27	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
28	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
29	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-17/036-PE-17.rar
30	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
31	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01 SITIO.pdf
32	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02 PLANEACIÓN.pdf
33	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03 CURRICULUM TÉCNICOS.pdf
34	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.rar
35	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05 DE LOS PROYECTOS.pdf
36	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06 SUBCONTRATACIÓN.pdf
37	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.rar
38	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.rar
39	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10 PRECIOS.pdf
41	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11 CMIC.pdf
42	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12 MANO DE OBRA.pdf
43	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13 DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.rar
45	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15 ESPECIFICACIONES.pdf
46	/rfq_872281_tech/INFRAESTRUCTURA_PRO-606947/supplier.txt
47	/rfq_872281_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48

Nombre del Archivo	
1	/rfq 872281 price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/001-1564465_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq 872281 price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/002-1564465_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq 872281 price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/003-1564465_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq 872281 price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Genéricos/DOCUMENTO_PE-13.xlsx
5	/rfq 872281 price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/supplier.txt
6	/rfq 872281 price/rfq.txt
7	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/038-1564464_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/039-1564464_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/040-1564464_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.pdf
11	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.pdf
12	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.pdf
13	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.pdf
14	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-01/020-DOCUMENTACION PE-01.pdf
15	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-02/021-DOCUMENTO PE-02.rar
16	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-03/022-DOCUMENTO PE-03.rar
17	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-04/023-DOCUMENTO PE-04.rar
18	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-05/024-DOCUMENTO PE-05.rar
19	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-06/025-DOCUMENTO PE-06.pdf
20	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-07/026-DOCUMENTO PE-07.rar
21	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-08/027-DOCUMENTO PE-08..pdf
22	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-09/028-DOCUMENTO PE-09..pdf
23	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-10/029-DOCUMENTO PE-10..pdf
24	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-11/030-DOCUMENTO PE-11..pdf
25	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-12/031-DOCUMENTO PE-12.rar
26	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-13/032-DOCUMENTO PE-13.rar
27	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-14/033-DOCUMENTO PE-14.rar
28	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-15/034-DOCUMENTO PE-15.rar
29	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-16/035-DOCUMENTO PE-16.rar
30	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-17/036-DOCUMENTO PE-17.rar
31	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-18/037-DOCUMENTO PE-18..pdf
32	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01..pdf
33	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02..pdf
34	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03..pdf
35	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04..pdf
36	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf
37	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf
38	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07..pdf
39	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08..pdf
40	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf
41	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf
42	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf
43	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf
44	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf
45	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14..pdf
46	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15..pdf
47	/rfq 872281 tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/supplier.txt
48	/rfq 872281 tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq 872281 price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/001-1564656_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq 872281 price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/002-1564656_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq 872281 price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/003-1564656_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq 872281 price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
5	/rfq 872281 price/rfq.txt
6	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/038-1564655_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/039-1564655_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/040-1564655_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-03/003-DD-03.zip
12	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-01/020-PE-01.zip
14	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-04/023-PE-04.zip
17	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-05/024-PE-05.zip
18	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-07/026-PE-07.zip
20	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-10/029-PE-10.zip
23	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-11/030-PE-11.zip
24	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq 872281 tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
47	/rfq 872281 tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1564718_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_872281_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1564718_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_872281_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1564718_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_872281_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5	/rfq_872281_price/rfq.txt
6	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1564715_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1564715_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1564715_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
12	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/020-PE-01.zip
14	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/023-PE-04.zip
17	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/024-PE-05.zip
18	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/026-PE-07.zip
20	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/029-PE-10.zip
23	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/030-PE-11.zip
24	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_872281_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
47	/rfq_872281_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1 /rfq_872281 price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1562656_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_872281 price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1562656_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_872281 price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1562656_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_872281 price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/supplier.txt	
5 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1562655_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
6 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1562655_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
7 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1562655_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
8 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-01/001-1561889 DCUMENTO DD-1.rar.p7m	
9 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-02/002-1561890 DCUMENTO DD-2.rar.p7m	
10 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-03/003-1561891 DCUMENTO DD-3.rar.p7m	
11 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-04/004-1561893 DCUMENTO DD-4.rar.p7m	
12 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-01/020-1561914 DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO.rar.p7m	
13 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-02/021-1561915 PE-02.rar.p7m	
14 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-03/022-1561916 PE-03.rar.p7m	
15 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-04/023-1561917 PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA.rar.p7m	
16 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-05/024-1561918 PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA.rar.p7m	
17 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-06/025-1561919 PE-06.rar.p7m	
18 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-07/026-1561920 PE-07.rar.p7m	
19 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-08/027-1561921 PE-08.rar.p7m	
20 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-09/028-1561922 PE-09.rar.p7m	
21 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-10/029-1561923 PE-10 UTILIDAD.rar.p7m	
22 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-11/030-1561924 PE-11.rar.p7m	
23 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-12/031-1561925 PE-12.rar.p7m	
24 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-13/032-1561927 PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.rar.p7m	
25 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-14/033-1561928 PE-14 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION.rar.p7m	
26 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-15/034-1561929 PE-15 PROGRAMA MENSUAL DE MATERIALES.rar.p7m	
27 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-16/035-1561930 PE-16 PROGRAMA MENSUAL MO.rar.p7m	
28 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-17/036-1561931 PE-17 PROGRAMA MENSUAL EQUIPO.xlsx.rar.p7m	
29 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-18/037-1561933 PE-18 PROGRAMA MENSUAL PERSONAL ADMON.rar.p7m	
30 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-01/005-1561894 PT-01.rar.p7m	
31 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-02/006-1561896 DOCUMENTO PT-02 PLANEACION INTEGRAL.zip.p7m	
32 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-03/007-1561898 PT-03.rar.p7m	
33 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-04/008-1561900 PT-04.rar.p7m	
34 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-05/009-1561901 DOCUMENTO PT-05 CONOCER PROYECTOS.rar.p7m	
35 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-06/010-1561903 PT-06.rar.p7m	
36 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-07/011-1561905 PT-07.rar.p7m	
37 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-08/012-1561906 PT-08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.xls.rar.p7m	
38 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-09/013-1561907 DOCUMENTO PT-09 MODELO DE CONTRATO.rar.p7m	
39 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-10/014-1561908 DOCUMENTO PT-10 EQUIPO PERMANENTE.rar.p7m	
40 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-11/015-1561909 DOCUMENTO PT-11 AFILIACION CMIC.rar.p7m	
41 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-12/016-1561910 DOCUMENTO PT-12 PORCENTAJE MO.rar.p7m	
42 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-13/017-1561911 DOCUMENTO PT-13 INDISCAPACITADOS.rar.p7m	
43 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-14/018-1561912 PT-14.rar.p7m	
44 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-15/019-1561913 DOCUMENTO PT-15 ESCRITO ESPECIFICACIONES.zip.p7m	
45 /rfq_872281 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/supplier.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo	
1 /rfq_872281 price/rfq.txt	
2 /rfq_872281 price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Firmados Digitalmente/001-1564069 PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
3 /rfq_872281 price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Firmados Digitalmente/002-1564069 PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
4 /rfq_872281 price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Firmados Digitalmente/003-1564069 PriceEnvelopeSummary.pdf	
5 /rfq_872281 price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/supplier.txt	
6 /rfq_872281 tech/rfq.txt	
7 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Firmados Digitalmente/038-1564071 TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
8 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Firmados Digitalmente/039-1564071 TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
9 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Firmados Digitalmente/040-1564071 TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
10 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Genéricos/001-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS EN EXEL.XLS	
11 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos Genéricos/PE-02 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN EXEL.XLS	
12 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-01/001-DA-01.zip	
13 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-02/002-DA-02.zip	
14 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-03/003-DA-03.zip	
15 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-04/004-DA-04.zip	
16 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-01/020-PE-01 CARTA COMPROMISO.zip	
17 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-02/021-PE-02 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.zip	
18 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-03/022-PE-03 LISTADO DE INSUMOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.zip	
19 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-04/023-PE-04 LISTADO DE INSUMOS DE LA MANO DE OBRA.zip	
20 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-05/024-PE-05 LISTADO DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.zip	
21 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-06/025-PE-06 ANALISIS DE FACTOR DEL SALARIO REAL.zip	
22 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-07/026-PE-07 ANALISIS DE LOS COSTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.zip	
23 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-08/027-PE-08ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.zip	
24 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-09/028-PE-09 ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.zip	
25 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-10/029-PE-10 UTILIDAD.zip	
26 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-11/030-PE-11 CARGOS ADICIONALES.zip	
27 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-12/031-PE-12 ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES.zip	
28 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-13/032-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.zip	
29 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-14/033-PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.zip	
30 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-15/034-PE-15 COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.zip	
31 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-16/035-PE-16 COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA.zip	
32 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-17/036-PE-17 COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.zip	
33 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-18/037-PE-18 ANALISIS DEL COSTO DIRECTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.zip	
34 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-01/005-PT-01.zip	
35 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-02/006-PT-02.zip	
36 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-03/007-PT-03.zip	
37 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-04/008-PT-04.zip	
38 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-05/009-PT-05.zip	
39 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-06/010-PT-06.zip	
40 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-07/011-PT-07.zip	
41 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-08/012-PT-08.zip	
42 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-09/013-PT-09.zip	
43 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-10/014-PT-10.zip	
44 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-11/015-PT-11.zip	
45 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-12/016-PT-12.zip	
46 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-13/017-PT-13.zip	
47 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-14/018-PT-14.zip	
48 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-15/019-PT-15.zip	
49 /rfq_872281 tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/supplier.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_872281_price/rfq.txt
2	/rfq_872281_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1563406_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_872281_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1563406_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_872281_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1563406_PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_872281_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/supplier.txt
6	/rfq_872281_tech/rfq.txt
7	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1563405_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1563405_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1563405_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-01/020-PE-01.pdf
15	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-02/021-PE-02.pdf
16	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-03/022-PE-03.pdf
17	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-04/023-PE-04.pdf
18	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-05/024-PE-05.pdf
19	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-06/025-PE-06.pdf
20	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-07/026-PE-07.pdf
21	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-08/027-PE-08.pdf
22	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-09/028-PE-09.pdf
23	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-10/029-PE-10.pdf
24	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-11/030-PE-11.pdf
25	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-12/031-PE-12.pdf
26	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-13/032-PE-13.pdf
27	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-14/033-PE-14.pdf
28	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-15/034-PE-15.pdf
29	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-16/035-PE-16.pdf
30	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-17/036-PE-17.pdf
31	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PE-18/037-PE-18.pdf
32	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_872281_tech/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/supplier.txt