



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-003-2020**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **“MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.”.**

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 09:30 horas del día 26 de febrero del año 2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-159-20, de fecha 13 de febrero de 2020, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **2 (dos) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
- SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.


Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
ECONOMÍA MADRE DE LA PATRIA



Procedimiento : 994128 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH

Expediente : 2066506 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/02/2020 09:30:00 AM

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1. DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA DE CV	11/02/2020 09:43 AM	Contestado	TE	0	3	0
2. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR S.A. DE C.V.	20/02/2020 09:08 PM	Contestado	TE	0	1	0
3. TAG SISTEMAS MEDICOS	11/02/2020 09:34 AM	No hay Proposición	--	--	0	0

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1890

No existen proveedores con esa búsqueda - DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNACIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
RENERGIZADA DE LA PATRIA



De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las 2 (dos) proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.


T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
RECONSTRUYENDO EL PASADO



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.



A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$1,466,349.74
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$1,887,507.40

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **11 de marzo de 2020**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx





Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:15 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA



ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALEZ

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. RAÚL VALDOVINOS PEÑALOZA





**EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 7.1.-049/2020 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACION PORTUARIA
SE REALIZA EL ACTO ANTE NOTARIO PUBLICO N° 186**



LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS

NOMBRE DEL LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.

COMPRANET

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE
C.V.

COMPRANET












Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_994128_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_994128_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_994128_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_994128_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5	/rfq_994128_price/rfq.txt
6	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Genéricos/001-DOCUMENTO_PT-03_C.pdf
10	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Genéricos/002-DOCUMENTO_PT-04_B.pdf
11	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Genéricos/DOCUMENTO_PT-03_B.pdf
12	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
13	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
14	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
15	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
16	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
17	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
18	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
19	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
20	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
21	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
22	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
23	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
24	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
25	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
26	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
27	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
28	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
29	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
30	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
31	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
32	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
33	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
34	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
35	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
36	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_A.pdf
37	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_A.pdf
38	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
39	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
40	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
41	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
42	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
43	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
44	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
45	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
46	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
47	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
48	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
49	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
50	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
51	/rfq_994128_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
52	/rfq_994128_tech/rfq.txt

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks: 'A' and a circled 'P']

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_994128_price/rfq.txt
2	/rfq_994128_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_994128_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_994128_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_994128_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/supplier.txt
6	/rfq_994128_tech/rfq.txt
7	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Genéricos/EDITABLES_EXCEL.rar
11	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-01/001-DD-01.zip
12	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-02/002-DD-02.zip
13	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-03/003-DD-03.zip
14	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-04/004-DD-04.zip
15	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-01/022-PE01 CARTA COMPROMISO.pdf
16	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf
17	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-03/024-PE-03.rar
18	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO DE INSUMOS MO.pdf
19	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE INSUMOS MAQ.pdf
20	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-06/027-PE-06.rar
21	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-07/028-PE-07.rar
22	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf
23	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-09/030-PE-09.rar
24	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf
25	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
26	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-12/033-PE-12.rar
27	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-13/034-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
28	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-14/035-PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL.pdf
29	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-15/036-PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES MAT.pdf
30	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-16/037-PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES MO.pdf
31	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-17/038-PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES MAQ.pdf
32	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-18/039-PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES PPTAS.pdf
33	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-01/005-PT-01.rar
34	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
35	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-03/007-PT-03.rar
36	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-04/008-PT-04.rar
37	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-07/011-PT-07.rar
40	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-11/015-PT-11.rar
44	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-14/018-PT-14.rar
47	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-15/019-PT-15.rar
48	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-16/020-PT-16.rar
49	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
50	/rfq_994128_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/supplier.txt