



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **No. 013178002-013-2022**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:00 horas del día 23 de septiembre del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **07 (siete) propuestas** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CUADRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

- IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.
- INAVIC, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.

Compra Webinars - Detalles - X Procedimiento: 1111466 - "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHI"

Expediente: 2501628 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 23/09/2022 11:03:00 a.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallos | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Análisis de Calificación de Proponentes | Notificaciones | Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir licitante tras la fecha de cierre | Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas
11	7
555	
Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento
1. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	12/09/2022 09:07 a.m.
2. DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	14/09/2022 07:25 a.m.
3. EQUIPOS COMERCIAL ES INOVA SA DE CV	20/09/2022 09:15 p.m.
4. GRUPO ORZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	09/09/2022 09:46 a.m.
5. GRUPO CONSTRUCTOR NAMI SA DE CV	23/09/2022 12:19 a.m.
6. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	15/09/2022 19:44 a.m.
7. INAVIC SA DE CV	21/09/2022 05:12 p.m.
8. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA SA DE CV	21/09/2022 11:31 a.m.
9. PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	15/09/2022 04:46 p.m.
10. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	23/09/2022 06:29 a.m.
11. TAU SISTEMAS MEDICOS	09/09/2022 09:17 a.m.

Nº Proposiciones recibidas: 7

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas licitantes que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2153

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2153

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES S.A DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Cisco Webex Meetings - Detalle | Procedimiento: 1111466 - "MA" | PROVEEDORES Y CO | Está compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicToc/fp/ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Expandir el panel para mostrar el video

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2153

No existen proveedores con esa búsqueda - IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRES SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A Y D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Escribe aquí para buscar

Cisco Webex Meetings - Detalle | Procedimiento: 1111466 - "MA" | PROVEEDORES Y CO | Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2153

No existen proveedores con esa búsqueda - INAYEC SA DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRES SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A Y D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2152

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA SA DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



Ricardo
Flores
Magón
Año de
Precursor de la Revolución Mexicana



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2153

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV

128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
APRESS SA DE CV
A AND P INTERNATIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
AARON VERA MORALES
AARON VERA MORALES
ABAMCU, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2153

No existen proveedores con esa búsqueda - CUADRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
APRESS SA DE CV
A AND P INTERNATIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
AARON VERA MORALES
AARON VERA MORALES
ABAMCU, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 **Ricardo Flores Magón**
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCHANT



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1111456 - TMA - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - x + Esté compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanfirTec/ssp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 23 de Septiembre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2152

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- GR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A Y C ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A D C Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **07 (siete) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

EL Licitante INAVIC, S.A. DE C.V., no presenta los documentos: **DOCUMENTO PE-02**, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EL **DOCUMENTO PE-03**, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, EL **DOCUMENTO PE-04**, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, EL **DOCUMENTO PE-05**, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EL **DOCUMENTO PE-07**, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EL **DOCUMENTO PE-12**, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL **DOCUMENTO PE-14**, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EL **DOCUMENTO PE-15**, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

INSTALACIÓN PERMANENTE, EL **DOCUMENTO PE-16**, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA Y EL **DOCUMENTO PE-17**, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, de todos estos solo presenta una caratula en formato Word sin contenido de la información.

CompraNet

Procedimiento: 1111466 - "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH." Expediente: 2561628 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO Fecha y hora de apertura de propuestas: 23/09/2022 11:00:00 a. m.

Confirmar Cancelar Añadir licitante hasta la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estados de licitantes registrados en el procedimiento:

Licitantes que expresaron interés en participar	11
Licitantes que enviaron proposición	7
Los proveedores respondieron que falta el PDF firmado	0
Licitantes que no enviaron proposición	4
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes los únicos en la apertura de proposiciones: 7

Escibe aquí para buscar

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.



2022 Ricardo
Flores
Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

CompraNet

Procedimiento: 1111466 - "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

Expediente 2561628 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO

Fecha y hora de apertura de propuestas: 23/09/2022 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Faltos | Discusiones | Mensajes Unidades Compradas / Licitantes

Respuestas para Evaluar

OS	Licitante	PDS Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Excepción	Respuestas a las Recomendaciones
1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.	TE	22/09/2022 10:23:01 a. m.		
2	GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	23/09/2022 08:25:25 a. m.		
3	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	TE	23/09/2022 06:06:43 a. m.		
4	INAVIC SA DE CV	TE	23/09/2022 10:04:21 a. m.		
5	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA SA DE CV	TE	23/09/2022 05:52:03 a. m.		
6	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	TE	23/09/2022 06:18:09 a. m.		
7	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	TE	23/09/2022 06:50:53 a. m.		

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

IMPORTE PROPUESTO (\$)

1. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CUADRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
2. GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.
4. INAVIC, S.A. DE C.V.
5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA, S.A. DE C.V.
6. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

\$8,263,291.54

\$7,570,346.07

\$11,543,007.85

\$7,995,416.31

\$15,119,342.43

\$11,781,692.68



2022 Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

7. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.


\$7,015,654.88

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **12:00 horas**, del día **06 de octubre de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.


Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:30 horas del mismo día en que inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.


**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**


**ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA**

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


**ARQ. YARITZA SALVATIERRA
GUTIÉRREZ**

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

QUIEN PARTICIPA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN



ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. ALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON LA EMPRESA CUADRO ARQUITECTOS,
S.A. DE C.V.

GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE
C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.

INAVIC, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE
LA EMPRESA**

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL MATOCA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

COMPRANET

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.

COMPRANET

[Handwritten signatures in blue ink]



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1111466_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(2).p7m
2	/rfq_1111466_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(2).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1111466_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(2)
4	/rfq_1111466_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt
5	/rfq_1111466_price/rfq.txt
6	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(2).p7m
7	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(2).p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(2)
9	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE02.xlsx
10	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/002-PE13.xlsx
11	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE-2B_BASICOS.xlsx
12	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
13	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-02/002-DD02.pdf
14	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
15	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
16	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
17	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-02/023-PE02_FINAL.pdf
18	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-03/024-PE03.pdf
19	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-04/025-PE04.pdf
20	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
21	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-06/027-PE06.pdf
22	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-07/028-PE07.pdf
23	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-08/029-PE08.pdf
24	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-09/030-PE09.pdf
25	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
26	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
27	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-12/033-PE12.pdf
28	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-13/034-PE13.pdf
29	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
30	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
31	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
32	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
33	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
34	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-01/005-PT01.pdf
35	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
36	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-03/007-PT03_COMPLETO_compressed.pdf
37	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-04/008-PT04_compressed.pdf
38	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
39	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
40	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-07/011-PT07.pdf
41	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-08/012-PT08.pdf
42	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
43	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
44	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
45	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
46	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
47	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
48	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
49	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
50	/rfq_1111466_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-17/021-PT17.pdf
51	/rfq_1111466_tech/supplier.txt
52	/rfq_1111466_tech/rfq.txt

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1111466_price/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1111466_price/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1111466_price/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1111466_price/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/supplier.txt
5	/rfq_1111466_price/rfq.txt
6	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
15	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
26	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1111466_tech/GRUPO_CIRZA_CONSTRU-97196/supplier.txt
49	/rfq_1111466_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1111466_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1111466_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1111466_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1111466_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
5	/rfq_1111466_price/rfq.txt
6	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-01/001-DD01-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
10	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-02/002-DD02-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
11	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-03/003-DD03-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
12	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-04/004-DD04-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
13	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-01/022-PE01-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
14	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-02/023-PE02-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
15	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-03/024-PE03-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
16	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-04/025-PE04-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
17	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-05/026-PE05-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
18	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-06/027-PE06-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
19	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-07/028-PE07-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
20	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-08/029-PE08-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
21	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-09/030-PE09-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
22	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-10/031-PE10-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
23	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-11/032-PE11-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
24	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-12/033-PE12-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
25	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-13/034-PE13-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
26	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-14/035-PE14-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
27	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-15/036-PE15-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
28	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-16/037-PE16-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
29	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-17/038-PE17-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
30	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-18/039-PE18-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
31	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-01/005-PT01-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
32	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-02/006-PT02-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
33	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-03/007-PT03-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
34	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-04/008-PT04-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
35	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-05/009-PT05-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
36	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-06/010-PT06-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
37	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-07/011-PT07-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
38	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-08/012-PT08-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
39	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-09/013-PT09-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
40	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-10/014-PT10-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
41	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-11/015-PT11-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
42	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-12/016-PT12-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
43	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-13/017-PT13-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
44	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-14/018-PT14-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
45	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-15/019-PT15-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
46	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-16/020-PT16-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
47	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-17/021-PT17-013-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
48	/rfq_1111466_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
49	/rfq_1111466_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 57

Nombre del Archivo	
1 /rfq_1111466_price/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_1111466_price/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_1111466_price/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_1111466_price/INAVIC_SA_DE_CV-16869/supplier.txt	
5 /rfq_1111466_price/rfq.txt	
6 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/001-PE-08.xlsx	
10 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/002-PE-09.xlsx	
11 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/003-PE-09Tie.xlsx	
12 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/004-PE-10.xlsx	
13 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/005-PE-11.xlsx	
14 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/006-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS-1.xlsx	
15 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/007-PE-18_PROGRAMA_DE_UTILIZACIÓN_DEL_PERSONAL_PROFESIONAL_TAS.xlsx	
16 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Anexos_Genéricos/PE-06_ANALISIS_DEL_FACTOR_DE SALARIO_REAL.xlsx	
17 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_DD-01/001-DD01_013178002-13-2022.pdf	
18 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_DD-02/002-DD02_013178002-13-2022.pdf	
19 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_DD-03/003-DD03_013178002-13-2022.pdf	
20 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_DD-04/004-DD04_013178002-13-2022.pdf	
21 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.docx	
22 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02_rev1.docx	
23 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03_rev1.docx	
24 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04_rev1.docx	
25 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05_rev1.docx	
26 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06_rev1.docx	
27 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07_rev1.docx	
28 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08_rev1.docx	
29 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09_rev1.docx	
30 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10_rev1.docx	
31 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11_rev1.docx	
32 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12_rev1.docx	
33 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13_rev1.docx	
34 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14_rev1.docx	
35 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15_rev1.docx	
36 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16_rev1.docx	
37 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17_rev1.docx	
38 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18_rev1.docx	
39 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-01/005-PT01_LPN-013-2022_OK.pdf	
40 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-02/006-PT02_LPN-013-2022_OK.pdf	
41 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-03/007-PT03_LPN-013-2022.pdf	
42 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-04/008-PT04_LPN-013-2022_OK.pdf	
43 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-05/009-PT05_LPN-013-2022_OK.pdf	
44 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-06/010-PT06_LPN-013-2022_OK.pdf	
45 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-07/011-PT07_LPN-013-2022_OK.pdf	
46 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-08/012-PT08_LPN-013-2022_OK.pdf	
47 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-09/013-PT09_LPN-013-2022_OK.pdf	
48 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-10/014-PT10_LPN-013-2022_OK.pdf	
49 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-11/015-PT11_LPN-013-2022_OK.pdf	
50 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-12/016-PT12_LPN-013-2022_OK.pdf	
51 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-13/017-PT13_LPN-013-2022_OK.pdf	
52 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-14/018-PT14_LPN-013-2022_OK.pdf	
53 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-15/019-PT15_LPN-013-2022_OK.pdf	
54 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-16/020-PT16_LPN-013-2022_OK.pdf	
55 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/Documento_PT-17/021-PT17_LPN-013-2022_OK.pdf	
56 /rfq_1111466_tech/INAVIC_SA_DE_CV-16869/supplier.txt	
57 /rfq_1111466_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/supplier.txt
5	/rfq_1111466_price/rfq.txt
6	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_DD-01/001-manifestacion_de_interes.pdf
10	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_DD-02/002-DD2.rar
11	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_DD-03/003-manifestacion_conjunta.pdf
12	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_DD-04/004-DD4.rar
13	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-01/022-CARTA_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-02/023-PRECIOS_UNITARIOS.pdf
15	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-03/024-PE_3.rar
16	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-04/025-Insumos_de_Mano_de_Obra.pdf
17	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-05/026-Insumos_de_Maquinaria_y_Equipo.pdf
18	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-06/027-PE_6.rar
19	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-07/028-ANALISIS_DE_COSTOS_HORARIO_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
20	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-08/029-CALCULO_DE_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-09/030-PE_9.rar
22	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-10/031-CARGO_POR_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-11/032-CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-12/033-PE_12.rar
25	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-13/034-CATALOGO_DE_CONCEPTOS_DE_OBRA.pdf
26	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-14/035-PROGRAMA_GENERAL_DE_LOS TRABAJOS.pdf
27	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-15/036-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE MATERIALES.pdf
28	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-16/037-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE MANO_DE_OBRA.pdf
29	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-17/038-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
30	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PE-18/039-PROGRAMA_DEL_PERSONAL_DE_INDIRECTOS.pdf
31	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-01/005-Manifestacion_de_conocer_el_sitio.pdf
32	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-02/006-Planeacion_intrgral.pdf
33	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-03/007-PT_3.rar
34	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-04/008-PT_4.rar
35	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-05/009-PT_5.rar
36	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-06/010-MANIFESTACION_DE_SUBCONTRATOS.pdf
37	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-07/011-PT_7.rar
38	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-08/012-RELACION_DE_EQUIPO_Y_MAQUINARIA.pdf
39	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-09/013-PT_9.rar
40	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-10/014-MANIFESTACION_DE_COTIZACION_DE_PRECIOS.pdf
41	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-11/015-MANIFESTACION_A_LA_CMIC.pdf
42	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-12/016-MANIFESTACION_DEL_PORCENTAJE_DE_NACIONALIDAD.pdf
43	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-13/017-MANIFESTACION_DE_PERSONAL_CON_DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-14/018-PT_14.rar
45	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-15/019-PT_15.rar
46	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-16/020-PT_16.rar
47	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/Documento_PT-17/021-PT_17.rar
48	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_CONSTR-751952/supplier.txt
49	/rfq_1111466_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1111466_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5	/rfq_1111466_price/rfq.txt
6	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1111466_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
49	/rfq_1111466_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1111466_price/rfq.txt
2	/rfq_1111466_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1111466_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1111466_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1111466_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt
6	/rfq_1111466_tech/rfq.txt
7	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1111466_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt