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LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE
C.V, EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LOS ARTICULOS 2, FRACCION I, 3, 26 FRACCION I, 27
FRACCION 1, 28, 30 FRACCION 1, 31, 32, 33, 36, 38 Y 45 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EMITE Y PONE A DISPOSICION DE
TODOS LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
013178002-006-2023; QUE ESTABLECE LAS BASES MEDIANTE LAS CUALES SE
DESARROLLARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO
CARDENAS, MICH.”

LA PRESENTE: i i
CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA

SECCION 1: DIFUSION DE LA CONVOCATORIA:

La CONVOCATORIA a la Licitacion Publica Nacional y la informacion necesaria para que los
LICITANTES integren sus proposiciones estara a disposicion de los interesados a partir de la
publicacion de la misma en el sistema electrénico de informacién publica gubernamental
denominado CompraNet, disponible en |la direccion de internet: www.compranet.gob.mx y
hasta el sexto dia previo al de |la presentaciéon y apertura de proposiciones (Unicamente para
consulta) en las oficinas de la CONVOCANTE, en la Gerencia de Ingenieria de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,
ubicada en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas,
Michoacan, México, Tel. (753) 533 07 00 Ext. 71005lI.

) 2023
Francisco
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1.1 PLIEGO DE REQUISITOS

La obtencion de la CONVOCATORIA es gratuita, de conformidad con el Articulo 32 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo obligatorio que los
convocados cumplan con los requisitos de participacion de la presente CONVOCATORIA.

Para participar en esta LICITACION, el LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos
los requisitos establecidos en LA CONVOCATORIA. Para ello, al presentar la proposicion, los
interesados deberan entregar todos los documentos solicitados en la CONVOCATORIA en
idioma espafol, conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

El LICITANTE deberd conocer y acatar las disposiciones de |a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento de esta Ley, asi como las Normas vigentes
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Norma Oficial Mexicana (NOM),
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) y sus normas técnicas
complementarias, Ley del Seguro Social, Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del
Ambiente, las normas internacionales: Asociacion Americana de Ensayo de Materiales (ASTM),
Instituto Americano del Concreto (ACI), Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISC),
Sociedad Americana de Soldadura (AWS), especificamente las aplicables a los trabajos
establecidos por LA CONVOCANTE y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso,
de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes que opten por enviar personal distinto con caracter de Administrador Unico y/o
Representante Legal a los actos oficiales derivados de la presente licitacion, referente a la visita
al sitio de realizacidn de los trabajos, juntas de aclaracionesy de fallo, deberan presentar CARTA
DE ACREDITAMIENTO para participar en los actos de dicho procedimiento de licitacion,
(formato anexo) incluyendo copia fotostatica de las identificaciones oficiales (credencial de
elector, pasaporte, cédula profesional y/o cartilla militar), tanto del otorgante, asi como de quien
recibe el acreditamiento. Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones
sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones. No
sera motivo de descalificacion la falta de identificacion o de acreditamiento de la
representacion de la persona que Unicamente entregue la proposicion, pero soélo podra
participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

) 2023
” Francisco
VIEA
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CARTA DE ACREDITAMIENTO PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS DEL
PROCEDIMIENTO A LA LICITACION
(En hoja membretada del LICITANTE)

Cd. Lazaro Cardenas, Mich., a dia de mes de ano.

Carta de acreditamiento otorgada, (NOMBRE DEL OTORGANTE), en mi caracter de
(Administrador Unico y/o Representante Legal) de la empresa: y con
las facultades que me conceden, otorgo al Sr.(a) el PODER
ESPECIAL, AMPLIO, CUMPLIDO Y SUFICIENTE, conforme a derecho; en los términos del
articulo 2554, parrafo cuarto, del Codigo Civil Federal y de sus correlativos de los demas
Cddigos Civiles de las Entidades Federativas y de la ciudad de México, de los Estados Unidos
Mexicanos, para gue en nombre y representacion de nuestra representada: (NOMBRE DEL
LICITANTE), comparezca a efectuar la representacion en el acto de: (VISITA AL SITIO DONDE
SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPUESTAS), correspondiente a la CONVOCATORIA de la Licitacion Publica
Nacional N° 013178002-006-2023; que establece las bases mediante las cuales se desarrollara
el procedimiento de contratacion de obra publica, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, referente a los trabajos de: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE
5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacion descrita es fehaciente; para tener
representacion oficial en todos los actos que se generen por el mismo, se anexa copia de las
IDENTIFICACIONES OFICIALES de mi representacion y de quien acepta el acreditamiento.

ACEPTO EL ACREDITAMIENTO OTORGANTE

TESTIGO TESTIGO

La entrega de la PROPOSICION se presentara a través del medio electrénico CompraNet,
las propuestas seran generadas mediante el uso de tecnologias que resguarden la

) 2023
Francisco
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confidencialidad de la informacion de tal forma que sean inviolables, conforme a las
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaria de la Funcién Publica.

Asi como los licitantes que opten entregar su PROPOSICION en forma presencial deberd
entregarse en sobre cerrado misma que contendra la documentacion distinta a la propuesta
técnica y econdmica, propuesta técnica y econdmica; se deberan incluir exclusivamente los
originales de su PROPOSICION, cada documento debera integrarse en un félder con el
separador que le corresponda a cada uno, pegando o engrapando el separador al frente del
félder, lo anterior es para la mejor conducciéon del procedimiento del acto de presentaciony
apertura de las proposiciones.

Todas y cada una de las hojas de los documentos que integran el paquete de la licitacion,
deberan presentarse foliadas, al efecto se deberdn enumerar de manera individual la
documentacion distinta a la propuesta técnica y econémica, propuesta técnica y econdmica,
asi como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Conforme a lo previsto en los Articulos 74 Bis de la LEY y 43 Cuarto Parrafo del REGLAMENTO,
COMPRANET contard, en los términos del REGLAMENTO, con un Registro Unico de
Contratistas, el cual los clasificard de acuerdo a la informacién que proporcionen, entre otros
aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica,
econdmica y financiera, e historial respecto de Contratos celebrados con los sujetos a que se
refiere el Articulo 1 Fracciones | al VI de la LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro sera permanente y estara a disposicion de cualquier interesado, salvo en aquellos
casos que se trate de informacion de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la
Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra uUnicamente efectos declarativos respecto de la inscripcion de
Contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el Articulo 43 del REGLAMENTO, el Registro Unico de
Contratistas se integrara con la informacién que proporcionen los Contratistas, asi como con
aquélla que incorporen los sujetos a que se refiere el Articulo 1 Fracciones I al VI de |la LEY,
derivada de los procedimientos de contratacion que lleven a cabo conforme a la LEY.

Los Contratistas solicitaran su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas a la ENTIDAD,
la cual, previa validacién de la informacidn presentada por el CONTRATISTA a través de la
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documentacion respectiva que proporcione, llevara a cabo la inscripcion correspondiente. La
ENTIDAD podrd inscribir en dicho Registro a los Contratistas cuando advierta que éstos no se
encuentran inscritos; asimismo, la SFP podra incluir en el citado registro la informacién con la
gue cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el Registro Unico de Contratistas tiene como propdsito, entre
otros, facilitar los procedimientos de contratacion de la ENTIDAD, sin perjuicio de la
presentacion de los documentos que se requieran en cualgquier Procedimiento de
Contratacion, en términos de la LEY, del REGLAMENTO y demas disposiciones aplicables; El
Registro Unico de Contratistas sera disefiado y administrado por la SFP, y contendra cuando
menos con lo establecido en el Articulo 43 del REGLAMENTO.

Todas y cada una de las hojas de los documentos que integran el paquete de la licitacion,
deberan presentarse foliadas, al efecto se deberdn enumerar de manera individual la
documentacion distinta a la propuesta técnica y econémica, propuesta técnica y econdmica,
asi como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

DOCUMENTO No. DESCRIPCION
Documento DD-01, manifestacion escrita de interés en participar en la
DOCUMENTO |licitacién, en hoja membretada de la empresa licitante.
DD-01 Recepcion de los documentos que el LICITANTE entregue en el acto de

presentacion de las proposiciones, en hoja membretada de la empresa licitante.
Documento DD-02, manifestaciéon escrita bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, en hoja membretada de la empresa licitante.

El licitante integrara en el presente documento:

DOCUMENTO
DD-02 o De la persona moral:

o Copia acta constitutiva de la empresa, reformas a la misma y poder
notarial quien suscriba la propuesta.

o Incluyendo registro publico de comercio (personas morales)

o Cuando el represente legal o apoderado no esté incluido en el acta
constitutiva, o en sus reformas y modificaciones, deberd presentar el

) 2023
Francisco
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DOCUMENTO No. DESCRIPCION

testimonio de la Escritura PUblica que contenga el otorgamiento de las
facultades.

o Copia del Registro Federal de Contribuyentes. (El licitante debera
integrar la Constancia fiscal vigente con la actividad econémica de
acuerdo a la especialidad con que se licita.

o Copia legible y a color del INE (Instituto Nacional Electoral) por ambos
lados Yy su comprobante de vigencia
(https://listanominal.ine.mx/scpln/), de los socios de la empresa, asi
como de quien suscriba la propuesta. (Articulo 61 Fraccidn X del
REGLAMENTO de |la LEY)

De la persona fisica:

o Copia del acta de nacimiento.

o Copia del Registro Federal de Contribuyentes. (El licitante debera
integrar la Constancia fiscal vigente con la actividad econémica de
acuerdo a la especialidad con que se licita.

o Copia legible y a color del INE (Instituto Nacional Electoral) por ambos
lados Yy su comprobante de vigencia
(https://listanominal.ine.mx/scpln/), de la persona fisica.

o Manifestacion escrita del domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento
de contratacion, por lo que el licitante debera integrar COMPROBANTE DE
DOMICILIO CON UNA ANTIGUEDAD A LOS TRES MESES, en hoja
membretada de la empresa licitante.

o Manifestacion escrita de declaraciéon bajo protesta de decir verdad de
no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los articulos
51y 78 de la LOPSRM, en hoja membretada de la empresa licitante.

o Manifestaciéon escrita de declaracion de integridad, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismos o a través de interpdsita persona, se
abstendran de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que
otorguen condiciones mas ventajosas con relacidn a los demas
participantes, en hoja membretada de la empresa licitante.

o Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de
nacionalidad mexicana.

o Manifiesto bajo protesta de decir verdad que se integra en la presente
convocatoria, la CONSTANCIA DEL REGISTRO EN EL PADRON PUBLICO

) 2023
Francisco
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DOCUMENTO No. DESCRIPCION

EXPEDIDO POR LA STPS (Secretaria del Trabajo y Prevision Social),
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE); se
proporciona el enlace para el registro: (https:/repse.stps.gob.mx), en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 15 de la Ley Federal del
Trabajo. Sera causa de desechamiento de la proposicion la falta de la
CONSTANCIA DEL REGISTRO, asi como la falta de algin documento
solicitado, informacién imprecisa e incompleta de acuerdo a lo
solicitado en convocatorias a la licitacion.

o Manifiesto mediante el cual el licitante sefale expresamente la
documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su
proposicién. Cabe aclarar que su omisiébn no sera motivo de
desechamiento de la proposicion.

Documento DD-03, convenio de proposicién conjunta, en hoja membretada de
la empresa licitante.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion
conjunta, deberan acreditar en forma individual los requisitos sehalados en el
documento DD-03, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 36 de Ley, y articulo
47 de su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, en hoja membretada de la empresa licitante.

Para efectos de la presente licitaciéon los interesados en agruparse en proposicion
conjunta deberan integrar su agrupacion en documento

DOCUMENTO | E| presente documento debera ser notariado, firmado y entregado por los
DD-03 interesados a la firma de contrato.

Aplicando solamente para la empresa o consorcio a quien le sea adjudicado
el contrato.

En caso de no agruparse el LICITANTE deberd indicar mediante escrito que
“NUESTRA REPRESENTADA NO PARTICIPA EN CONVENIO DE PROPOSICION
CONJUNTA".

Por lo que el licitante deberd de cumplir con el formato proporcionado por la
convocante DD-03 “Convenio de proposiciones conjuntas” el cual estara
conforme a lo solicitado en lo solicitado en las bases de licitacidon asi mismo que
este fundamentado en el articulo 47 del reglamento.
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Por lo que deberan acreditar en forma individual los requisitos sefalados
anteriormente, ademas de entregar una copia del convenio a que se refiere el
Articulo 47 de EL REGLAMENTO. La presentacién de los documentos de los
integrantes de la agrupacion y la del convenio debera hacerse por el
representante comun.

Sera causa de desechamiento de la proposicion, la falta de algiin documento
solicitado, informaciéon imprecisa, incompleta de acuerdo a lo solicitado en
convocatorias a la licitaciéon.

Sera causa de desechamiento de la proposiciéon, la falta de firma autégrafa
de los representantes legales del consorcio, en el presente convenio de
participaciéon conjunta.

Documento DD-04, Anexo Uno y Dos.

Anexo uno, nota informativa para participantes de paises miembros de la
organizaciéon para la cooperacion y el desarrollo econémico y firmantes de la
convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales (OCDE).

DOCUMENTO | Anexo dos, reglamento de control ambiental para obras y consideraciones
DD-04 generales de seguridad para el personal de campo y servicios.

¢ LISTADO GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROL DE
OPERACIONES

e ASPN-SM-SGI-F-16ASPN-SM-SGI-F-25.

e REPORTE DE INVESTIGACION INCIDENTES AMBIENTALES ASPN-SM-SGI-F-
26

DOCUMENTACION QUE CONTIENE LA PROPUESTA TECNICA.

DOCUMENTO N° DESCRIPCION

Documento PT-01, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad que
conoce el sitio donde se efectuaran los trabajos, las condiciones ambientales
y climaticas, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los

DOCUMENTO
PT-01
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trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, por lo que no podran
invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo,
sefalara el haber asistido o no a la junta de aclaraciones, en hoja membretada de
la empresa licitante.

DOCUMENTO
PT-02

Documento PT-02, descripcion de la planeacién integral del LICITANTE para
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de
los trabajos, en hoja membretada de la empresa licitante.

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.

i.- Calidad en la obra. Procedimientos constructivos, se valorara las formas y técnicas que
el licitante utilizard para la ejecuciéon de los trabajos, dentro de la planeacién integral
deberd describir y presentar un procedimiento detallado por cada uno de los conceptos /
partidas que se incluyan en el catdlogo conforme a las especificaciones generales y
particulares, por lo que, el procedimiento debera reflejar que conoce los trabajos a realizar.
En el presente documento verificara tenga congruencia con el DOCUMENTO PT-03, PT-17,
PE-14y PE18.

DOCUMENTO
PT-03

CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO:
SUPERINTENDENTE

a) Documento PT-03, carta compromiso del personal técnico en la cual dicho
personal se compromete a laborar con la empresa CONTRATISTA durante el
periodo en que se ejecuten los trabajos motivo de la presente licitacion y hasta
concluir los mismos, en hoja membretada de la empresa licitante.

b) Curriculum del profesional técnico en la que se muestre la experiencia en
trabajos de la misma naturaleza, asi como la documentacién complementaria
gue demuestre fehacientemente dicha experiencia.

c) Copia de la cédula profesional, el SUPERINTENDENTE que sefale deberd de
contar con la Firma Electrénica e. firma, asi como todo el personal que
intervenga en la bitdcora de obra. Lo anterior en virtud de las nuevas
disposiciones exigidas por la Secretaria de la Funcién Publica para el seguimiento
de |la Bitacora Electrénica de Obra Publica.

d) Para demostrar lo anterior, el LICITANTE debera integrar en este documento
el comprobante de inscripcion para la firma electrénica del
SUPERINTENDENTE propuesto.
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e) Actas de recepcidn fisica de los trabajos, estimaciones de obra, hojas de
bitacora, actas de finiquito y documentos a fines que demuestren la experiencia).

En el caso de la categoria SUPERINTENDENTE, sera causa para ser desechada
la proposicion, la falta de algun documento solicitado en cualquier de los incisos:
a, b,c,dy e asi como la omisidbn que presente informacién imprecisa e
incompleta de acuerdo a lo solicitado en convocatorias a la licitacién.

Ademas de ser desechada la proposiciéon, no sera valorado en la tabla de
puntos y porcentajes.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL

a) Documento PT-03, carta compromiso del personal técnico en la cual dicho
personal se compromete a laborar con la empresa CONTRATISTA durante el
periodo en que se ejecuten los trabajos motivo de la presente licitacién y hasta
concluir los mismos, en hoja membretada de la empresa licitante.

b) Curriculum del personal técnico: En la que se muestre la experiencia en
trabajos de la misma naturaleza.

c) Constancia de estudios carrera técnica minima expedida por la Direcciéon
General de Profesiones de |la Secretaria de Educacién Publica (SEP).

d) Documentacion complementaria que demuestre fehacientemente dicha
experiencia.

e) Constancia de competencia o habilidades laborales formato DC-3.

Constancia del curso con validacién por la STPS.
e Primeros auxilios.
e Usoy manejo de extintores.
e Evaluacidon busqueda y rescate.
e GCestidn integral de residuos y manejo especial.
e Seguridad industrial.
e Trabajos en altura.

En el caso de la categoria SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL,
la falta de algun documento solicitado en cualquier de los incisos: a, b, c,d y e,
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DESCRIPCION

sera causa de no ser valorado en la puntuacién de la tabla de puntos o
porcentajes. asi como presente informaciéon imprecisa e incompleta de
acuerdo a lo solicitado en convocatorias a la licitacion.

ORGANIGRAMA que tendra de los profesionales técnicos directamente
encargados de la direcciéon, ejecucion y administracion de los trabajos,
documento en el que se muestre el, indicando nombre y cargo de cada uno de
ellos, debiendo anexar copia de las cédulas profesionales de cada uno de ellos.

Si el PERSONAL TECNICO PROPUESTO por algun LICITANTE o LICITANTES en su
proposicidbn o proposiciones, participen simultdneamente en dos o mas
proposiciones en el presente proceso de licitacion, o a la vez tengan participacion
en LICITACIONES que la CONVOCANTE tenga en proceso o participen en una
contratacion vigente con la CONVOCANTE, se DESECHARA LA PROPOSICION O
PROPOSICIONES del LICITANTE o LICITANTES.

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
i.- Calidad en la obra. Esquema estructural de la organizacién de los profesionales técnicos
gue se encargaran de la direccidon y coordinaciéon de los trabajos; que los recursos humanos
propuestos sean adecuados y suficientes para ejecutar los trabajos, debiendo ser un
organigrama especifico para la ejecucién de la obra ejecutar.
En el presente documento verificard tenga congruencia con el DOCUMENTO PT-02, PE-
08y PE 18.

ii.- Capacidad del licitante. Capacidad de los recursos humanos (experiencia en obras de
la misma naturaleza de las que son objeto del presente procedimiento de contratacion)

El LICITANTE debera de presentar los curriculos y documentos fehacientes que sustenten
la experiencia y el tiempo de los profesionistas técnicos de acuerdo a lo solicitado en el
documento PT-03. En caso de que el LICITANTE haya omitido alguno de los datos
solicitados no seran considerados para el puntaje.

En el presente documento se verificard tenga congruencia con el DOCUMENTO PT-02, PE-
08 Y PE-18.

Experiencia y capacidad técnica de la empresa.

Documento PT-04, experiencia y especialidad en trabajos de la misma
naturaleza, relacion de contratos en vigor y capacidad técnica, en hoja
membretada de la empresa, totalmente elaborada por el LICITANTE de acuerdo
al formato anexo.
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a) Relaciéon de contratos que la empresa tenga en vigor y relaciéon de contratos
de obras de la misma naturaleza, que hayan realizado o que tengan
celebrados tanto con la administracion publica como particular. Deberd
presentar documento en hoja membretada de la empresa, totalmente elaborado
por el LICITANTE, indicando en forma tabular, nombre de la contratante, nUmero
y nombre del contrato, importe, plazo de ejecuciéon, fecha de inicio y término,
porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha.

b) Contratos en que demuestren fehacientemente que se hayan realizado
trabajos de la misma naturaleza, se adjuntaran a los solicitados en la presente

licitacion:
DOCUMENTO Documentacién que demuestre la especialidad de la empresa en el giro de obra
PT-04 solicitado, asi como la comprobacién fehaciente de haber concluido trabajos en

los tiempos establecidos contractualmente.

c) Actas de recepcion fisica de los trabajos debidamente formalizadas por las
partes, anexando como documentacidon comprobatoria copias de la misma.

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
iii.- Experiencia y especialidad del licitante.
Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el presente
procedimiento de contratacién de acuerdo a lo solicitado en el documento PT-04.
Especialidad. Mayor numero (cantidad) de contratos de acuerdo a lo solicitado en el
documento PT-04.

iv.- Cumplimiento de contratos. De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud
de las obras materia del presente procedimiento de contratacion.

Se medird el desempefio o cumplimiento satisfactorio que ha tenido el licitante en la
prestacion oportunay adecuada de los trabajos de la misma naturaleza, que hubieren sido
formalizados con la iniciativa publica o privada, los cuales no podran ser superior a diez
afos de acuerdo a lo solicitado en el documento PT-04.

Documento PT-05, manifestacién escrita de conocer los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares que Ila ENTIDAD haya

DOCUMENTO proporcionado, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

PT-05 . s . . .
Manifestacion escrita que ha tomado en cuenta en la integracién de la

proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente, que, en su
caso, le proporcione la entidad y el programa de suministro correspondiente, en
hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

) 2023
Francisco
VILLA



GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

GOBIERNO DE .
MEXICO MARINA @

2023 "Afo de Francisco Villa"

DOCUMENTO N° DESCRIPCION

Manifestacion escrita que ha considerado las normas de calidad de los
materiales, las especificaciones particulares y generales que la entidad le
hubiere proporcionado, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

Documento PT-06, manifestacién escrita en la que sefnale las partes de los
trabajos que subcontratard, acompafiada de la informacién necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se
DOCUMENTO |subcontratardn, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

PT-06
Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
ii.- Capacidad del licitante. Subcontratacion de MIPYMES. En el presente documento se
verificara tenga congruencia con el DOCUMENTO PE-02.
Documento PT-07, documentaciéon que acredite la capacidad financiera,
anexando estados financieros, y declaraciones anuales (2020-2021), copia del
comprobante provisional del mes de febrero 2023, anexando:
1. Declaraciones anuales (2020-2021).
2. Estados financieros (2020-2021). (Sin auditar, no obligados, Articulo 32-A
del Cédigo Fiscal De La Federacion).
3. Copia del comprobante provisional del mes de febrero 2023.
4, Copia de su cédula profesional del contador.
PARA LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN OBLIGADOS A PRESENTAR LOS
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, DE ACUERDO AL ARTICULO 32-A DEL
DOCUMENTO igg)l(i%.FISCAL DE LA FEDERACION, POR LO QUE DEBERAN INTEGRAR Y
PT-07 .
1. Declaraciones anuales (2020-2021).
2. Copia del comprobante provisional del mes de febrero 2023.
3. Copia de su cédula profesional del auditor.
4. Copia de su registro actualizado en la Administracion General de

Auditoria Fiscal Federal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
(A.G.A.F.F.), de los dos aflos inmediatos anteriores y el comparativo de las
razones financieras basicas, salvo en el caso de empresas de reciente
creacion, las cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de
presentacion de la proposicion, documentos con los cuales acreditaran la
capacidad financiera de acuerdo a lo siguiente.

De los estados financieros, ASIPONA LAZARO CARDENAS verificara, entre otros:
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1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a
las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado;

2).- Que el LICITANTE tenga capacidad de pagar sus obligaciones.

Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus
obligaciones. Se tendra como suficiente dicha capacidad cuando el importe del
ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1unidades y el activo
total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

3).- El grado en que el LICITANTE demuestre que el endeudamiento y la
rentabilidad de |la empresa es aceptable.

Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del
LICITANTE cuando el importe del ultimo afo fiscal del pasivo total (PT) entre
activo total (AT) sea igual o menor del 60% (sesenta por ciento).

e Manifestacidn que deberan presentar los licitantes que participen en los
procedimientos de contrataciéon para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
lineamientos para fomentar la participacién de las micro, pequeias y
medianas empresas (MIPYMES) en los procedimientos de contrataciéon de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, que realicen las
dependencias y entidades de la administracion publica federal.

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.

ii.- Capacidad del licitante. Capacidad de los recursos econdémicos; presentadas y

concordantes que cumplan con los aspectos solicitados en el documento PT-07.

DOCUMENTO
PT-08

Documento PT-08, relacién de maquinaria y equipo de construccién, en hoja
membretada de la empresa del LICITANTE.

Sila MAQUINARIAY EQUIPO PROPUESTO por algun LICITANTE o LICITANTES en
SuU proposicidon o proposiciones, participen simultdneamente en dos o mMmas
proposiciones en el presente proceso de licitaciéon, o a la vez tengan participacion
en LICITACIONES que la CONVOCANTE tenga en proceso o participen en una
contratacién vigente con la CONVOCANTE se DESECHARA LA PROPOSICION O
PROPOSICIONES del LICITANTE o LICITANTES.

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
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i.- Calidad de la obra. Maquinaria y equipo de construcciéon. Que la maguinaria y equipo
de construccidn propuesto y sus especificaciones sean en cantidad suficiente y se
encuentren en buen estado con capacidades para cumplir con los tiempos programados
de obra.

Que sean suficientes en cantidad, capacidad y modelo.

Que en caso de ser arrendados cumplan con lo solicitado en la convocatoria (contrato
promesa, identificaciones oficiales de ambas partes), curriculum de la empresa
arrendataria).

En el presente documento verificara tenga congruencia con el DOCUMENTO PE-05, PE-
07y PE17.

Documento PT-09, modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo
determinado al cual se sujetard la ejecucién de los trabajos.

DOCUMENTO
PT-09 a) Deberd de anexar manifestacion por escrito de conocer el contenido del
modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos de acuerdo
al formato anexo, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.
Documento PT-10, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que
los precios consignados en su proposicion no se cotizan en condiciones de
DOCUMENTO e . . . .
PT-10 practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de

discriminacién de precios o de subsidios, en hoja membretada de la empresa
del LICITANTE.

Documento PT-11, manifestaciéon escrita de conocer y estar conforme con el
Convenio de Colaboracién celebrado entre la ADMINISTRACION DEL SISTEMA
DOCUMENTO PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. Y la Camara

PT-T Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitaciéon de
la Industria de la Construccion; y estar de acuerdo en la retencién a los afiliados
de "LA CAMARA”, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

Documento PT-12, manifestacion escrita del porcentaje minimo de mano obra

DOCUMENTO . . L . . .
PT-12 local que el licitante debera incorporar en las obras a realizar, en hoja
membretada de la empresa del LICITANTE.
Documento PT-13, manifestaciéon escrita mediante el cual los participantes
manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por
ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del
Seguro Social, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.
DOCUMENTO
PT-13

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
ii.- Capacidad del licitante. Que el licitante manifiesta que en su planta laboral cuente con
lo dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de otorgar
puntuacién o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que
cuenten con trabajadores con discapacidad.
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Documento PT-14, documento actualizado expedido por el SAT, en la que se
emita opinidon sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, segun lo
establece el Articulo 32-D.

La consulta de opinion de cumplimiento actualizada, dentro del periodo
comprendido entre la junta de aclaraciones y la presentacién y apertura de
propuestas.

El licitante adjudicado debera de presentar 72 horas previas a la firma del
DOCUMENTO contrato las opiniones de cumplimiento en opinién positiva de acuerdo a lo
PT-14 solicitado en las presentes bases a la convocatoria.

“Laindicacion de que el licitante adjudicado deberd presentar para llevar a cabo
la formalizacion del contrato correspondiente las opiniones de cumplimiento de
obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables”,
No se podra formalizar contrato alguno si no se presentan dichas opiniones, de
acuerdo a lo indicado en el DECRETO por el que se reforman diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. (DOF 24/02/2023).

Documento PT-15, documento actualizado expedido por el IMSS, en la que se
emita opinidn sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La consulta de opinion de cumplimiento actualizada, dentro del periodo
comprendido entre la junta de aclaraciones y la presentaciéon y apertura de
propuestas.

El licitante adjudicado debera de presentar 72 horas previas a la firma del
DOCUMENTO contrato las opiniones de cumplimiento en opinién positiva de acuerdo a lo
PT-15 solicitado en las presentes bases a la convocatoria.

“Laindicacion de que el licitante adjudicado deberd presentar para llevar a cabo
la formalizacion del contrato correspondiente las opiniones de cumplimiento de
obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables”,
de acuerdo a lo indicado en el DECRETO por el que se reforman diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. (DOF 24/02/2023).

DOCUMENTO Documento PT-16, documento actualizado expedido por el INFONAVIT, en la que se
PT-16 emita opinidon sobre el cumplimiento de las obligaciones patronales, la opinidon
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positiva del INFONAVIT, la consulta de opinion de cumplimiento actualizada,
dentro del periodo comprendido entre la junta de aclaraciones y la presentacion
y apertura de propuestas.

El licitante adjudicado debera de presentar 72 horas previas a la firma del contrato
las opiniones de cumplimiento en opinién positiva de acuerdo a lo solicitado en
las presentes bases a la convocatoria.

“La indicacion de que el licitante adjudicado deberd presentar para llevar a cabo la
formalizacion del contrato correspondiente las opiniones de cumplimiento de
obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables”. No
se podrd formalizar contrato alguno si no se presentan dichas opiniones, de acuerdo
a lo indicado en el DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
(DOF 24/02/2023).

DOCUMENTO
PT-17

Documento PT-17, manifestacion escrita de conocer y estar conforme con los
términos de referencia y el contenido de las especificaciones generales y
particulares contenidas en la presente CONVOCATORIA, en hoja membretada de
la empresa del LICITANTE.

Las especificaciones generales y particulares, se deberan entregar firmados en
todas sus hojas por el LICITANTE y entregadas de conocimiento.

DOCUMENTACION QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONOMICA.

DOCUMENTO N°

DESCRIPCION

DOCUMENTO | Documento PE-O1, carta compromiso de la proposicion, en hoja membretada de
PE-O1 la empresa del LICITANTE.
Documento PE-02, andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.
DOCUMENTO El licitante deberd de incluir sus andlisis de precios unitarios basicos que se
PE-02 generen.
Sera causa de desechamiento de la proposiciéon la omisiéon del total de los
analisis de precios unitarios y basicos/auxiliares de acuerdo a lo solicitado en
convocatorias a la licitacion.
DOCUMENTO |Documento PE-O3, listado de insumos que intervienen en la integracion de la
PE-03 proposicién, agrupado por los materiales y equipos de instalacion permanente,
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DOCUMENTO N°

DESCRIPCION

especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
sus respectivas unidades de medicidn y sus importes; en hoja membretada de la
empresa del LICITANTE.

Cotizaciones de los materiales de cuando menos el 80% de su costo directo
(rubro materiales).

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
i.- Calidad de la obra. Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Que los
materiales y equipo de instalacién permanente propuestos, sean conforme a las
especificaciones particulares del proyecto, sean equivalentes a lo solicitado y suficientes,
fichas técnicas y cotizaciones de cuando menos el 80% de su costo directo del total de
materiales y equipo de instalacién permanente.
v.- Contenido nacional. Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente.
En el presente documento se verificard tenga congruencia con el DOCUMENTO PE-12 y PE
15.

Documento PE-04, listado de insumos que intervienen en la integracién de la
proposiciéon, agrupado por la mano de obra, indicando las cantidades a utilizar,
sus respectivas unidades de medicidén y sus importes; en hoja membretada de la
empresa del LICITANTE.

DOCUMENTO
PE-04 Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
i.- Calidad de la obra. Mano de obra. Que el personal propuesto sea en cantidad y
especialidad para desarrollar la obra. Que sean suficientes en cantidad de jornada.
v.- Contenido nacional. Mano de obra.
En el presente documento verificard tenga congruencia con el DOCUMENTOPT-12, PE-O6 y
PE 16.
Documento PE-05, listado de insumos que intervienen en la integracién de la
DOCUMENTO proposipién, agrupgdo por la maqginaria.y equipo de c.op,struccié.n, indicando
PE-O5 las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicidn y sus importes; en
hoja membretada de la empresa del LICITANTE. Documento coincidente con su
programa de erogaciones en el documento PE-17.
Documento PE-06, analisis, cdlculo e integraciéon para la determinacion del
factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la LOPSRM,
DOCUMENTO | 2nexando:
PE-06

El tabulador de salarios base de la mano de obra por jornada diurna de ocho
horas e integracion de los salarios; en hoja membretada de la empresa del
LICITANTE.

.
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DOCUMENTO N° DESCRIPCION

El cilculo de la mano de obra gravable de la mano de obra, mismo que sera
aplicado para el Impuesto sobre ndmina, en el Documento PE 11 CARGOS
ADICIONALES.

Deberdn anexar copia del comprobante del seguro de riesgo de trabajo
debidamente sellada por el IMSS, el cual fue utilizado en el calculo del factor de
salario real.

Sera causa de desechamiento de la proposicion, la falta de algiin documento
solicitado, informacién imprecisa e incompleta de acuerdo a lo solicitado en
convocatorias a la licitaciéon.

Documento PE-07, analisis, calculo e integracién para la determinacién de los
DOCUMENTO | costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar

PE-07 éstos para efectos de evaluacioén, costos y rendimientos de maquinaria y equipos
nuevos; en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

Documento PE-08, analisis, calculo e integracién para la determinacién de los
costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracién de
oficinas de campo y los de oficinas centrales; en hoja membretada de la empresa
DOCUMENTO del LICITANTE.

PE-08
El licitan debera de calcular los rubros solicitados en el formato integrado por
la convocante, la falta de los requerimientos solicitados, asi como importes en
exceso sera motivo de desechar la propuesta.

Documento PE-09, Anadlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento; en
hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

Tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
DOCUMENTO | especifico.

PE-09
Sera causa de desechamiento de la proposicion, la falta de algin documento
solicitado, informacién imprecisa e incompleta de acuerdo a lo solicitado en
convocatorias a la licitacion.
DOCUMENTO Docurr.w.ento PE-10, andlisis, calculo e integraciétj para la determinacion del cargo
PE-10 por utilidad propuesta por el LICITANTE; en hoja membretada de la empresa del
LICITANTE.
DOCUMENTO Documento PE-11, analisis, calculo e integracién para la determinacién de los
PE-T cargos adicionales; en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.
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DOCUMENTO N° DESCRIPCION

Documento PE-12, relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los
materiales que se requieran para la ejecucién de los trabajos; en hoja membretada
de la empresa del LICITANTE.
DOCUMENTO
PE-12 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad que los precios consignados
en su proposicién no se cotizan en condiciones de practicas desleales de
comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de
subsidios, en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.

Documento PE-13, catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades
de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e
importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicién; en hoja
membretada de la empresa del LICITANTE.

DOCUMENTO

PE-13 Sera causa de desechamiento de la proposicion, la falta de algun documento

solicitado, informacién imprecisa e incompleta de acuerdo a lo solicitado en las
presentes bases a la convocatoria.

En el presente documento verificard tenga congruencia con el DOCUMENTO PE-01, PE-02,
PE-14.

Documento PE-14, programa de ejecucion general conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado por mes con montos
parciales y totales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de
trabajo, utilizando diagramas de barras, conforme a los periodos determinados en
las presentes bases de CONVOCATORIA a la licitacidn; en hoja membretada de la
empresa del LICITANTE.

Sera causa de desechamiento de la proposicién, la falta de algun documento
solicitado, informacion imprecisa e incompleta de acuerdo a lo solicitado en las

DOCUMENTO presentes bases a la convocatoria.

PE-14

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
i.- Calidad de la obra. Programa de ejecucién de obra EN CANTIDADES Y EN MONTOS.
Que, en los distintos programas de ejecucion, utilizacion de materiales, mano de obra y
maquinaria, sean congruentes y consistentes con los procedimientos constructivos y
factibles de realizarse.
Mantengan una en forma légica y secuencial en el proceso constructivo.
En el presente documento se verificara tenga congruencia con el DOCUMENTO PT-02, PE-
02Y PE-13

DOCUMENTO Documento PE-15, programa de erogaciones a costo directo de los materiales y
PE-15 equipos de instalaciéon permanente expresados en unidades convencionales y
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DOCUMENTO N° DESCRIPCION

volumenes requeridos, calendarizados y cuantificados por mes con montos
parciales y totales, en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los periodos
determinados en las presentes bases de CONVOCATORIA a la licitacidn; en hoja
membretada de la empresa del LICITANTE.

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
i.- Calidad de la obra. Programa a costo directo: materiales EN CANTIDADES Y EN MONTOS.
Mantengan una en forma légica y secuencial en el proceso constructivo.
En el presente documento verificara tenga congruencia con el DOCUMENTO PE-03Y PE-14.

Documento PE-16, programa de erogaciones a costo directo de la mano de obra,

calendarizados y cuantificados por mes con montos parciales y totales, en partidas

y subpartidas de utilizacién, conforme a los periodos determinados en las

presentes bases de CONVOCATORIA a la licitacidon; en hoja membretada de la

empresa del LICITANTE.

DOCUMENTO
PE-16 Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.

i.- Calidad de la obra. Programa a costo directo: mano de obra EN CANTIDADES Y EN

MONTOS.

Mantengan una en forma Iégica y secuencial en el proceso constructivo.

En el presente documento verificara tenga congruencia con el DOCUMENTO PE-04, PE-06

Y PE-14.

Documento PE-17, programa de erogaciones a costo directo de la maquinariay

equipo para construccion, calendarizados y cuantificados por mes con montos

parciales y totales, en partidas y subpartidas de utilizacidon, conforme a los periodos

determinados en las presentes bases de CONVOCATORIA a la licitacion; en hoja

membretada de la empresa del LICITANTE.

DOCUMENTO
PE-17 Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.

i.- Calidad de la obra. Programa a costo directo: maquinaria EN CANTIDADES Y EN

MONTOS.

Mantengan una en forma Iégica y secuencial en el proceso constructivo.

En el presente documento verificard tenga congruencia con el DOCUMENTO PE-05, PE-07

Y PE-14.

Documento PE-18, programa de erogaciones a costo directo de la utilizacién del
personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
DOCUMENTO |direccién, administraciéon y ejecucion de los trabajos, calendarizados vy

PE-18 cuantificados por mes con montos parciales y totales, en partidas y subpartidas de
utilizacién, conforme a los periodos determinados en las presentes bases de
CONVOCATORIA a la licitacién; en hoja membretada de la empresa del LICITANTE.
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En atencién a todos los documentos solicitados sera causa de desechamiento de la proposicion, la falta
de algiin documento solicitado, informacién imprecisa e incompleta de acuerdo a lo solicitado en la
convocatoria a la licitacién.

Todos y cada uno de los documentos que integran la proposicion (especificaciones, planos,
croquis, formatos llenos o vacios, circulares, anexos y documentos del proceso de
CONVOCATORIA a la licitacion), deberan presentarse debidamente firmados por el
LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL, en apego a lo establecido en el articulo 41 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para los LICITANTES que presenten en forma presencial sobre cerrado se entregara con su
hoja de identificacion correspondiente, rotulado con los datos generales de la presente
LICITACION: ndmero, rubro, fecha y hora de presentacion y apertura de proposiciones, y los
datos generales del LICITANTE: nombre y razén social, domicilio y teléfono de la empresa
licitante.

.
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1.2 INFORMACION GENERAL

Los trabajos relativos a la presente convocatoria se realizardn con caracter Licitaciéon Publica
Nacional segun lo establece el articulo 30 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y se realizaran bajo el oficio No. 307-A.-3052 de fecha 12 de
diciembre de 2022, mediante el cual la Unidad de Politica y Control Presupuestario de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), Presupuesto de Egresos de la Federacion
(PEF) y Calendarios para el ejercicio fiscal 2023.

Origen de los fondos:  RECURSOS PROPIOS
Asignacion inicial:  Total de los trabajos
Oficio de autorizacion de  No. 307-A.-3052 de fecha
inversion: 12 de diciembre de 2022

La evaluacion de las proposiciones, se llevara a cabo por medio del MECANISMO DE PUNTOS
Y PORCENTAJES senalado en el Articulo 63 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual consiste en determinar la
solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la convocante.

De conformidad con el Articulo 31 fraccion XXIIl, y 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, a los LICITANTES se les hace los siguientes sefalamientos:

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en
la CONVOCATORIA Yy el PLIEGO DE REQUISITOS que afecte la solvencia de las proposiciones,
asi como la comprobacion de que algun LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el
costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre
los demas LICITANTES.

No podran participar las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion de la
Secretaria de la Funcién Publica, en los términos del Articulo 51 fraccién | a la fraccién Xl de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector publico.

Asi mismo se ratifica a los LICITANTES, la disposicion del Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de
la Federacién que a la letra dice “La Administracién Publica Federal, Centralizada y
Paraestatal, asi como la Procuraduria General de la Republica en ningdn caso contrataran
adquisiciones, arrendamientos, servicios U obras publicas, con los contribuyentes que no se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con
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las disposiciones de este Codigo y las leyes tributarias. Iguales obligaciones tendran las
entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a
fondos federales”.

La indicacion de que el licitante adjudicado debera presentar para llevar a cabo la formalizacién del
contrato correspondiente las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con
las disposiciones juridicas aplicables. No se podra formalizar contrato alguno si no se presentan dichas
opiniones.

El LICITANTE que resulte adjudicado de esta CONVOCATORIA tendra la obligacion de dar de
alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al
corriente en cubrir las aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma, de
conformidad con el articulo 12 fraccion primera de Ley del Seguro Social, articulos 3, 4 y 16 del
Reglamento de afiliacion de la Ley del Seguro Social, articulo 9 division IV del Reglamento
para la clasificacion de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y articulo 5 del
reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construccion por obra o
tiempo determinado.

El porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberan incorporar en las obras
o servicios a realizarse sera del 80%, de acuerdo al articulo 31, fraccion XXIl, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes deberan considerar que todo el personal que labore en la ejecucion de los
trabajos, sera transportado al sitio de los mismos en vehiculos cerrados, no se permitira por
ningdn motivo que personal de la contratista sea transportado en la parte trasera de
camionetas u otros vehiculos abiertos.

El costo de la transportacion del personal sera considerado por el LICITANTE dentro de su
propuesta, ya que no sera pagado de forma adicional.

Atendiendo al tipo de contrato, la informacidn necesaria para que los licitantes integren sus
proposiciones técnica y econdmica. En caso de que exista informacién que no pueda ser
proporcionada a través de la plataforma CompraNet, la indicacién de que la misma estard a
disposicion de los interesados en el domicilio que se sefnale por la convocante.

ANODE o
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1.3 INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION

La ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE
C.V., en cumplimiento con el Articulo 134 de la constitucion politica de los estados unidos
mexicanos, y los Articulos 2, fraccion I, 3, 26 fraccion I, 27 fraccion |, 28, 30 fraccion |, 31, 32, 33,
36, 38 Y 45 fraccion I de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, y
pone a disposicion de todos los interesados, a participar en la Licitacion Publica Nacional N°
013178002-006-2023; que establece las bases mediante las cuales se desarrollara el
procedimiento de contratacion de obra publica, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, referente a la obra de: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL
RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Derivado de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por ejecutar en este
procedimiento de LICITACION a base de precios unitarios y tiempo determinado, la ENTIDAD
manifiesta a los LICITANTES que se acepta la presentacion de proposiciones PRESENCIALES
Y POR MEDIOS ELECTRONICOS, a través de la plataforma CompraNet, los LICITANTES
deberan considerar los siguientes aspectos:

Todos y cada uno de los documentos que integran el paquete de la licitacion, deberan
presentarse foliados, al efecto, se deberdn enumerar de manera individual la documentacion
distinta, asi como las propuestas técnica y econdmica, y el resto de los documentos que
entregue el licitante, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 41 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
CONVOCANTE.

La ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE
C.V., es la ENTIDAD Convocante.

El caracter de la presente LICITACION PUBLICA NACIONAL, en la que podran participar
solamente licitantes de nacionalidad mexicana.

La proposicion, de igual manera, los manuales, catalogos, folletos y demas literatura e
informacion relativa a la documentacion distinta, técnica y econdmica que anexen los
licitantes, deberda presentarse en idioma espanol.
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EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
CONVOCANTE.

La ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE
C.V., es la ENTIDAD Convocante.

El caracter de la presente LICITACION PUBLICA NACIONAL, en la que podran participar
licitantes mexicanos.

EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
CONVOCANTE.

La ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE
C.V., es la ENTIDAD Convocante.
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1.- PROGRAMA DE ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

ACTOS

FECHA / HORA

LUGAR

Publicaciéon de la convocatoria a
la licitacion.

En cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 32, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Articulo 31, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

Fecha: El dia 30 de
marzo de 2023.

Lugar: www.compranet.gob.mx
Diario Oficial de la Federacién

Visita al lugar de los trabajos

En cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 31, fraccién IX de la
Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Articulo 38, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

Fecha: El dia 05 de abril
de 2023.

Hora: a |1as 13:00 horas

Lugar: En la sala de concursos de la

Gerencia de Ingenieria de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO

CARDENAS, SA. DE C.V., ubicada en
Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal,
C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas,
Michoacan, México. Tel. (753) 533 07 00
EXT 71015.

Junta de Aclaraciones.

En cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 35 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Articulo 39, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

Fecha: El dia 05 de abril
de 2023.

Hora: a las 15:00 horas

Lugar: En la sala de concursos de la

Gerencia de Ingenieria de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO

CARDENAS, SA. DE C.V, ubicada en
Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal,
C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas,
Michoacan, México. Tel. (753) 533 07 00
EXT 71015.

Presentacién y apertura de Fecha: El dia 12 de abril | Sistema Electréonico de Informacion
proposiciones. de 2023. PUblica Gubernamental denominado
) COMPRANET, disponible en la direccién
Con fundamento a lo establecido de internet:
en el Articulo 37 de la Ley de Obras . .
Publicas y Servicios Relacionados Hora: a las 12:00 horas
con las Mismasy el Articulo 62 de su https://upcp- .
reglamento. compranet.hacienda.gob.mx/
Lugar: En la sala de concursos de la
Gerencia de Ingenieria de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA
2023
Francisco
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ACTOS FECHA / HORA LUGAR
PORTUARIO NACIONAL LAZARO

CARDENAS, SA. DE C.V., ubicada en
Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal,

C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas,
Michoacan, México. Tel. (753) 533 07 00
EXT 71015.

No serda necesaria la presencia de los
representantes de los LICITANTES que
hayan enviado su proposicion por medios
remotos de comunicacién electrénica.

Comunicacioén del fallo

Con fundamento a lo establecido
en el Articulo 39 de |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y el Articulo 68 de
su reglamento.

Fecha: El dia 24 de abril
de 2023.

Hora: alas15:00 horas

Lugar: En la sala de concursos de la
Gerencia de Ingenieria de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO

CARDENAS, SA. DE C.V., ubicada en
Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal,
C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas,
Michoacan, México. Tel. (753) 533 07 00
EXT 71015.

Firma del contrato y entrega de
garantias.

Con fundamento a lo establecido
en el Articulo 46, 47 y 48, de |la Ley
de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y el
Articulo 79 de su reglamento.

Fecha: El dia 28 de abril
de 2023.

Hora: alas15:00 horas

Lugar: En la sala de concursos de la
Gerencia de Ingenieria de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO

CARDENAS, SA. DE C.V., ubicada en
Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal,
C.P. 60950, Cd. Lazaro Céardenas,
Michoacan, México. Tel. (753) 533 07 00
EXT 71015.

2.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN DIAS
NATURALES, INDICANDO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.
El plazo de ejecucioén de los trabajos sera de 122 dias naturales, y la fecha para el inicio de los
mismos sera el dia 02 de mayo de 2023 y concluirlos el dia 31 de agosto de 2024, consideracion

gue debe asumir el LICITANTE.
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3.- CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICION.
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitacién, asi como las
proposiciones presentadas por los licitantes podran ser negociadas. Los licitantes no podran
condicionar en forma alguna las proposiciones.

Cada interesado gque desee participar en el procedimiento de licitacion, sera responsable de
examinar todos los documentos contenidos en la Convocatoria a la licitacion. Los licitantes
deberan tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan
influir en el costo y en el plazo de ejecucién de esta obra de acuerdo a las condiciones
particulares del lugar donde se ejecutaran las obras y el tipo de obra tomando como
parametro el promedio de los ultimos cinco afos anteriores de los registros meteoroldgicos
del lugar y el periodo donde se realizaran los trabajos, que pudiera ocasionar aumento de
costo y/o retraso en la ejecucion de las obras. Una prérroga podria reconocerse, cuando se
constituya un caso fortuito o fuerza mayor en términos del contrato. Debera hacer ademas
sSus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.

Entendiéndose que el caso fortuito o fuerza mayor se define como el acontecimiento
proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable,
irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes.

El hecho de que el LICITANTE no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se
hace referencia en el parrafo que antecede, no lo relevard de asumir como contratista la
responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfaccion de “LA CONVOCANTE",
de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construccién que se les
proporcionaron y los precios contenidos en su proposicion.

El contratista sera el Unico responsable de la ejecucidn de las obras y debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccidon, seguridad, uso de la via pUblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal, municipal y las aplicables en el recinto portuario de la
convocante, asi como las instrucciones que al efecto le sefale “LA CONVOCANTE" en estas
bases de licitacion. Las responsabilidades y danos y perjuicios que resultaren seran a cargo
del contratista.

En caso que el LICITANTE no hiciera las debidas consideraciones técnicas y financieras en su
proposicion, el hecho de adjudicarle el contrato correspondiente, no lo eximira del estricto
cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la CONVOCATORIA DE LICITACION y
JUNTAS DE ACLARACIONES. Sin excepcion alguna.

4.- ANTICIPO.
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PORCENTAJES, FORMA Y TERMINOS DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA.

Para la ejecuciéon de los trabajos, objeto de la presente LICITACION, NO SE OTORGARA
ANTICIPO para la ejecuciéon de estos trabajos.

La siguiente informacién es normativa, para los casos en que se otorgue anticipo.

El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obra, sera el que
resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la CONVOCATORIA a la licitaciéon publica al
monto total de la proposicion, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los
trabajos se realicen en mas de un ejercicio el monto del anticipo se obtendra aplicando el
porcentaje sefalado en la CONVOCATORIA a la licitacion publica al monto total de la
asignacion presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 138, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Condiciones de pago y forma de pago: sobre |la base de precios unitarios, en cuyo caso el
importe de la remuneracion o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hara por
unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hard por medio de
estimaciones mensuales, de acuerdo a lo establecido en el modelo de contrato.

El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios,
sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefalado en la CONVOCATORIA a la licitacion
publica al monto total de |la proposicion, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando
los trabajos se realicen en mas de un ejercicio el monto del anticipo se obtendra aplicando el
porcentaje sefalado en la CONVOCATORIA a la licitacidn publica al monto total de la
asignacion presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate.

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgaran conforme al presente
articulo, las dependencias y entidades deberan tener en cuenta las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendran por objeto apoyar la debida
ejecucion y continuidad de las obras y servicios.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al drea responsable
de la ejecuciéon de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo, lo cual deber3 precisarse en la CONVOCATORIA a la licitacion publica
y en el contrato. El area mencionada debera requerir al contratista la informacion conforme a
la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

) 2023
Francisco
VILLA
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En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por
causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los
trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se
hubieren presentado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 138, del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cumplimiento al articulo 138 del Reglamento d la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. El licitante debera entregar en el DOCUMENTO PE-09 Analisis,
calculo e integracion del costo por financiamiento, un programa en el que se establezca la
forma en que se aplicara dicho anticipo, para las siguientes erogaciones que resulten de
acuerdo a su proposicion.

Para la construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones (siempre y
cuando este rubro sea considerado en los costos indirectos del documento PE-08)

Para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcciéon e inicio de los
trabajos.

Para la compra y producciéon de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, de acuerdo al
articulo 50, fracciéon Il de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La convocante proporciona el formato ejemplo (programa anticipo articulo 138
RLOPSRM.xIsx) del programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho
anticipo.

Por lo anterior, el contratista tendra que reportar a la residencia de la ASIPONA LAZARO
CARDENAS |a informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado
programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
contrato.

5.- MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

Moneda o monedas en que podran presentarse las proposiciones: La proposicion sera
presentada en pesos mexicanos moneda de circulacién nacional.

Todas las proposiciones deberan presentarse solamente en idioma espafiol.

) 2023
Francisco
VILLA
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En lo general para todos los documentos y correspondencia relacionada con la presente
CONVOCATORIA a la licitacidn, el idioma oficial serd el ESPANOL. Las cantidades seran
expresadas en el SISTEMA METRICO DECIMAL y los precios unitarios se indicardn en
MONEDA NACIONAL, aun y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el impuesto al
valor agregado.
6.- VISITAS AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio de realizacion de los trabajos, se llevard a cabo el dia indicado en el
programa de actos de procedimiento de licitacion, los interesados, podran visitar el sitio de
realizacion de los trabajos durante la visita guiada por el servidor publico designado por “LA
CONVOCANTE" de manera que, por si mismos y bajo su responsabilidad, los licitantes puedan
obtener toda la informacién que pudiera ser necesaria para la preparacion de sus
proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de
actos del procedimiento de licitacion.

Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realizacidon de los trabajos, deberan
reunirse con el GERENTE DE INGENIERIA, representante de “LA CONVOCANTE", en el lugar
indicado en el programa de actos del procedimiento de licitacion.

Las personas interesadas en asistir a la VISITA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS deberan
considerar que por cuestiones de seguridad es necesario portar identificacion oficial con
fotografia vigente, asi como chaleco reflejante, casco y zapato industrial. Asimismo, en
seguimiento a los protocolos preventivos en materia de salud publica debido a la contingencia
del COVID-19, es necesario que porten cubrebocas y de antemano se auto diagnostiquen para
gue, en caso de presentar algun sintoma o molestia de las vias respiratorias, se abstengan de
asistir. En caso de omitir estas medidas, la ASIPONA LAZARO CARDENAS podra negar el acceso
a las instalaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 Articulo, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la visita al sitio donde se realizaran
los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que los licitantes
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el gque manifiesten que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como
aguéllos que autorice la convocante. Con posterioridad a la realizacidén de la visita podra

) 2023
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permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con
anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcidon y apertura de proposiciones,
aungue no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la
visita. Dicho plazo podra ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad
0 acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer dicho
término en la CONVOCATORIA a la licitacion publica.

Los interesados deberan tomar en consideracidén que la transportacion, hospedaje y gastos
gue sean erogados con motivo de la visita al sitio seran por su cuenta.

Las areas de Ingenieria, Proteccion Portuaria, Ecologia y Calidad informaran durante la
visita al sitio de realizacion de los trabajos al contratista sobre los riesgos identificados y los
controles de los mismos, asentando el compromiso de su atencién a través de una minuta de
trabajo.

El residente de los trabajos contratados por parte de la ASIPONA LAZARO CARDENAS, debera
indicar a los LICITANTES los limites de su area de trabajo y le informara de cualquier
requerimiento especial relativo a operaciones adyacentes. Le mostrara las rutas de transito
para el personal y equipo movil. El contratista usara solamente las rutas indicadas y no saldra
del area de trabajo asignada, excepto para realizar obras establecidas en el contrato.

7.- JUNTA DE ACLARACIONES.
La junta de aclaraciones de la CONVOCATORIA se llevard a cabo el dia indicado en el
programa de actos de procedimiento de licitacidn, donde se levantara el acta de la(s) junta(s)
de aclaraciones la cual sera firmada por la CONVOCANTE y puesta a disposicion del publico
en general a través de CompraNet el mismo dia en que se celebre el acto de acuerdo al
Articulo 40 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas.

Las personas interesadas en asistir a la JUNTA DE ACLARACIONES en este acto deberan
considerar que por cuestiones de seguimiento a los protocolos preventivos en materia de salud
publica debido a la contingencia del COVID-19, es necesario que porten cubrebocas y de
antemano se auto diagnostiquen para que, en caso de presentar algun sintoma o molestia de
las vias respiratorias, se abstengan de asistir. En caso de omitir estas medidas, la ASIPONA
LAZARO CARDENAS podra negar el acceso a las instalaciones. Sélo se permitira el acceso a una
persona por licitante.

Debido a la actual contingencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2 que
actualmente se vive en el pais, y aplicando los nuevos lineamientos estandarizados de Medidas
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de Prevencion y Control en puertos maritimos, para la deteccion de casos sospechosos del
COVID-19, se hace del conocimiento a LOS LICITANTES que las Propuestas se deberan de
presentar de manera ELECTRONICA a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica
Gubernamental “COMPRANET". Lo anterior con el fin de evitar la propagacién del virus antes
mencionado.

La CONVOCANTE podra modificar la presente CONVOCATORIA, ya sea por iniciativa propia o
en atencion a las aclaraciones solicitadas por los LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia
natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se
podran consultar a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental
denominado CompraNet, disponible en la direccidon de internet: www.compranet.gob.mx a
mas tardar al dia habil siguiente a aquel en que se efectlen.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos de presente procedimiento de
contratacion, tal como lo establece el parrafo Ultimo del Articulo 42 de EL REGLAMENTO, se
realizaran por escrito a través de CompraNet, en el entendido que las comunicaciones hechas
através de CompraNet produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio.

De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de la LEY, los LICITANTES que soliciten
aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA deberan presentar un escrito
mediante el cual expresen su interés en participar en la CONVOCATORIA a la licitacién,
por si 0 en representacidén de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo protesta de
decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su
representada, de conformidad con la fraccion VI del Articulo 61 del REGLAMENTO, sefalado
en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante de
acuerdo a lo siguiente:

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén
social, descripcion del objeto social de la empresa; identificando los datos de las
escrituras publicas, sus reformas y modificaciones, en su caso, con las que se acredite la
existencia legal de la persona moral, asi como los nombres de los socios, relacion de los
nombres de los accionistas, numero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste
el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefalando nombre,
numero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya otorgado;
asimismo, los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del apoderado, numero y fecha
de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
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proposicion, sefalando nombre, numero y circunscripcion del notario o fedatario
puUblico ante quien se haya otorgado y su identificacion oficial.

Cada solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se
relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaraciéon que
no se presenten en la forma sefalada podran ser desechadas por la CONVOCANTE.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
CONVOCATORIA, deberan presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar
en la licitacion, (DOCUMENTO DD-01), por si o en representacion de un tercero,
manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante.

De acuerdo al parrafo anterior las solicitudes de aclaracidon, podran entregarse personalmente
en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segln corresponda, a mas
tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta,
por lo que la convocante solo recibira preguntas en forma presencial o través de

CompraNet.

Las preguntas realizadas y presentadas por escrito y las que surjan durante la visita, seran
contestadas por escrito por la CONVOCANTE.

De cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta
correspondiente a la Jdltima junta de aclaraciones se indicara expresamente esta
circunstancia.

Al término de la junta se elaborara el acta correspondiente, la que serd firmada por las
personas que se encuentren inscritasen la CONVOCATORIA de |la presente licitacidon, asi como
por los representantes de la ENTIDAD, asistentes en el acto. Dicha acta se publicara via
internet en el sistema CompraNet en la direccion: www.compranet.gob.mx, al concluir el
acto.

En el caso de que dos 0 mas personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera
de los integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su
interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion.

Las solicitudes de aclaraciéon que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de
aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran
contestadas por LA CONVOCANTE por resultar extemporaneas. En dicho supuesto, si el
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servidor publico que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior
junta, LA CONVOCANTE tomara en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Los LICITANTES conoceran que la presente CONVOCATORIA inicia en la fecha de publicacion
de la CONVOCATORIA y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato
correspondiente, lo anterior para fines de reclamacién dentro de la vigencia del
procedimiento enunciado, de conformidad con el Articulo 27 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En la junta de aclaraciones, la CONVOCANTE dara a conocer en forma clara y precisa las
respuestas a las dudas y planteamientos manifestadas por los LICITANTES en relacién con los
aspectos contenidos en la CONVOCATORIA siempre y cuando éstas hayan sido formuladas
por los interesados en tiempo y forma, debiendo constar todo ello en el acta que se levante,
de conformidad a lo establecido en el Articulo 35 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Al finalizar el evento se fijara un ejemplar del acta en la recepcidon general de las oficinas de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE
C.V., en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas,
Michoacan, México, siendo este un lugar visible y con acceso el publico, y para los licitantes
gue no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia.

FORMATO DE PREGUNTAS PARA EL LICITANTE

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°1
NOMBRE DEL OBRA: "MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. | CONVOCATORIA: FECHA
LICITANTE: TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO | 013178002-006-2023
CARDENAS, MICH.”

PREGUNTAS

Pregunta No. 1

Referencia en la CONVOCATORIA:
Respuesta de ASIPONA LAZARO CARDENAS:
Pregunta No. 2

Referencia en la CONVOCATORIA:
Respuesta de ASIPONA LAZARO CARDENAS:
Pregunta No. 3

Referencia en la CONVOCATORIA:
Respuesta de ASIPONA LAZARO CARDENAS:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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8.- PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCION DE NUEVAS SOCIEDADES.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar proposicion conjunta, segun lo
establecido en el articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, deberan acreditar en forma individual los requisitos sefalados al que se refiere el
articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, siempre que, para tales efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan con
precision y a satisfaccion de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada
persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en gque se exigira el cumplimiento de las
obligaciones. En este supuesto la proposicién debera ser firmada por el representante comun
gue para este acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autografamente o
por los medios de identificacién electréonica autorizados por la Secretaria de la Funciéon
Publica. Asi mismo, el LICITANTE deberda integrar a su proposicion el convenio de
participacion conjunta de acuerdo al formato anexo a la presente CONVOCATORIA a la
licitacion.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la
agrupacion deberda sefalar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a
gue hace referencia la fraccion Il del articulo 47 del reglamento, se presentara con la
proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el
contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos.

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupacion,
tomando en cuenta si la obligacidn que asumiran es mancomunada o solidaria.

En ningun caso, podra eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes de la
propuesta conjunta, ni se podran variar los alcances de la proposicion original conjunta, ni se
podran modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera
de estas circunstancias, asi como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus
obligaciones fiscales, no se formalizara el contrato por causas imputables al LICITANTE.

En caso de que una persona presente proposicidon por si misma o como parte integrante de un
grupo, no podra presentar proposicion como parte integrante de otro grupo. La presentacion
de proposiciones en contravencion a lo anterior sera causa de desechamiento de las
proposiciones en que intervenga la misma persona.
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Lo previsto en el parrafo anterior serd aplicable también respecto de los LICITANTES que se
encuentren vinculados entre si por algun socio o asociado comun, excepto en el caso de que
su participacion en las proposiciones sea con caracter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una
proposicion conjunta, afectard la solvencia de la totalidad de la proposicion conjunta en
términos de las disposiciones legales aplicables.

En términos de lo establecido en los parrafos tercero y cuarto del articulo 36 de la LEY, cuando
la proposicion ganadora de la licitacion haya sido presentada de manera conjunta, el contrato
debera ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la
proposicidon, a quienes se considerard, para efectos del procedimiento y del contrato, como
responsables solidarios y mancomunados, segun se establezca en el propio contrato,
identificando con precisidon la parte de la obra que ejecutara cada uno, o la participacion que
tiene en el grupo, el convenio presentado en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones formara parte integrante del contrato como uno mas de sus anexos.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integren la proposicidn conjunta puedan
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el
convenio de proposicidn conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las
responsabilidades de dicho convenio.
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9.- SUBCONTRATACION.
Para la ejecucion de los trabajos motivo de la presente licitacion, SE PERMITIRA LA
SUBCONTRATACION DE:

1.- LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD (a Costo Directo).
2.- ACARREO DE MATERIALES (en el rubro de maquinaria y equipo).

Respecto al laboratorio de control de calidad que pretenda emplear en el aseguramiento de
la calidad de los trabajos que se licitan, se debera presentar curriculo empresarial y se debera
demostrar fehacientemente que cuenta con el certificado de acreditacion vigente que
emite la EMA (Entidad Mexicana de Acreditaciéon, A.C.) donde se reconozca la certificacion
técnica y confiabilidad del laboratorio. La expedicion de la acreditacion por institucion
mexicana facultada para ello (EMA) debe estar vigente a la fecha de presentacion de la
propuesta.

Para la ejecucion de los trabajos motivo de la presente licitacion, teniendo preferencia en
igualdad de condiciones, el LICITANTE que acredite que dichos trabajos los subcontrato con
empresas nacionales que tengan el caracter de MIPYMES, lo anterior, de acuerdo a lo sefalado
en el articulo 31 fraccion XXII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismasy el articulo 44 fraccién V de su Reglamento.

Respecto al laboratorio de control de calidad que pretenda emplear en el aseguramiento de
la calidad de los trabajos que se licitan, se deberd presentar curriculo empresarial y se debera
demostrar fehacientemente que cuenta con el certificado de acreditacion vigente que
emite la EMA (Entidad Mexicana de Acreditaciéon, A.C.) donde se reconozca la certificacion
técnica y confiabilidad del laboratorio. La expediciéon de la acreditacion por instituciéon
mexicana facultada para ello (EMA) debe estar vigente a la fecha de presentaciéon de la
propuesta.

Si el LABORATORIO PROPUESTO por el LICITANTE o LICITANTES en su proposicion o
proposiciones, participa simultdaneamente en dos 0 mas proposiciones en el presente proceso
de licitacion, o a la vez participe en LICITACIONES que la CONVOCANTE tenga en proceso o
participe en una contratacion vigente con la CONVOCANTE, se DESECHARA LA PROPOSICION
O PROPOSICIONES del LICITANTE o LICITANTES.

Asi mismo, el LICITANTE debera considerar las tarifas vigentes establecidas en la region para
los acarreos de materiales de construccion, si asi lo considera y/o en su caso presentard el
costo horario equivalente a costo tarifario de la region.
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EL LICITANTE se obliga a presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en la
qgue seNale las partes de los trabajos que subcontratara, segun lo previsto en esta
CONVOCATORIA, debiendo acompanarla invariablemente de la informacién necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se
subcontrataran.

Para efectos de acreditar la subcontratacién de los rubros citados, en su caso, EL LICITANTE
debera presentar contrato promesa de subcontratacion en los términos de los articulos
2243 al 2246 del Cédigo Civil Federal, que haya sido celebrado entre EL LICITANTE vy la
persona fisica o moral a subcontratar (subcontratista), adjuntando copia de identificacion
oficial tanto del representante legal de EL LICITANTE como del subcontratista, asi como
de la documentacién que acredite sus respectivas personalidades, capacidad y facultades
para comprometer a sus representadas en términos de la normatividad aplicable. Asimismo,
debera presentar la informacion detallada sobre los términos y condiciones en que se realiza
la subcontratacion y la descripcion detalladas respecto a los trabajos implicitos en el
subcontrato que corresponda.

SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION, S| EL LICITANTE SUBCONTRATA ALGUNA
ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA CONVOCANTE, INTEGRE INFORMACION IMPRECISA E
INCOMPLETA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN CONVOCATORIAS A LA LICITACION.

10.- CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO.
Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, la CONVOCANTE
requiere la acreditacion de experiencia, capacidad técnica, financiera y especialidad del
LICITANTE y su personal. En este sentido, el LICITANTE debera considerar en la integracion de
sSu proposicion lo siguiente:

I. ACREDITACIONES DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA. - El LICITANTE deberd
acreditar y demostrar su experiencia, especialidad, capacidad técnica y capacidad financiera
de conformidad con lo siguiente:

1) Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE que seran
responsables de la direccion, administraciéon y ejecucion de los trabajos, identificados con
los cargos que ocuparan, de los que debera presentar su curriculum con firma autégrafa
en el que se incluya copia simple por ambos lados de su cédula profesional y credencial
para votar (INE) vigente, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las
actividades profesionales en que haya participado. A su vez, deberd presentar carta
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compromiso bajo protesta de decir verdad, con firma autdgrafa en la que se compromete a
la prestacion de sus servicios para la obra en cuestion. De los profesionales técnicos
propuestos sélo se evaluard la preparacion académica y la experiencia demostrada en
trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud de la misma naturaleza a los que
se licitan.

Presentara en un documento membretado de la empresa, totalmente elaborado por el
LICITANTE, documento en el que se muestre el organigrama que tendra de los profesionales
técnicos directamente encargados de la direccioén, ejecucion y administracion de los trabajos,
indicando nombre y cargo de cada uno de ellos, debiendo anexar copia de las cédulas
profesionales de cada uno de ellos. Debiendo requisitar el formato denominado DOCUMENTO
PT-03 ANEXO.

Si el personal técnico, maquinaria y equipo propuesto por los LICITANTES en sus
proposiciones, participen simultaneamente en dos o mMas proposiciones en el presente
proceso de licitacion, o a la vez tengan participacion en LICITACIONES que la CONVOCANTE
tenga en proceso licitatorio, o en su caso al mismo tiempo los LICITANTES tengan
comprometido lo anterior en una contratacién vigente con la CONVOCANTE, se DESECHARA
LAS PROPOSICIONES de los LICITANTES QUE INCURRAN EN ESTE CASO, toda vez, que al
mMaterializarse este supuesto, se afecta la solvencia técnica de la propuesta presentada por los
LICITANTES, por el incumplimiento en las funciones o actividades a desarrollar por el personal
técnico, maquinaria y equipo propuesto, debido a la duplicidad de los mismos.

Por lo anterior, si el LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas
LICITACIONES al mismo tiempo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente
guedard descalificada de las siguientes, independientemente de la etapa en que se
encuentre el proceso de licitacion. Lo anterior debido a que, al materializarse este supuesto,
se afecta la solvencia técnica de la propuesta presentada por el LICITANTE.

11.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA
NATURALEZA.
Experiencia y capacidad técnica en trabajos de la misma naturaleza, con la identificacion de
los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, en los que sea comprobable su
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participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

Deberd presentar documento membretado de la empresa, totalmente elaborado por el
LICITANTE, relacion de los contratos que la empresa tenga en vigor y relacion de contratos de
obras de la misma naturaleza con experiencia de los Gltimos diez afios, contados a partir de
la fecha de publicaciéon de la presente convocatoria, en el cual hayan realizado o que
tengan celebrados tanto con la administracion publica como particulares, indicando en
forma tabular, nombre de la contratante, nUmero y nombre del contrato, importe, fecha de
inicio y término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha.

Anexando la documentacién complementaria que demuestre fehacientemente Ia
experiencia de la empresa y constancia de su cumplimiento.

En todos los casos, se debera preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los
interesados, asi como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento
satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. De igual manera, este criterio sera aplicable a los LICITANTES que presenten
proposiciones conjuntas.

En caso de no cumplir como empresa con la experiencia requerida, debera de presentar un
documento membretado, manifestando este hecho, sefalando si es por ser empresa de
reciente creacién, cambio del objeto social y modificacién del objeto social.

Aclardandose que para la evaluacion anterior, se tomaran en cuenta los contratos que
demuestren fehacientemente que se hayan realizado trabajos en obras de la misma naturaleza
a los solicitados en la presente licitacion, asi como aquellos que demuestren de igual manera, la
experiencia del personal encargado de la direcciéon y ejecucion de los trabajos, documentacion
gue demuestre la especialidad de la empresa en el giro de obra solicitado, asi como la
comprobacién fehaciente de haber concluido trabajos en los tiempos establecidos
contractualmente, anexando como documentaciéon comprobatoria, copias legibles, completas
y con firmas de contratos, y actas de entrega recepcion de los trabajos debidamente
formalizadas por las partes.

Por lo antes senalado se recomienda anexar la documentacion que compruebe
fehacientemente lo antes descrito dentro de este Documento “PT-04", ya que en caso contrario
No se contara con elementos para realizar la evaluacion.

.
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En el caso del criterio relativo al contenido nacional, se tomara en cuenta la subcontratacion que
se realice a empresas MIPYMES.

12.- COSTOS DE PREPARACION Y ENTREGA DE LA PROPOSICION
Los licitantes deberan cubrir todos los costos asociados con la preparacion y entrega de sus
proposiciones. “LA CONVOCANTE" en ningun caso sera responsable por estos costos.

En la presente licitacion se aceptaran unicamente ofertas de manera electrénica a través
de la plataforma CompraNet.

13.- MODIFICACIONES A CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA
Con fundamento en el Articulo 34 de las LOPSRM, “ASIPONA LAZARO CARDENAS" siempre
qgue ello no tenga por objeto limitar el numero de licitantes, podran modificar aspectos
establecidos en la CONVOCATORIA, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en
CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectuen.

“ASIPONA LAZARO CARDENAS" realizara al menos una junta de aclaraciones a la
CONVOCATORIA de la licitacion, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma.
De resultar modificaciones, en ningdn caso podran consistir en la sustituciéon o variacion
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicion de otros distintos.
Cualquier modificacion a la CONVOCATORIA de la licitacion, incluyendo las que resulten de la
o las juntas de aclaraciones, formara parte de la CONVOCATORIA y debera ser considerada
por los licitantes en la elaboracion de su proposicion.

Los licitantes deberan considerar para la elaboracién de su propuesta todas las
modificaciones a la CONVOCATORIA o las Bases de licitacion.

14.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.
La proposicion que el LICITANTE debera presentar en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, asi como, todos los documentos que tengan que ser elaborados por el
LICITANTE, indicados en el PLIEGO DE REQUISITOS. Los contendran al principio de cada uno
como datos generales: su razdn social, direccion, numero y nombre de la licitacion, nUmeroy
nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracion.
15.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las propuestas presentadas por los LICITANTES se recibiran el dia y la hora sefaladas en el
PROGRAMA DE ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION y obraran en poder de la
ENTIDAD por 3 aflos contados a partir de |la fecha de su recepcién conforme al articulo 74 de |la
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Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quien entregara acuse de
recibo, después de dicho periodo de tiempo se procedera a la destruccidn de las propuestas a
las que no les fue asignado el contrato, salvo aquéllas que fueran desechadas, mismas que
seran destruidas o en todo caso devueltas después de transcurridos 60 (SESENTA) dias
naturales posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitacion, siempre que
exista solicitud expresa por escrito de los LICITANTES para que le sea devuelta, salvo que exista
alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta la
total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la
convocante podra proceder a su devolucidn o destruccion.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES POR MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA.

Condiciones para presentar la proposicién a través de medios remotos de comunicacién
electrénica.

Los LICITANTES al realizar el envio de su proposicion a través de Medios de Comunicacion
Electrénica, deberadn integrar sus archivos en formato WinZip separando cada documento de
su proposicion tanto DOCUMENTACION DISTINTA DE LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA
DE LA PROPOSICION, |a propuesta TECNICA, asi como la ECONOMICA, de la siguiente forma:
Proposicion de la Documentacion Distinta, “DD.zip"”, Proposicién Técnica “PT.zip"” y
Proposicion Econdmica “PE.zip"; asi como lo establecido en el respectivo procedimiento de
la plataforma de Compra Net. Ademas, el licitante debera incorporar LOS Los LICITANTES
al enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica, deberan
incorporar en sustitucion de la firma autégrafa, el medio de identificacion electrénica que
para tal fin debera certificarse previamente por la Secretaria de la Funcién Publica.

Los LICITANTES que opten por la presentaciéon presencial para la entrega de proposiciones se
harda en sobre cerrado el dia y hora senalados en el PROGRAMA DE ACTOS DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

Una vez recibidas las proposiciones, se procedera a su apertura.

Por lo menos un representante de los licitantes (si se presentara alguno), el representante del
organo interno de control y el servidor publico facultado para presidir el acto de la ENTIDAD,
rubricaran, el catalogo de conceptos o el presupuesto de las propuestas presentadas, las que
para estos efectos constaran documentalmente.
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Se levantara el acta conforme a lo previsto en el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 60 de su reglamento, en la que se debera
asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacion y el importe total de cada una
de ellas; el acta serd firmada por el servidor publico que la entidad designe y de entre los
licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor
publico, rubricaran las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la
convocante en la CONVOCATORIA a la licitacion, las que para estos efectos constaran
documentalmente, entregandose copia de la misma, sehalando el lugar, fecha y hora en que
se dara a conocer el fallo de la licitaciéon. Condiciones para presentar la proposicion presencial.

Las propuestas seran generadas mediante el programa de coOmputo que haya sido entregado
por Secretaria de la Funcién Publica a los licitantes al certificar su medio de identificacion
electronica.

Los LICITANTES que opten por la presentacion en medios electronicos enviaran todos los
documentos y seran transmitidos via electronica, por lo que correspondera a los LICITANTES
salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y anexarlos a su
respectiva proposiciéon, debiendo utilizarse el formato de documento portatil (PDF por sus
siglas en idioma ingles).

Las propuestas seran generadas mediante el programa de computo que haya sido
entregado por Secretaria de la Funcién Publica a los licitantes al certificar su medio de
identificacion electronica.

Los LICITANTES al enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica, preferentemente deberan identificar cada una de las hojas que integren sus
proposiciones con el numero de licitaciéon y niumero de pagina.

Los LICITANTES al utilizar medios remotos de comunicacion electronica deberan concluir el
envio de sus proposiciones técnica y econémica, incluyendo la documentacion distinta a
éstas, y contar con acuse de transmision exitosa emitido por COMPRANET, a mas tardar
una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto
de presentacion y apertura de proposiciones.

No sera necesaria la presencia de los representantes de los LICITANTES que hayan
enviado su proposicion por medios remotos de comunicacion electrénica.

Las propuestas presentadas por los LICITANTES se recibiran el dia y la hora sefalada en el
PROGRAMA DE ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION y obraran en poder de la
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ENTIDAD por 3 anos contados a partir de la fecha de su recepcidén conforme al articulo 74 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las propuestas NO podran ser enviadas por servicio postal o mensajeria, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 34 fraccion VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La proposicion completa que el LICITANTE envie en su proposicion por medios remotos de
comunicacion electronica, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se hara
mediante la entrega de la siguiente documentacion, la cual contendra: Los cuatro
documentos, (04) de la documentacion distinta a la propuesta técnica y econémica, los
quince documentos de la proposicion técnica (15), y los dieciocho (18) documentos de la
proposicion econémica. La falta de cualquier documento o que alguno sea presentado de
manera imprecisa, incompleta, incongruente, incorrecta e ilegible, dara lugar al
desechamiento de la proposicion.

La proposicion completa que el LICITANTE entregue en forma presencial de su proposicién
completa que el concursante debera presentar en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se hara mediante la entrega de UN SOBRE CERRADO. La falta de cualquier
documento o que alguno sea presentado de manera imprecisa, incompleta, incongruente,
incorrecta e ilegible, dara lugar al desechamiento de la proposicion.

Una vez recibidas las proposiciones, se procedera a su apertura.

Por lo menos un representante de los licitantes (si se presentara alguno), el representante del
6rgano interno de control y el servidor publico facultado para presidir el acto de la ENTIDAD,
rubricaran, el DOCUMENTO PE-13, CATALOGO DE CONCEPTOS de las propuestas
presentadas, las que para estos efectos constardn documentalmente.

Se levantara el acta conforme a lo previsto en el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 60 de su reglamento, en la que se debera
asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacidn y el importe total de cada una
de ellas; el acta sera firmada por el servidor publico que la entidad designe y de entre los
licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor
publico, rubricaran las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la
convocante en la convocatoria a la licitacion, las que para estos efectos constaran
documentalmente, entregandose copia de la misma, sehalando el lugar, fecha y hora en que
se dard a conocer el fallo de la licitacion.
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Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE contendran, al
principio de cada uno, como datos generales: su razén social, direccion, nUmeroy nombre de
la licitacion, numero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracion.
Deberan presentarse en ORIGINAL y en formma manuscrita, 0 en maquina, o en computadora,
siempre con tinta indeleble, procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que
la impresion sea lo suficientemente obscura a fin de poder obtener copias fotostaticas
totalmente legibles, lo anterior para la mejor conduccion del procedimiento del acto de
presentacion y apertura de las proposiciones.

Los documentos que deben integrar la proposicién deberan integrar la PROPOSICION, en el
entendido de que, en los que se incluyan formatos especificos y se manifieste expresamente
la opcion de presentarlos impresos en computadora, el LICITANTE podra optar por utilizar los
formatos anexos o presentarlos en computadora, sujetandose invariablemente a la forma de
presentaciéon del formato anexo e INCLUIR ESTE AL FINAL DE CADA DOCUMENTO
DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO.

Los licitantes que opten por enviar personal distinto de los administradores Unicos y/o
representantes legales, a los actos derivados de la presente licitacion, referente a la visita de
obra, juntas de aclaraciones, entrega y acta de apertura de las proposiciones y fallo, deberan
presentar invariablemente, CARTA DE ACREDITACION PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, (formato anexo) incluyendo copia fotostatica de las
credenciales de elector, tanto del otorgante, asi como de quien recibe el poder de
representacion.

La presentacion de la carta acreditacion para participar en los actos del procedimiento de
licitacion, se debera presentar en la visita de obra, junta de aclaraciones, asi como a la
presentacion de las proposiciones para su recepcion y revision, por lo que no serd motivo
de descalificacidn la falta de identificacidén o de acreditamiento de |la representacidén de la
persona gue uUnicamente entregue la proposicién, pero solo podra participar durante el
desarrollo del acto con caracter de observador.

Los LICITANTES podran presentar sus propuestas técnicas y econdémicas, asi como la
documentacién distinta, a través de medios remotos de comunicacion electrénica,
conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para
la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado
Compra Net”, publicado por la Secretaria de la Funcion Publica en el Diario Oficial de la
Federacion el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones deberan ser
presentadas a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental
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denominado COMPRANET, para lo cual sera necesario que tomen en cuenta las siguientes
generalidades:

a) Para envio de la proposicion por medios remotos de comunicacion electréonica, EL
LICITANTE debera utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de
la Funcién Publica le proporcione.

b) Toda la documentacion requerida en la CONVOCATORIA debera presentarse considerando
lo siguiente:

Todos los documentos seran transmitidos via electronica, por lo que correspondera a los
LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y
anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de documento portatil
(PDF por sus siglas en idioma ingles).

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS
DE COMUNICACION ELECTRONICA.

Condiciones para presentar la proposicion a través de medios remotos de comunicacién
electrénica.

La ENTIDAD desechara la proposicion del LICITANTE o LICITANTES que incumpla en alguno
de los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de la licitacion, que afecten la solvencia
de las proposiciones, asi mismo desechard la proposiciéon del LICITANTE al que se le
compruebe que ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES, lo anterior
de conformidad con la fraccion XXIIl del articulo 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Se integrara con su identificacidn correspondiente, rotulando claramente los siguientes
datos generales:

a) PROPOSICION

a.l Documentacioén distinta a la propuesta técnica y econdmica. Técnica y Econdmica.
b) LICITACION

b1 NuUmero

b.2 Rubro

b.3 Fechay hora de presentacion de las proposiciones.
c) LICITANTE

c.l  Nombre o razén social
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c.2 Domicilio, teléfono y correo electrénico.
c.3 Nombre del representante legal

En el supuesto de que durante el acto de presentacion y apertura de proposiciones, por
causas ajenas a la voluntad de la Secretaria de la Funcién Publica o de la ASIPONA LAZARO
CARDENAS, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por
medios remotos de comunicacion electronica, el acto se reanudard a partir de que se
restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupcion, salvo en el caso en que el
sobre de la proposicién contenga virus informaticos o no pueda abrirse por cualquier causa
motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cdmputo del
LICITANTE, caso en que se tomara por no presentada dicha proposicion.

De acuerdo al medio de presentacion de proposiciones ya referidas anteriormente estaran
sujetas a que el incumplimiento de alguno de los documentos y requisitos exigidos en esta
CONVOCATORIA o que alguno de éstos sea presentado incompleto, implicara
automaticamente el desechamiento de la proposicion del LICITANTE, salvo aquellas
condiciones que la Convocante determine y que tengan como proposito facilitar la
presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la Licitacion, asi
como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo no afecte la solvencia de
las proposiciones.

El contenedor que contenga la PROPOSICION de los licitantes debera entregarse en la
forma y medios que prevea la convocatoria a la licitaciéon publica, (medios electrénicos-
Compra Net).

El acto de presentacion y apertura de proposiciones serd presidido por el titular del Area

responsable de la contratacion o por el servidor publico que éste designe, quien sera el Unico
facultado para tomar todas las decisiones durante la realizacidn del acto, en los términos de la

Ley y este Reglamento.

A partir de la hora sehalada para el inicio del acto de presentacién y apertura de proposiciones,
el servidor publico que lo presida no debera permitir el acceso a ningun licitante ni observador,
o servidor publico ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederd a registrar a los asistentes,
salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del parrafo anterior, en cuyo caso

se pasara lista a los mismos.

Los LICITANTES que participen por medios electrénicos, entregaran su proposiciéon a

través de CompraNet.

.
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El servidor publico que presida el acto de presentacion y apertura de proposiciones tomara las
previsiones necesarias para recibir simultaneamente las proposiciones de los licitantes
que presentaron su proposicion en el propio acto y de las entregadas a través de Compra
Net; asimismo, el acto no podra concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres
recibidos.

La proposicion completa que el LICITANTE entregue en forma presencial Todos los documentos que
tengan que ser elaborados por el LICITANTE contendran, al principio de cada uno, como datos generales:
su razoén social, direccién, nimero y nombre de la licitaciéon, nimero y nombre del documento de que
se trate y fecha de elaboracion. Deberan presentarse en ORIGINAL y en forma manuscrita, 0 en maquina,
o en computadora, siempre con tinta indeleble, procurando sobre todo en el caso de utilizar
computadora, que la impresidn sea lo suficientemente obscura a fin de poder obtener copias
fotostaticas totalmente legibles, lo anterior para la mejor conduccién del procedimiento del acto de
presentacion y apertura de las proposiciones.

Los documentos que deben integrar la proposicion deberan integrar la PROPOSICION, en el entendido
de que, en los que se incluyan formatos especificos y se manifieste expresamente la opcién de
presentarlos impresos en computadora, el LICITANTE podra optar por utilizar los formatos anexos o
presentarlos en computadora, sujetandose invariablemente a la forma de presentacién del formato
anexo e INCLUIR ESTE AL FINAL DE CADA DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO.

El LICITANTE deberd preparar un original de los documentos indicados.

La PROPOSICION no deberd contener alteraciones, correcciones, raspaduras o enmendaduras, a
excepcion de aquellas que sean necesarias para cumplir con los documentos de la licitaciéon o las que
sean necesarias para corregir errores del LICITANTE, en cuyo caso las correcciones deberan llevar las
iniciales de la persona que firme la proposicion.

En las hojas que compongan todos y cada uno de los documentos de la PROPOSICION, se presentaran
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y se debera consignar la firma del LICITANTE o su
REPRESENTANTE LEGAL, en los términos del documento denominado CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION.

Se deberdn incluir exclusivamente los originales de la proposiciéon técnica. Cada documento en original
debera integrarse por separado en un félder, con el separador (anexo) que le corresponda a cada uno,
engrapandolo al frente de cada fdélder, lo anterior para la mejor conducciéon del procedimiento del acto
de presentacion y apertura de las proposiciones.

La PROPOSICION deberd entregarse en UN SOBRE CERRADO conteniendo los documentos,
debidamente foliados, que para cada uno enseguida se mencionan:
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DEBERA INCLUIR UN DISCO MAGNETICO(CD)/USB(MEMORIA) CON TODOS Y CADA UNO DE LOS
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA EN ARCHIVO PDF, ASI COMO LOS DOCUMENTOS
PE-02 Y PE-13 EN ARCHIVO EXCEL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS EN TRES CARPETAS DE
ARCHIVO:

1.- Los cuatro documentos, (04) de la documentacién distinta a la propuesta técnica y econdmica de la
proposicion, del DD-01 al DD-04

2.- Los diecisiete documentos de la proposicion técnica (17), del PT-01 al PT-17

3.- Los dieciocho (18) documentos de la proposicidon econdmica, del PE-01 al PE-18

16.- EVALUACION, ADJUDICACION Y FALLO

La CONVOCANTE de conformidad con lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Obras
Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 63 fraccién Il de su reglamento, se
hara la evaluacion técnica detallada de las proposiciones aceptadas y una vez que se tenga
conocimiento del resultado de dicha evaluacion, procedera a realizar la evaluacion econdmica
detallada de aquellas propuestas técnicas que no hayan sido desechadas, evaluando el
cumplimiento de los requisitos técnicos de acuerdo a lo establecido en esta convocatoria a la
licitacion y el cumplimiento de los requisitos econdmicos.

Con lo dispuesto en los LINEAMIENTOS QUINTO y NOVENO del ACUERDO por el que se
emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, presentado por la Secretaria de la
Funciéon Publica y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 09 de septiembre de 2010.

QUINTO. - En los procedimientos de contratacién en que se utilicen puntos o porcentajes,
la convocante realizara en primer término la evaluacién de las propuestas técnicas y
posteriormente la evaluaciéon de las propuestas econémicas.

La CONVOCANTE so6lo procedera a realizar la evaluacion de las propuestas econdmicas, de
aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la
puntuacion o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en la
convocatoria o invitaciéon para las propuestas técnicas.

NOVENO. - En los procedimientos de contratacién de obras, la convocante debera asignar
la puntuacién o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I.La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50
maximos que se pueden obtener en su evaluacién.
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Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los
licitantes, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la
proposiciéon que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Al finalizar la evaluacién de las proposiciones LA CONVOCANTE emitira el resultado en el que
se expondran las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas
por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados en la
convocatoria a la licitacion se calificardan como “solventes”, desechandose las restantes.

En los términos del articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en junta publica se dard a conocer el fallo de la licitacién, a la que libremente podran
asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del
mismoy levantandose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundira a través
de CompraNet el mismo dia en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta
publica, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se
encuentra a su disposicion en CompraNet.

En junta publica se dard a conocer el fallo de la licitacién y se llevard a cabo en el lugar, fecha
y hora sefalados en el programa de actos del procedimiento de licitacion o en el acta de
presentacion y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito.
Asimismo, el servidor publico que preside el acto, proporcionara a cada licitante por escrito,
las razones y fundamentos por las que su proposicion fue desechada o no resulté ganadora.

El representante de LA CONVOCANTE levantara un acta donde conste la participacion de los
interesados y la informacion relativa al fallo, la que firmaran los asistentes a quienes se les
entregara copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no
hayan asistido, para efecto de su notificacion en el domicilio de LA CONVOCANTE, estara
fijado un ejemplar del acta por un término no menor de cinco dias habiles, en la recepcion
general de esta CONVOCANTE, localizada en Boulevard de las Isla No. 1, Col. Isla del Cayacal
C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan, México, siendo este en un lugar visible y con
acceso al publico.
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Asi mismo los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de
comunicacion electrénica, aceptaran que se tendran por notificados del acta que se levante,
cuando ésta se encuentre en el sistema CompraNet, en la direccion electrénica:
www.compranet.gob.mx, independientemente que puedan acudir a recogerla en el
domicilio sefalado.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la inconformidad en
términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

17.- CONDICIONES DE LA LICITACION.
El LICITANTE debera presentar su proposicion con el debido cuidado de dar cumplimiento a
todos los requisitos solicitados en los documentos de la CONVOCATORIA a la Licitacion.

La ENTIDAD desechara la proposicion del LICITANTE o LICITANTES que incumplan en alguno
de los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de la Licitacion, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluira la comprobacion de
gue algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes, lo anterior
de conformidad con el articulo 31 la fraccion XXIV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 51 la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Las dependencias y entidades se abstendran de recibir
proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley.

Las condiciones que tengan como propdsito facilitar la evaluaciéon de las propuestas el
licitante debera de presentar los archivos electrénicos de Excel dentro del contenedor WinZip
los archivos los cuales contendran la DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA, LA PROPUESTA TECNICA Y EN LA TERCERA CARPETA LA
PROPUESTA ECONOMICA, los documentos PE-02 (andlisis de precios unitarios) y PE-13
(catalogo de conceptos).

18.- CANCELACION, SUSPENSION O NULIDAD Y LICITACION DESIERTA
DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACION, NULIDAD TOTAL Y
LICITACIONES PUBLICAS DESIERTAS

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
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I. Cuando en el acto de presentacion y apertura de proposiciones no se reciba alguna
PROPOSICION o todas las proposiciones presentadas nho relUnan los requisitos de la
CONVOCATORIAy fueran desechadas.

Il. Cuando todas las proposiciones recibidas se califiquen después del analisis detallado como
NO SOLVENTES.

lll. Cuando se determine que los precios de las proposiciones presentados por los LICITANTES
no son ACEPTABLES, al proponer importes que no puedan ser pagados por la ASIPONA
LAZARO CARDENAS.

IV. La falta de informacién o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.

V. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en la CONVOCATORIA a la licitacion publica que afectaria
la solvencia de la proposicion.

VI. Se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacién o
documentacioén proporcionada por los licitantes es falsa.

VIl La ubicacion del LICITANTE en alguno de los supuestos sefalados en los articulos 3],
fraccion XXIII, 51y 78, penultimo parrafo de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

VIII. La falta de presentacion de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccién Vil del
articulo 34 del Reglamento, y

IX. Aguéllas que, por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la
convocante determine establecer expresamente en la CONVOCATORIA a la licitacion publica
porque afectan directamente la solvencia de la proposicion.

19.- FIRMA DEL CONTRATO
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO:
El CONTRATISTA se obliga a entregar precisamente en las oficinas de la CONVOCANTE, con
domicilio en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal C.P. 60950, Cd. Lazaro Cardenas,
Michoacan, México, a mas tardar en el plazo indicado, los siguientes documentos.

a) EI CONTRATISTA debera firmar la totalidad de los documentos que integran su proposicion
previa a la firma del contrato.
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b) Documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinidon sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, segun lo establece el articulo 32-D, primero,
segundo, tercero y cuarto parrafos del CFF, cuando la Administracién Publica Federal,
Centralizada y Paraestatal, la Procuraduria General de la Republica, asi como las entidades
federativas vayan a realizar contrataciones por adquisicion de bienes, arrendamiento,
prestacion de servicios u obra publica, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto
exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observar3 lo siguiente, segun corresponda:

I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigiran de los contribuyentes con
guienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el
SAT, en la que se emita opinidn sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato,
deberan solicitar la opinién sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

1. Presentar solicitud de opinién por internet en la pagina del SAT, en la opcién “Mi portal”

2. Que el superintendente cuente con firma electrénica avanzada.

3. En la solicitud deberan incluir los siguientes requisitos:

a. Nombre y direccion de la dependencia en la cual se licita.

b. Nombre y RFC del representante legal, en su caso.

c. Monto total del contrato.

d. Senalar si el contrato se trata de adquisicion de bienes, arrendamiento, prestacion de
servicios u obra publica.

e. Numero de licitacion.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la pagina de internet del

SAT para efectos del articulo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del CFF,

manifieste bajo protesta de decir verdad que:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripcién al RFC, a que se refieren el

CFF y su Reglamento, la situacion actual del registro es activo y localizado.

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la

presentacion de la declaracion anual del ISR por el ultimo ejercicio fiscal que se encuentre

obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales,

distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE,

impuestos generales de importacion y de exportacion (impuestos al comercio exterior) y sus

accesorios. Asi como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligacion de
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pago de las contribuciones, y de presentacion de declaraciones, solicitudes, avisos,
informaciones o expedicion de constancias y comprobantes fiscales.

d) Tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacion para pagar a plazos o
hubieran interpuesto algun medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos
se encuentren garantizados conforme al articulo 141 del CFF.

e) En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, que no han incurrido en las
causales de revocacion a que hace referencia el articulo 66-A, fraccion IV del CFF.

De conformidad con el cddigo fiscal de la federacion en su Articulo 32-D, no se celebra
contrato con el LICITANTE ganador, en el caso que existan créditos fiscales determinados,
firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas
por el citado coédigo. No sera aplicable lo sefalado en el presente parrafo a los particulares que
presenten el convenio aludido por el citado articulo.

El incumplimiento a lo establecido en este inciso le da derecho a esta ENTIDAD a asignarlo a
la proposicion que ocupa el SEGUNDO LUCAR y asi sucesivamente hasta la proposicion que
dista hasta un 10% arriba del importe de la proposicion a que se haya asignado el contrato
inicialmente, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de igual forma tratandose de una
evaluacion de puntos y porcentajes, el contrato podra adjudicarse a la que le siga en
calificacidon y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion.

El LICITANTE debera presentar original o copia certificada de los documentos con los que se
acredite su existencia legal y las facultades de su REPRESENTANTE para suscribir el contrato
correspondiente, tales como acta constitutiva y modificaciones en su caso, inscritas en el
Registro Publico de Comercio; poder notarial en su caso del REPRESENTANTE legal inscrito
en el Registro Publico de Comercio.

El contratista en hojas membretadas de la empresa, debera manifestar bajo protesta de decir
verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara las medidas necesarias para
asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por este o por los subcontratistas
o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos de desarrollo,
implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacion de la autoridad
migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblaciones y su Reglamento.

El contratista deberd indicar, ademas, que tanto él como sus correspondientes,
subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién
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en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de
cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a
sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria
de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley
General de Poblacion.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador, debera de entregar su presupuesto y su
analisis de Precios Unitarios, en archivo electrénico, en el formato solicitado por el
representante de la entidad o quien este designe.

FIRMA DEL CONTRATO.

ElI LICITANTE al que se le adjudique la obra, se obligara a proceder a firmar el contrato con la
ENTIDAD en el lugar, fecha y hora sefialados en el ACTA DE FALLO DE LA LICITACION, y que
no excedera de un plazo de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha de
adjudicacion. El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de
licitacion, al cual se le incorporaran todos los acuerdos entre las dos partes CONTRATISTA y
ENTIDAD (Documento PT-09).

En atencién al Decreto publicado en el DOF en dia 02 de junio de 2022, por el que se adicionan
diversas disposiciones de los articulos 34 y 79 del REGLAMENTO, el Modelo de Contrato que
serd emitido y suscrito por las partes, sera el aprobado por la SHCP y que se encuentra
publicado en CompraNet y disponible para su consulta, ingresando al Moédulo de
Formalizacion de Instrumentos IJuridicos (MFIJ), localizado en la siguiente direccion
electronica en la liga de descarga denominada O1_PC-OP_Modalidad_Precio_Unitario:

https://www.gob.mx/compranet/documentos/modelos-de-contrato-mfij

Debido a lo antes descrito, en cumplimiento al ACUERDO por el que se incorpora como un
moédulo de CompraNet la aplicacion denominada Formalizacién de Instrumentos
Juridicos y se emiten las Disposiciones de caracter general que regulan su
funcionamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon el 18 de septiembre de
2020, es requisito indispensable para formalizar el respectivo contrato derivado de este
proceso de contratacion, que los LICITANTES conozcan el funcionamiento y operacion de la
aplicacion antes citada de acuerdo al Manual de Operacién que contiene las directrices que
se deberan observar en el Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental
sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, denominado CompraNet, para la
utilizacion del Médulo de Formalizacion de Instrumentos Juridicos, en los contratos
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derivados de los procedimientos de contrataciéon al amparo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Manual_de_Instrumentos_Juridicos.
pdf

El LICITANTE al que se le adjudique los trabajos, se obligara a proceder a firmar el contrato
con la ENTIDAD en el lugar, fecha y hora sefialados en el ACTA DE FALLO DE LA LICITACION,
y que no excederda de un plazo de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha de
adjudicacion. El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de
licitacion, al cual se le incorporaran todos los acuerdos entre las dos partes CONTRATISTA y
ENTIDAD (Documento PT-09).

Si el LICITANTE no firmare el contrato, serd sancionado de acuerdo a lo establecido en el
articulo 78 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la ENTIDAD
podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que
haya presentado la siguiente PROPOSICION SOLVENTE QUE RESULTE ECONOMICAMENTE
MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que
se refiere el articulo 38 de esta Ley y asi sucesivamente, en caso de que éste Ultimo no acepte
la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente
hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al 10% (diez por ciento) de acuerdo
a lo establecido en el articulo 47 segundo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA que resulte de la presente LICITACION debera entregar previo al inicio de los
trabajos la lista del personal a utilizar enlistando categoria, nombre y niumero de registro del
IMSS de cada uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su
numero de IMSS no podra ingresar al recinto portuario, ni a su zona de trabajo.

EI CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato, se obliga a tener en el sitio preciso donde
se ejecuten los trabajos, un profesionista con amplia experiencia que corresponda a la obra
motivo de la presente licitacion, en los términos del documento denominado CARTA
COMPROMISO DE LA PROPOSICION, quien serd el SUPERINTENDENTE; cualquier orden
dada al SUPERINTENDENTE por el RESIDENTE se considerara transmitida directamente al
CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de
cualquier otra que le corresponda:
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1.- Proporcionar al RESIDENTE el nombre, domicilio, teléfono de su domicilio; curriculum en
donde demuestre su experiencia y cédula profesional.

2.- Atender de inmediato a cualquier llamada del RESIDENTE por motivos contractuales
cuando su presencia o intervencidn sea requerida.

3.- Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion del
CONTRATISTA las estimaciones de obra y cualquier otro documento oficial.

4.- Debera de contar con la firma electrénica avanzada que emite el SAT para estar en
posibilidades de llevar junto con el RESIDENTE la bitacora correspondiente.

Deberd permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial.

5.- En caso de que el SUPERINTENDENTE tuviera que ausentarse temporal o definitivamente,
éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al RESIDENTE de éste
hecho y, simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE INTERINO O DEFINITIVO que
deberd tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido,
proporcionando curriculum y cedula profesional al RESIDENTE.

Para la presentacion de cada uno de los documentos que componen la proposicidén en lo
conducente, regiran rigurosamente las indicaciones sefaladas de caracter general y
particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que por reparto de
tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la
estructuracion de la proposicion, asi como durante el cumplimiento del contrato motivo de
la presente CONVOCATORIA.

Al formular la proposicidon debera tomar en cuenta que para efectos de pago se formularan
estimaciones mensuales de los trabajos ejecutados, mismas que iran acompanadas de la
documentacion de soporte correspondiente dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte; la ENTIDAD dentro de los quince dias naturales siguientes debera revisar,y en
SU caso autorizar la estimacion correspondiente, misma que sera pagada por la ENTIDAD bajo
su responsabilidad en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas.

En caso de incorrecciones en la factura y/o su documentacion anexa, dentro de un plazo de
cinco (5) dias habiles la Unidad Administrativa responsable desechara el documento y lo
devolvera al contratista para que éste |lo corrija y lo presente de nueva cuenta iniciandose
nuevamente el procedimiento de pago sefnalado en el parrafo anterior.

Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados conforme a dichas
estimaciones, se pagaran dentro de un plazo no mayor de treinta (30) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que la ENTIDAD autorice la estimacion correspondiente generada por
la emisidn del oficio de resolucion referente a los factores a aplicar.
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En los casos en que la ENTIDAD no cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes
de costos, conforme a lo establecido en el parrafo anterior, a solicitud del contratista, se
pagaran gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago del Crédito Fiscal. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
gue sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a
disposicion del contratista.

En el caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga
para el pago de Crédito Fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde |la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la ENTIDAD. No se
considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley.
20.-GARANTIAS CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

Dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que el LICITANTE reciba la
notificaciéon del fallo de adjudicacién del contrato, proporcionara a la ENTIDAD la garantia de
cumplimiento misma que deberd ser constituida por el 20% (veinte por ciento) del monto
contratado. En los términos del articulo 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA. (ENTIDADES)

LA FIANZA CORRESPONDIENTE A CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ES INDIVISIBLE.

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominacion social: .en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: )
Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (NUumero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
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(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio:
El medio electrdnico, por el cual se pueda enviar la ﬂanza a'"la Contratante"y a "la Beneficiaria":

Fiado ( ): (En caso de proposicion conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacion social:
RFC: )

Domicilio: . (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la pdliza:

NuUmero: . (NUmero asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: . (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado).

Moneda:

Fecha de exped|<:|on
Obligacion garantizada: El cumpllmlento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los
términos de la Clausula PRIMERA de la presente podliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado
en el contrato).

Si es Divisible aplicara el siguiente texto: La obligacion garantizada sera divisible, por lo que, en
caso de presentarse algun incumplimiento, se hard efectiva solo en la proporcion
correspondiente al incumplimiento de la obligacion principal.

Si es Indivisible aplicara el siguiente texto: La obligacién garantizada sera indivisible y en caso
de presentarse algun incumplimiento se hara efectiva por el monto total de las obligaciones
garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Numero asignado por "la Contratante":
Objeto:
Monto del Contrato: (Con numeroy letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:
Fecha de suscripcion:
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Publica o servicios relacionados con la
misma).

Obligacion contractual para la garantia de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de
conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetara la presente pdliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto
en el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y
cualesquier otro obligado, asi como "la Beneficiaria", se someteran a la jurisdiccion y
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competencia de los tribunales federales de (precisar el lugar), renunciando
al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion Il y
49, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y articulo
98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direcciéon electronica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLAUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato"
a gue se refiere esta podliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los
anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliaciéon indicado en la clausula
siguiente, aun y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto
de esta pdliza, que es (con numero y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que
representa el % (senalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de
cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios
modificatorios de ampliaciéon del monto del "Contrato" indicado en la caratula de esta pdliza,
siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificacion del fiado y
cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitira el
documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la
referida ampliacidn, sin que se entienda que la obligacidn sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los
indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos
subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la
"Afianzadora" o la "Aseguradora") podra garantizar dicha diferencia y emitira el documento
modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se
compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya
estipulado que la obligacion garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la
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"Afianzadora" o la "Aseguradora") pagara de forma proporcional el monto de la o las
obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACION POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnizacion por mora que en su
caso proceda de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerd vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que
garantice en |los términos del "Contrato" y continuara vigente en caso de que "la Contratante"
otorgue prorroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente
clausula.

Asimismo, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta
gue se pronuncie resoluciéon definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado
ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrd acotarse en razén del plazo establecido para
cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente sefialado o conceder esperas o convenios
de ampliacién de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado
dara aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberd emitir los documentos
modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligacién a que esta
pdliza se refiere, aun en el caso de que se otorgue prérroga, espera o ampliaciéon al fiado por
parte de |la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por
lo que no se actualiza el supuesto de extincidn de fianza previsto en el articulo 179 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligacion.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSION.

(Soélo incluir para el caso de podliza en materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspension de los trabajos por
cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
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con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones aplicables, "la Contratante" debera
emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos
supuestos, a peticion del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgara el o los endosos
conducentes, conforme a lo estatuido en el articulo 166 de |la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, para lo cual bastard que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos
documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposicion de los recursos administrativos y medios de
defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecucion inicialmente pactado, por lo que
subsistiran inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que
los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos
referidos, formaran parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la pdliza inicial.

SEPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizard el pago de la cantidad reclamada, bajo los
términos estipulados en esta podliza de fianza, y, en su caso, la indemnizacidén por mora de
acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
aun cuando la obligacidn se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad
judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspension de su
ejecucion, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") debera comunicar a "la Beneficiaria" de la garantia, el
otorgamiento de la suspension al fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo
acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta
en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposiciéon de garantias, no implicard novacién de las obligaciones
asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistird su responsabilidad
exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumid en la presente pdliza de fianzay
en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACION DE LA FIANZA.

(Sélo incluir para el caso de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedara liberada de su obligacion fiadora siempre y
cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor publico facultado
para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia por haberse cumplido con las
obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos,
acompanando al mismo el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones o, en
su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacion
correspondiente.
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El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual debera presentar a (la
"Afianzadora" o la "Aseguradora) el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones
0, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacion
correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacién derivado del pago realizado por saldos
a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, debera presentar el recibo de pago
correspondiente.

DECIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento
previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva
la fianza.

DECIMA PRIMERA. -RECLAMACION

"La Beneficiaria" podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279, de Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institucion y ante
cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Sera aplicable a esta pdliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
la legislacion mercantil y a falta de disposicién expresa el Cédigo Civil Federal.

MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, EL ANTICIPO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
SERVICIOS, OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL CONTRATO ES INDIVISIBLE.

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominacién social: en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la
"Aseguradora")

Domicilio:
Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (NUmero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: )

El medio electronico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante"y a "la Beneficiaria™

Fiado (s): En caso de proposicion conjunta el nombre y datos cada uno de ellos
Nombre o denominacion social:

) 2023
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RFC:

Domicilio:(El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza:

NUmero: . (NUmero asignado por "la Afianzadora o Aseguradora")

Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado) Moneda:
Fecha de expedicion:
Obligacion garantizada: La debida inversion, aplicacidn, amortizacion o devolucion parcial o
total de la cantidad de dinero entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en laforma
y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato y sus anexos, en los términos
de la Clausula PRIMERA de la presente péliza de fianza.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Numero asignhado por "la Contratante":
Objeto:

Monto del Contrato: (Con letra y numero, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:
Fecha de suscripcion:
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, SerV|C|os Obra Publica o servicios relacionados con la
misma.)

Procedimiento al que se sujetara la presente pdliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto
en el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicciéon: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiadory
cualesquier otro obligado, asi como "la Beneficiaria", se someteran a la jurisdiccidon y
competencia de los tribunales federales de (precisar el lugar), renunciando
al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |,y
49, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los
articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccion electronica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE
ANTICIPO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PUBLICA
O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACION GARANTIZADA.

2023
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Esta pdliza de fianza garantiza la inversion, aplicacion, amortizacion o devolucion parcial o total
de la cantidad de dinero entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado, por parte de "la Contratante", de conformidad con lo acordado en el contrato
indicado en la caratula de la presente pdliza, asi como los intereses que se causen conforme a
la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, para el supuesto de prérroga en el
pago de créditos fiscales, si el fiado no lo invirtié, aplicd, devolvié o amortizé total o parcialmente
en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, asi como su costo financiero. En
Nningun caso la suma de los conceptos anteriores podra exceder el monto total garantizado.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto
afianzado que es (Con numeroy letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que
representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado.

TERCERA. - INDEMNIZACION POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnizacidn por mora por pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida, de conformidad con el articulo 283
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA. VIGENCIA.

La fianza permanecerd vigente hasta la total amortizaciéon del anticipo o, en su caso, la
devolucién de la parte no amortizada o que se haya dado cumplimiento al objeto para el cual
fue otorgado dicho anticipo por "la Contratante".

Asimismo, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligacion garantizada hasta
gue se pronuncie resoluciéon definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado
ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podréa acotarse en razén del plazo de ejecuciéon del
"Contrato"y permanecera en vigor aun en los casos en que "la Contratante" otorgue prérrogas
o esperas al fiado para el cumplimiento de la o las obligaciones contractuales..

QUINTA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizard el pago de la cantidad reclamada, bajo los
términos estipulados en esta poliza de fianza, y, en su caso, la indemnizacidon por mora de
acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
aun cuando la obligacion se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad
judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspension de su
ejecucion, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") debera comunicar a "la Beneficiaria" de la garantia, el
otorgamiento
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de la suspension al fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin
de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se
dicte sentencia firme.

SEXTA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacién de las obligaciones
asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), por lo que subsistira su responsabilidad
exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumio en la presente poliza de fianzay
en sus documentos modificatorios.

SEPTIMA. - CANCELACION DE LA FIANZA.

(Solo incluir para el caso de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedara liberada de su obligacién fiadora siempre y
cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor publico facultado
para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia.

El fiado podra solicitar la cancelacién de la fianza para lo cual debera presentar a (la
"Afianzadora" o la "Aseguradora") la documentacion descrita en el parrafo anterior.

OCTAVA. - PROCEDIMIENTOS

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora'"), acepta expresamente someterse al procedimiento
previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva
la fianza.

NOVENA. - RECLAMACION.

"La Beneficiaria" podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279, de Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institucién y ante
cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Sera aplicable, a esta poliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Segurosy de Fianzas
la legislacidon mercantil y a falta de disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.

MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS
Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
(ENTIDAD).

LA FIANZA CORRESPONDIENTE DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ES INDIVISIBLE.

) 2023
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(Afianzadora o Aseguradora)

Denominacion social: , en lo sucesivo, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio:
Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (NUmero de oficio y fecha)
Beneficiaria:

(Nombre de la (Entidad Paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria"
Domicilio:
El medio electronico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la
Beneficiaria™
Fiado (s): (En caso de proposmon conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre (s) o razon (es) social (es):
RFC: )

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la pdliza:

NUmero: . (NUmero asignado por la Afianzadora o la Aseguradora)
Monto Afianzado: . (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado)

Moneda:

Fecha de exped|C|on
Obligacién garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales
empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los términos sefalados en el
contrato objeto de esta garantia conforme a la Clausula PRIMERA de la presente pdliza de
fianza.

Datos del Contrato principal:

Numero asignado por "la Contratante":
Objeto:
Monto del contrato: (con numeroy letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:
Fecha de suscripcion:
Tipo:( Obra Publica o servicios relacionados con la misma.)

Procedimiento al que se sujetara la presente poliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto
en el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y
cualesquier otro obligado, asi como la Beneficiaria, se someteran a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales federales de (precisar el lugar),

nnnnn
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renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra
causa.

La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los articulos 49, fracciéon Iy 66 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Validaciéon de la fianza en el portal de internet, direccion electrénica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza la obligacidon del fiado de responder por los defectos, vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la
calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos,
atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el "Contrato" especificado en la caratula
de esta pdliza y de sus respectivos convenios modificatorios, de conformidad con el articulo 66
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas aplicables de su
Reglamento.

SECGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto
afianzado indicado en la caratula de esta pdliza,queesde ___ (con ndmero y letra, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado).

TERCERA. - INDEMNIZACION POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnizacién por mora que en su
caso proceda, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecera vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha
de recepcion fisica de los trabajos que se indique en el acta correspondiente, 0 en su caso, a
partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado cumpla totalmente con
la correccion, reparacion o reposicion que requiera la atencion de los vicios y defectos o con las
acciones necesarias para cumplir cualquier otra responsabilidad derivada del "Contrato", para
lo cual "la Contratante", cuando se detecten tales vicios, defectos o cualquier otra
responsabilidad, debera hacerlo del conocimiento de (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), de
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conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales,
arbitrajes o juicios que se interpongan, hasta que se pronuncie resolucion definitiva de
autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La poliza continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga o espera al fiado para realizar
las correcciones, reparaciones o reposiciones, asi como para llevar a cabo las acciones
necesarias para cumplir las demas responsabilidades que garantiza esta pdliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para
dar cumplimiento a las demas responsabilidades que garantiza esta podliza, la fianza
permanecera vigente por el mismo plazo mencionado en el primer parrafo de la presente
Clausula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA. - CORRECCION, REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS.

En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que
resulte de los trabajos ejecutados o de la calidad de los servicios prestados, en que hubiera
incurrido el fiado en los términos sefnalados en el contrato y convenios modificatorios
respectivos, "la Contratante" le otorgara, un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales para
efectuar la correccién, reparacién o reposicion correspondiente o para atender cualquier otra
responsabilidad, por lo que la fianza permanecera vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que "la Contratante" y el fiado convengan un plazo mayor para las
correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o para responder por cualquier
otra responsabilidad, el fiado debera notificar a la institucidén dicha circunstancia y ésta debera
otorgar la modificaciéon a la pdliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el
referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la pdliza.

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos
ejecutados o en la calidad de los servicios prestados o por cualquier otra responsabilidad en los
términos sefnalados en el "Contrato", que le sean reportados por '"la Contratante", (la
"Afianzadora" o la "Aseguradora") se obliga a pagar los gastos en que incurra "la Contratante"
por las correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier
otra responsabilidad hasta por la totalidad del monto afianzado.

En caso de que el monto de la correccion, reparacion o reposicion correspondiente o de la
atencion de cualquier otra responsabilidad sea superior al afianzado, (la "Afianzadora" o la
"Aseguradora") Unicamente respondera hasta por el 100% del monto garantizado.
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SEXTA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizard el pago de la cantidad reclamada, bajo los
términos estipulados en esta pdliza de fianza, y, en su caso, la indemnizacion por mora de
acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
aun cuando la obligaciéon se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad
judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspension de su
ejecucion, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") debera comunicara a "la Beneficiaria", el otorgamiento de
la suspensioén al fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de
gue se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte
sentencia firme.

SEPTIMA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacién de las obligaciones
asumidas por (la "Afianzadora o la "Aseguradora"), por lo que subsistira su responsabilidad
exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumioé en la presente poliza de fianzay
en sus documentos modificatorios.

OCTAVA. - CANCELACION DE LA FIANZA.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") quedard liberada de su obligacién fiadora una vez
transcurridos doce meses a partir de la fecha del acta de recepcioén fisica de los trabajos,
siempre y cuando "la Contratante" no hubiera notificado a (la "Afianzadora o la "Aseguradora")
gue se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o
cualquier otra responsabilidad en los términos sefalados en el "Contrato" dentro del plazo
establecido en esta garantia o el extendido de conformidad con el articulo 96 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual el fiado debera
presentar a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepcion fisica de los trabajos una
vez transcurrida la vigencia de la presente pdliza.

En caso de existir correccién, reparacion o reposicidn por defectos o vicios ocultos en los
trabajos o en la calidad de los servicios prestados o de acciones para cumplir cualquier otra
responsabilidad en los términos sefalados en el "Contrato", el fiado debera presentar a (la
"Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepcion fisica de los trabajos, junto con la
manifestacion expresa y por escrito de "la Contratante" en la que senale su conformidad para
cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas actividades.

NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
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(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento de
ejecucion establecido en el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para
la efectividad de la presente garantia.

DECIMA. - RECLAMACION

"La Beneficiaria" podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier de la Institucion y ante cualquier apoderado o
representante de la misma.

DECIMA PRIMERA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Sera aplicable a esta podliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Segurosy de Fianzas
la legislacion mercantil y a falta de disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.

El LICITANTE debera de considerar el costo de una Péliza de Seguros por Responsabilidad Civil
General con Limite de Responsabilidad, en el Documento PE-08 INDIRECTOS.

21.- PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS
Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos
contratados.

Cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados en los términos que se
establecen en la normatividad de |la obra publica aplicable.

El procedimiento que se aplicara para la determinaciéon de los Ajustes de Costos, sera el que
se establece en el Articulo 57 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y de acuerdo a lo establecido en los articulos 178, 179 y 180 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establecen:

l.- La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.
La ENTIDAD considerara los siguientes criterios para la aplicacion de los relativos para la
actualizacion de los insumos que se requieran.

1.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en
los indices de Precios al Productor del INEGI, debiendo referirse al cuadro INDICES DE
PRECIOS DE GENERICOS PARA PRODUCCION TOTAL. Cuando los indices que requiera el
CONTRATISTAy la ENTIDAD no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI en dicho
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cuadro, la entidad procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando
los lineamientos y metodologia normativamente adecuadas.

2.- Para insumos de procedencia extranjera, se obtendra el precio de la propuesta en moneda
nacional utilizando el relativo de la paridad peso-ddlar que publique el Banco de México a
través del Diario Oficial de la Federacion bajo el rubro de “Tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana” para
la fecha en que sea presentada su propuesta, tomando la variacion de los indices del INEGI
para su actualizacidén, en ningun caso se tomara la variacion peso-ddlar para actualizar los
insuMos.

3.- Para las categorias del personal obrero incluido el cabo o primer mando, los incrementos
gue se autoricen por la Comisién Nacional de Salarios Minimos, el factor de salario real
permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los convenios
gue se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto
determine la Ley del Seguro Social.

4.- Para las tasas de interés de la inversion en los cargos fijos de los costos horarios del equipo
Yy maquinaria, asi como el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variacion se
determinara con base en el indicador econdmico considerado por el LICITANTE en su
propuesta, de acuerdo a lo establecido en el articulo 197 del Reglamento de |la Ley de Obras
PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su tercer parrafo que a la letra dice:

Los contratistas para sus analisis de costos horarios consideraran a su juicio las tasas de interés
"i", debiendo proponer la tasa de interés que mas les convenga, la que debera estar referida a
un indicador econdmico especifico y estard sujeta a las variaciones de dicho indicador.

Su actualizacion se hara como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de
interés en las matrices de calculo del costo horario.

La aplicacion del procedimiento citado se sujetara a lo indicado en el articulo 57 y 58, de |la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entendiéndose por programa de
ejecucion el pactado entre la ENTIDAD y EL CONTRATISTA, en el contrato o en los convenios
aplicables.

Una vez determinado y autorizado el factor correspondiente al mes en cuestion, este se
aplicara sobre el importe de las estimaciones del periodo del que se trate siempre y cuando
la CONTRATISTA se encuentre en programa o antes de este, para el caso en que la
CONTRATISTA se encuentre atrasado en el programa el factor de ajuste se aplicara a la obra
programada.
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Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de
costos conforme a los procedimientos sefalados en las fracciones | del articulo 57 de la Ley,
los contratistas deberdn acompanar a su solicitud la siguiente documentacion:

I. La relacion de los indices nacionales de precio productor con servicios que determine el
INEGI o, en su caso, los indices investigados por las dependencias y entidades los que deberan
ser proporcionados al contratista;

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

l1l. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefhalado en la fraccién Il del articulo 58 de la
Ley;

IV.El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que
se tenga convenido;

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI.Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el
contratista y la dependencia o entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de
ajuste.
22.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Con fundamento en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede
suspendida por motivo de cualquier indole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, debera
proporcionar al RESIDENTE para revision y autorizacion en su caso, el levantamiento
definitivo y actualizado de los trabajos ejecutados presentados en AUTOCAD VERSION 2016
para WINDOWS, en Layer y codigo de colores para impresion asi como en archivos
magnéticos, las normas, planos actualizados y especificaciones que fueron aplicadas, asi
como los manuales e instructivos de operacién, conservacidon y mantenimiento que
correspondan en idioma espanol.

Para los efectos del parrafo anterior, el LICITANTE debera considerar el costo de estos trabajos,
dentro de sus costos indirectos, consignandolos en el documento denominado ANALISIS
PARA LA DETERMINACION DEL CARGO INDIRECTO, ya que la ENTIDAD no reconocera
Nningun pago extraordinario, ni modificacion a los precios unitarios originalmente pactados,
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en el entendido de que la estimacion de finiquito NO PROCEDERA, hasta no haber cumplido
cabalmente con la presente disposicion.

23.- INCONFORMIDADES
En apego a lo establecido en el Articulo 83 Y 84 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los interesados que participan en los procedimientos de
Licitacion podran inconformarse de acuerdo a las facciones |, Il, lll, IV o V de los citados
ordenamientos. Toda inconformidad sera presentada, a eleccién del promotor, por escrito o a
través del sistema CompraNet, directamente en las oficinas de la Secretaria de la Funcion
Publica, o bien ante el Organo Interno de Control de la ENTIDAD, sita en Boulevard de las Islas
N° 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lazaro Cardenas, Michoacan.

24.- ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DE LA LICITACION
Con la finalidad de determinar alguna irregularidad en los procesos de licitacion se adiciona
la encuesta de transparencia, misma que sera entrega a los licitantes en la presente
convocatoria a la licitacion.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA

NACIONAL
NUMERO: CELEBRADA PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REFERENTE A

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA
CON UNA “X", SEGUN CONSIDERE.

CALIFICACION
TOTALMENTE EN GENERAL DE EN GENERAL TOTALMENTE
DE ACUERDO ACUERDO EN EN

ACTO DESACUERDO | DESACUERDO
El contenido de la
convocatoria es claro para la
1 contratacion de la Obra
JUNTA DE Publica que se pretende

ACLARACIONES realizar.

Las preguntas técnicas
2 efectuadas en el evento se

contestaron con claridad.
PRESENTACION DE El evento se desarrollé con
PROPOSICIONES Y oportunidad, en razén de la
3 APERTURA DE cantidad de documentacion
PROPUESTAS TECNICA | que presentaron los licitantes.
Y ECONOMICA
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En el fallo se especificaron los
motivos y el fundamento que
4 FALLO sustenta la determinacion del
contratista adjudicado y los
que no resultaron
adjudicados.

5 El acceso al inmueble fue
expedito.

6 Todos los eventos dieron inicio
en el tiempo establecido.

7 GENERALES El trato que me dieron los
servidores publicos de la
ASIPONA LAZARO CARDENAS
durante la licitacion fue
respetuosa y amable.

8 Volveria a participar en otra
licitacion que emita la
LAZARO CARDENAS.

9 La licitacion se apegd a la
normatividad aplicable.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE
ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO:

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

LINEAMIENTOS PARA LA ENCUESTA

La encuesta sin llenar se adjuntara a las bases de licitaciéon, firmado de conocimiento por
el representante legal.

La encuesta debidamente requisitada favor de entregarla, en alguna de las siguientes
opciones:

e Gerencia de Ingenieria de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., ubicada en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan, México. Tel. (753) 533 07 00 EXT 71015.

e Enviarlo al correo electrénico, con la direccidon: ingenieria@puertolazarocardenas.com.mx

.
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e Se recomienda gque la encuesta debidamente requisitada se entregue o envie, a mas tardar
dos dias habiles siguientes de la emision del fallo.

La entrega del presente ANEXO debidamente requisitado sera opcional para el licitante,
no sera motivo para desechar la propuesta.

25.- FORMA DE PAGO.
Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagaran conforme a lo dispuesto en el contrato.

Los pagos se haran por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se debera presentar el
requerimiento para los pagos conforme se estipula en los articulos 127 al 137 del Reglamento
de la misma ley.

La presentacion de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y
todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecucion de los
trabajos, deberan ser asentados mediante notas en la Bitacora Electronica de Obra Publica
como se establece en los articulos 122 al 126 del Reglamento de la ley.

Se hace especial mencidn que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendra que haber firmado
el contrato, asi como lo requerido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, factura
correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validacién de
Facturas Electréonicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentacion al
RESIDENTE para la gestion de su tramite de pago.

La contratista deberd realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/svef.apilazaro.com.mx/
conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTAY CARGA DE COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionara en la fecha y hora establecida para
la firma del contrato.

Cadenas Productivas (NAFIN)

La ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V,,
se encuentra incorporada al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C,,
Institucion de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de
apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podran
utilizar la opcion de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero
adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio
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mMas para la obtencidén de sus pagos. Para mayor informacién consultar la pagina electrénica
siguiente: www.nafin.com.mx

26.- BITACORA ELECTRONICA DE OBRA (BESOP)
ANEXO “BESOP”
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITACORA ELECTRONICA

DEFINICIONES.
Para efectos del presente Anexo, se entendera por:

Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los lineamientos para la
homologacién, implantacion y uso de la firma electrénica avanzada en la Administracion
Publica Federal, emitido por la Secretaria de la Funcién Publicay publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el 24 de agosto de 2006.

Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones,
Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificacidon que cuentan con la infraestructura
tecnoldgica para la emision y registro de certificados digitales de firma electrénica.

Bitacora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato
en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicacién convencional
durante la ejecucion de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el
transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicacion se sujeta al
Sistema de Bitacora Electrdnica desarrollado en un ambiente WEB utilizando infraestructura
VISUAL STUDIO.NET y la base de datos para almacenar informacion SQL_SERVER, sistema
gue contard con medios de identificacion electrénica.

Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vinculo entre un firmante
y la clave privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente,
Superintendente o Supervisor de obra, asi como personal técnico facultado para utilizar la
Bitdcora, a efecto de establecer su identificacion electrénica.

Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su
firma electrénica, a fin de lograr el vinculo entre dicha firma electrénica y el firmante.

Clave Publica: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificacion de
la autenticidad de la firma electrénica del firmante.

Firma electrénica: Los datos en forma electrénica consignados en un mensaje de datos o
adjuntados o légicamente asociados al mismo por cualquier tecnologia, que son utilizados
para identificar al firmante en relacion con el mensaje de datos e indicar que el firmante
aprueba la informacion contenida en éste, y para los efectos del presente anexo, los datos
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electrénicos que asociados con la Bitacora son utilizados para reconocer al autor de una nota
y que expresan el consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota
se contienen.

OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL

La ENTIDAD Yy el CONTRATISTA se obligan a obtener ante la agencia o autoridad certificadora,
en los términos del Acuerdo, los certificados digitales del Residente y Superintendente de
obra, asi como del personal técnico que faculten para utilizar la bitacora, al menos con cinco
dias habiles de anticipacion al de inicio de los trabajos, en el entendido de que, en caso, de
gue el CONTRATISTA no cumpla con esta obligacion la ENTIDAD podra dar inicio al
procedimiento de rescision del contrato.

La metodologia requerida para la obtencién del certificado digital se contiene en el Apéndice
| de este Anexo, mismo que también forma parte integrante de este contrato, con
independencia de que se consulte el acuerdo.

HABILITACION EN EL SISTEMA

Una vez que el CONTRATISTA cuente con los certificados digitales de su superintendente,
asi como del personal técnico que faculte para utilizar la bitacora, debera comunicarlo por
escrito a la ENTIDAD a mas tardar al dia habil siguiente de la emisidn de dichos certificados,
suministrando la informacién de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado
digital, a efecto de que la ENTIDAD instruya al Administrador del Sistema de Bitacora
Electronica de Obra Publica, proporcione a el CONTRATISTA las claves de usuario y
contrasefas de acceso de su personal autorizado.

La informacion que debe proporcionar el CONTRATISTA, en los términos del parrafo que
antecede, consiste en lo siguiente;

a) Nombre, denominacion o razén social del CONTRATISTA, domicilio (que debera coincidir
con el proporcionado en la clausula relativa del contrato), clave del Registro Federal de
Contribuyentes, nombre de su representante legal, nUmero telefénico y direccidén de correo
electrdénico.

b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como
Superintendente y del personal técnico que faculte el representante del CONTRATISTA para
utilizar la Bitacora; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; profesiones y cargos que
desempenaran dentro del contrato; nUumero telefénicos donde podran localizarse;
direcciones de correo electrénico, asi como datos de los documentos en los que conste su
designacion por parte del representante del CONTRATISTA y de sus identificaciones oficiales.
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A efecto de encontrarse el CONTRATISTA en condiciones de hacer uso del Sistema de
Bitacora Electrénica, se obliga a contar, con tres dias habiles de anticipacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnoldgica siguiente:

a) Hardware: Pentium 4 CPU, 256 MB de RAM, 20 GB de Memoria en Disco, 512 MHZ de
procesador, b) Software: Windows XP, Internet Explorer.

ADIESTRAMIENTO

La ENTIDAD con tres dias habiles de anticipacidn a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, se compromete a suministrar el adiestramiento necesario al Residente y
Superintendente de obra el CONTRATISTA, asi como del personal técnico que faculten para
operar el Sistema de Bitacora Electronica.

Las cuestiones técnicas relacionadas con la Operacion del Sistema de Bitacora Electrdnica, se
contienen en el Manual que como Apéndice Il de este Anexo forma también parte integrante
de este contrato, por lo que agotado el adiestramiento referido en el parrafo que antecede, el
CONTRATISTA no podra aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la bitacora durante
la ejecucioén de los trabajos de |la obra materia del contrato.

USO DE LA BITACORA

La ENTIDAD y el CONTRATISTA se obligan durante la ejecucion de los trabajos a utilizar
invariablemente la bitacora a que se refiere el contrato y este anexo, ajustandose a las
condiciones siguientes:

I. Deberan efectuarse, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:
a) La apertura de la bitacora, a cargo del RESIDENTE.

Nota 1l

Se iniciara con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las
partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos
particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio
donde se desarrollaran, asi como la inscripciéon de los documentos que identifiquen
oficialmente al personal técnico que estara facultado como representante de la contratante
y del contratista, para la utilizacidon de la bitacora, indicando a quién 0 a quiénes se delega esa
facultad. Adicionalmente deberd preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas
bitdcoras cuando por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, sea
necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo.

Nota 2
En forma inmediata a la nota de apertura, se precisaran los aspectos siguientes:
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1. El horario durante el cual podran asentarse notas y consultarse la bitacora, que debera
coincidir con las jornadas de trabajo de campo. La anotacidon en la bitacora electrénica sera
con una periodicidad de: Cuando menos cada 7 dias naturales.

2. Plazo maximo para firma de las notas, acordando las partes que se tendran por aceptadas
vencido el plazo convenido.

3. Las notas firmadas electronicamente seran inmodificables.

4, La regulacion de forma de autorizar y revisar estimaciones, numeros generadores,
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las
normas de seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

b) La formulacion de instrucciones que formule el residente al superintendente de obra, asi
como la recepcion de solicitudes que éste haga a aquél.

c) Los avancesy aspectos relevantes que se susciten durante la ejecucion de la obra, como
pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros,
aclaraciones, atrasos en la ejecucion, penalizaciones, entre otros.

d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el RESIDENTE para la
adecuada ejecucioén de los trabajos, asi como la resolucidon de consultas, aclaraciones, dudas
o autorizaciones que formule el superintendente o supervisor de obra con relacién a los
derechos y obligaciones del contrato.

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, asi como el registro del atraso en el
programa de ejecucion por la falta de pago de las estimaciones.

f) La notificaciéon que haga, en su caso, el CONTRATISTA a la ENTIDAD, cuando se percate
de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucién convenido.

g) La autorizacion que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecucion de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, y/o las
ordenes de trabajo correspondientes.

h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no
considerados en el catalogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término
establecido, la conciliacion y autorizacion de precios extraordinarios.

i) Laterminaciéon anticipada del contrato en caso de suscitarse.

Jj) Ensu caso, la notificacién de terminacién de los trabajos.

k) El cierre de la Bitacora, en la que se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

) Los demas aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los
trabajos, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, asi como con el presente contratos y sus anexos.

Il. El contenido de cada nota precisarda, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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lll. Las notas apareceran numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los
asientos deberan efectuarse sin abreviaturas.

IV. Cuando resulte necesario se podran validar oficios, minutas, memoranda y circulares,
refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.

V. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este uUltimo caso, relacionar la nota de resolucidon con la que le dé
origen.

VI. Cada nota debera firmarse por su autor en forma electrénica.

VII. Todas las bitacoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen
necesario asignar, se sujetaran a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual
invariablemente se debera tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente
que corresponda.

Apéndice |
Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrénica Avanzada

Para la obtencidn de un certificado digital de firma electréonica avanzada, el solicitante
llevard a cabo las siguientes actividades:

I.Obtener la solicitud de certificado digital de firma electronica avanzada que se encuentra

disponible en la direcciéon electrénica http://www.cidge.gob.mx o en la ventanilla de la
dependencia, entidad, organizacion o institucion que cuente con una autoridad
certificadora aprobada;

ll. Firmar la solicitud de certificado digital de firma electrénica avanzada, aceptando los
términos y condiciones establecidos en la misma, reconociendo como propia y auténtica la
informacidén proporcionada;

lll. Generar su clave privada y requerimiento de certificaciéon, mediante los programas de
coOmputo que deberd poner a su disposicion la autoridad certificadora, o bien a través de
otros que cumplan con la funcionalidad requerida;

IV. Resguardar bajo su responsabilidad la clave privada en un medio electronico, optico o
magnético de acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan las autoridades
certificadoras de las dependencias, entidades, organizaciones e instituciones;

V. Presentar la solicitud de certificado digital de firma electréonica avanzada y el archivo que
contenga el requerimiento de certificacion en la ventanilla de la dependencia, entidad,
organizacion o institucion que cuente con una autoridad certificadora aprobada e
identificarse con cualquiera de los documentos de identidad y documentos probatorios de
identidad autorizados;

.
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VI. Permitir que la autoridad certificadora realice el procedimiento de certificacion electrdnica
de identidad mediante el registro de huellas dactilares, fotografia, firma autégrafa y
digitalizacion de documentos;

VII. Acusar recibo del comprobante de emision del certificado digital de firma electrénica
avanzada expedido por la autoridad certificadora al momento de recibir dicho certificado. El
solicitante recibira su certificado digital en un plazo no mayor a diez dias habiles.

27.- MANIFESTACION DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA

ElI LICITANTE ganador debera manifestar bajo protesta de decir verdad ante la CONVOCANTE,
que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para
efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con la
autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y
caracteristica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes
subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion
en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que tengan
conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones
migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su
servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se
trate, cuando la Secretaria de Gobernacidn asi lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 61 de la Ley General de Poblacion.

28.- CAPACITACION
El LICITANTE que resulte ganador estara obligado a cumplir las disposiciones en materia de
seguridad, salud y ambiental, sin perjuicio de las demadas disposiciones legales que el
contratista esté obligado a cumplir, asi como de aquellas que emita “LA CONVOCANTE", con
posterioridad a la firma del contrato.

De igual forma, se obliga a acreditar ante “LA CONVOCANTE", previamente al inicio de los
trabajos que el personal que realizara los trabajos ha recibido, previo al inicio del contrato, la
capacitacion.

El LICITANTE presentard en el DOCUMENTO PT-03 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA
DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO las constancias del Supervisor de seguridad, salud
y ambiental, anexando copia de la constancia de competencia o habilidades laborales

) 2023
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formato DC-3, asi como la constancia del curso con validacion por la STPS, el mismo que
contendra:

Primeros auxilios.

Uso y manejo de extintores.

Evaluacion busqueda y rescate.

Gestion integral de residuos y manejo especial.
Seguridad industrial.

Trabajos en altura.

Por lo anterior, el contratista al inicio y durante la ejecucion del contrato, entregara a la
residencia de obra la afiliacion de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

En caso de que el LICITANTE ganador, decida recibir capacitacion del Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, presentara debidamente requisitado, previo a la firma del contrato, el formato
PT-11, para que “LA CONVOCANTE", aplique la retencion del 2 (dos) al millar del monto de
cada una de las estimaciones que durante la ejecucion de los trabajos, presente para cobro
ante “LA CONVOCANTE", por concepto de la ejecucién de los trabajos.

Dichas aportaciones al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, via
retencidén, en ningun caso deberan repercutirse en el importe de la proposicidon del
LICITANTE.

Una vez adjudicado el contrato, y en el supuesto de que el contratista no acredite
fehacientemente y a satisfaccion de “LA CONVOCANTE", que su personal ha recibido
capacitacion en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y proteccion ambiental,
éste no podra ingresar a las instalaciones de “LA CONVOCANTE", por lo que cualquier atraso
en el programa de ejecucién de los trabajos derivado de este incumplimiento, no sera motivo
para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecucidn del contrato.

La Administracion del Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, de acuerdo a sus sistemas
de gestion, y en funcion de la competencia, formacion y, toma de conciencia, requiere
contribuir en los cursos de induccion con los requisitos normativos que aplican a las
empresas contratistas que desarrollan trabajos dentro del Puerto, siendo la NOM-031-STPS-
2011, Construccion-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, una de las principales a
cumplir.
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Concientizar a personal de contratistas, subcontratistas y/o proveedores de la ASIPONA
LAZARO CARDENAS, sobre los parametros de preservacién del medio ambiente, seguridad
personal y salud en el trabajo, asi como en la cadena de suministro y la proteccion portuaria
conforme el cddigo PBIP, que se deben seguir al ejecutar actividades al interior del recinto
portuario.

El Contratista sera el responsable de capacitar a su personal en materia de seguridad, salud,
medio ambiente y seguridad en la cadena de suministro de acuerdo a las actividades
contempladas en el contrato (Anexo 1. Lista de asistencia).

Especificamente el Contratista se hara responsable exclusivamente de las obligaciones que
surjan por incidentes y accidentes de trabajo, asi como del pago correspondiente del personal
que ocupe en el desarrollo de la obra o actividades relacionadas con la ASIPONA LAZARO
CARDENAS, asi como de afiliar a sus trabajadores al IMSS y puedan recibir los beneficios y
prestaciones que otorga la mencionada Institucion;

La Contratista debera reportar las afiliaciones que se realicen al inicio y durante el contrato. Lo
anterior podra ser verificado periédica y aleatoriamente por la ASIPONA LAZARO CARDENAS.
Todo el personal contratista debera asistir y participar en la capacitacion de induccion de
calidad, ambiental, seguridad, salud, asi como en la seguridad en la cadena de suministro,
proporcionada por la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asi como otro tipo de capacitacién
requerida para trabajar en la instalacion.

Toda capacitacién y adiestramiento proporcionado a sus trabajadores debera registrarse por
medio de constancias de habilidades laborales DC-3 o en cualquier otro que establezca la
compahfia.

La convocante hace entrega a los licitantes del MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS DE OBRA DE LA ASIPONA LAZARO CARDENAS/ JULIO
2022, para su conocimiento y la toma de medidas pertinentes para la elaboracién de su
propuesta, por lo que no debera de manifestar desconocimiento de las medidas de seguridad
establecidas por la ASIPONA LAZARO CARDENAS.

La convocante hace entrega a los licitantes del MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS DE OBRA, para su conocimiento y la toma de medidas
pertinentes para la elaboracion de su propuesta, por lo que no debera de manifestar
desconocimiento de las medidas de seguridad establecidas por la ASIPONA LAZARO
CARDENAS.

) 2023
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La convocante ratifica a los licitantes que deberdn de tomar las medidas pertinentes en su
propuesta en medidas de la Supervision Seguridad, Salud y Ambiental para |la Identificacién
de Peligros Iniciales, solo para el licitante adjudicado.

29.- REGISTRO DE OBRAS ANTE EL IMSS.
El LICITANTE que resulte ganador estara obligado a cumplir con sus obligaciones patronales,
por lo que debera de realizar el registro de la obra, con fundamento para efectos del Registro
Patronal en el municipio de Cd. Lazaro Cardenas, Mich.

REGALMENTO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACION, CLASIFICACION DE EMEPRESAS,
RECAUDACION Y FISCALIZACION.

Articulo 13. Para efectos del registro patronal, al patron o sujeto obligado persona fisica, se le
otorgara un numero de registro en el Distrito Federal o municipio donde se encuentra ubicado
su centro de trabajo. Si posteriormente solicita el registro de otra empresa que realice actividad
distinta y no contribuya a la realizacion de los fines de la primera, se le asignara un ndmero de
registro patronal distinto, cualquiera que sea la localizacidon geografica del establecimiento o
centro de trabajo.

Al patron o sujeto obligado persona moral, se le asignara un numero de registro patronal por
cada municipio o en el Distrito Federal, en que tenga establecimientos o centro de trabajo,
independientemente de que tenga mas de uno dentro de un mismo municipio o en el Distrito
Federal.

Tratdndose de patrones que realicen en forma ocasional actividades de ampliacién,
remodelacidn o construccidn en sus propias instalaciones, se les asignara un numero de
registro patronal diferente al de su actividad principal.

A solicitud por escrito del patrén, el Instituto podra asignar un registro patronal Unico o en
condiciones diferentes, en la forma y términos que se sefalen en los lineamientos que para tal
efecto expida el Consejo Técnico.

En el caso de las sociedades cooperativas, se aplicara un registro patronal para el
aseguramiento de sus trabajadores y otro diferente para el aseguramiento de sus socios.

REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCION POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO (FUNDAMENTACI()N PARA
REGISTRO DE OBRA).

ARTICULO 12 - El patron debera registrar ante el Instituto en la Subdelegacion correspondiente
a la ubicacion de la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los

) 2023
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trabajos, el tipo de obra, su ubicacion, trabajos a realizar y/o fase de la construccion. Para ello,
se deberan utilizar los formatos que al efecto autorice el Instituto y se entregara en dispositivo
magnético la siguiente documentacion: presupuesto de obra, analisis de precios unitarios, la
explosion de insumos y las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra;
asi como, de proceder, el contrato y los planos arquitecténicos de la obra; las autorizaciones,
licencias o permisos de construccion, cualquiera que sea el nombre con que se les designe,
expedidos por las autoridades federales, estatales o municipales competentes. En el caso de
construccion de viviendas unifamiliares, ampliaciones y remodelaciones menores de cualquier
tipo de obra, Unicamente se deberd entregar: licencia o permiso de construccién; planos
arquitectonicos y/o croquis de la obra, asi como, de proceder, el presupuesto de la misma.
Asimismo, el patréon deberd informar al Instituto las incidencias de obra de construccion
correspondientes, la suspension, reanudacion y cancelacion. Una vez terminada la obra, el
patron debera presentar ante el Instituto el aviso de terminacion de la misma, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha de la incidencia o conclusién, utilizando los formatos
autorizados para tales efectos.

Por lo anterior, el LICITANTE adjudicado debera entregar copia del registro de obra dentro de

los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos a la residencia de obra.
30.- DEVOLUCION DE PROPOSICIONES DESECHADAS

Las proposiciones que se hayan recibido y sean desechadas durante el proceso de licitacion,
podran ser devueltas a los licitantes que asi lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta)
dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
gue exista alguna inconformidad en tramite, lo cual sera informado a los licitantes, en cuyo
caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e
instancias subsecuentes; agotados dichos términos, la convocante podra proceder a su
devolucion o destruccion.

En caso de adjudicarse el contrato y contar con dos proposiciones solventes cuyos precios
fueron los mas bajos seran las Unicas que no podran devolverse a los licitantes o destruirse
y pasaran a formar parte de los expedientes de la convocante.

Para tal efecto, una vez transcurrido el plazo mencionado en el parrafo primero, deberan
presentar la siguiente documentacion:

. Escrito dirigido a la Gerencia de Ingenieria, firmado por el representante legal de la
empresa, mediante el cual solicite la devolucidon de la proposicién de su representada,
identificando el numero de licitacion y el objeto de la misma.

. Original o copia certificada para su cotejo y copia simple del poder del representante
legal que solicita la devolucion, asi como copia de la identificacion oficial del mismo.

.
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° En su caso, carta poder simple otorgando facultad para recoger la proposicion, asi
como copia de identificacion oficial de la persona que asiste a recogerla.

En caso de que no se solicite la devolucion de las proposiciones en el plazo sehalado, la
ENTIDAD procedera a la destruccion de las mismas, para lo cual bastara solo hacer un acta
de destruccion de proposiciones con la firma del responsable del procedimiento de
contratacion y del jefe inmediato.

Derivado de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por ejecutar en este
procedimiento de LICITACION a base de precios unitarios y tiempo determinado, la
ENTIDAD manifiesta al LICITANTE que la presentacion de las proposiciones sera por medios
electronicos, a través del sisterna CompraNet.

La entrega de proposiciones por medios electronicos, el LICITANTE debe apegarse a lo
indicado en las secciones de la CONVOCATORIA, de acuerdo al tipo de documento que se
trate, es decir en la seccién 2: documentos que integran la proposicién, seccién 2.1:
documentacién distinta a la propuesta técnica y econdémica. (DD), seccién 2.2:
documentacién que contiene la propuesta técnica. (PT), Seccién 2.3: documentacion que
contiene propuesta econémica. (PE).

Ademas se le indica al licitante, presentar la proposicion de manera completa, uniforme
y ordenada, por tal motivo debera adjuntar un archivo de manera individual por cada
documento solicitado en esta convocatoria.

Para poder firmar los documentos de la licitacion y tener representacioén oficial en todos los
actos que se generen por la misma, el LICITANTE debera acreditar su representacion:

Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir
un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que
contendra los datos siguientes:

a) Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su
caso, los de su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se
sefalara la descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las
escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y
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b) Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras publicas en las que le fueron
otorgadas las facultades de representacion y su identificacién oficial.

Si es persona Presentando copia de su acta de nacimiento, inscripcion en el registro
fisica: federal de contribuyentes y credencial de elector u otra oficial, debiendo
presentar los originales para cotejar.

Si es persona Copia del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones

moral: inscritas en el registro publico de comercio, asi como del poder
notarial del que firmara los documentos del concurso y credencial
de elector u otra oficial.

nnnnn °
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SECCION 2: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

2.1 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA (DD)

LA CUAL DEBERA ENTREGARSE, DENTRO DEL CONTENEDOR DEL SISTEMA COMPRANET
QUE INTEGRA LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
(DD).

En documento membretado de la empresa, incluir el formato solicitado en la fraccién IX del
Articulo 34 del Reglamento, para la verificacion de la recepcion de los documentos que el
LICITANTE entregue en dicho acto, en relacion con los documentos requeridos en la
CONVOCATORIA a la licitacion publica, a efecto de facilitar y agilizar la presentacion de las
proposiciones.

DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE contendran, al
principio de cada uno, como datos generales: su razdn social, direccion, nimero y nombre de
la licitacion, numero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboraciéon. Lo
anterior para la mejor conduccidn del procedimiento del acto de presentacién y apertura de
las proposiciones.

Las propuestas presentadas digitalmente de todas y cada una de las hojas de los documentos
gue conforman el paquete de licitacion, las cuales, serdn escaneadas en formato PDF.

) 2023
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DOCUMENTO DD-01

Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad, que expresen su interés en participar en la
licitacién, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante.

Administracién del Sistema Portuario
Nacional L4dzaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 35, tercer parrafo, de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y del articulo 39, tercer parrafo del Reglamento a las bases de Licitaciéon Publica Nacional N°
013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A.
DE C.V,, lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes
en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS,
MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad lo siguiente:

Que expresamos nuestro interés en participar en la licitacién arriba mencionada.

De la persona moral:
Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Descripcién del objeto social de la empresa.
Relacion de los nombres de los accionistas o socios.
Numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones (sefialar nombre, ndmero y circunscripcién del notario o fedatario publico
que las protocolizd).

5. Inscripcidn en el Registro Publico de Comercio.

ENFNENIES

Del representante:
1) Nombre.
2) Numeroy fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir
la Propuesta
(Sefalar nombre, ndmero y circunscripcién del notario o fedatario publico que los protocolizd).

Fechado a los dias del mes de de
Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
” Francisco
VIEA
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Recepcion de los documentos que el LICITANTE entregue en el acto de
presentacion de las proposiciones.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,

C.P. 60950.

Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en la fraccion IX del articulo 34 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica
Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de
obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A
VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en
mi caracter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Que he requisitado todos los documentos que se solicitan en esta convocatoria en el numeral
1.1 PLIEGO DE REQUISITOS

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
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DOCUMENTO DD-02
Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,

C.P. 60950.

Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 fraccion XIl, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y del articulo 61, fraccion VI del Reglamento a las bases
de Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la
adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en:
“MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO
CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad lo siguiente:

Mediante el presente escrito manifestamos que la suscrita cuenta con facultades suficientes
para comprometer y representar a (NOMBRE DEL LICITANTE) en la presente licitacion e
indicamos los datos relativos a la constitucion del LICITANTE y a la personalidad de nuestro
representante y los datos requeridos en el parrafo antes indicado.

Con el objeto de acreditar nuestra personalidad juridica, anexamos a la presente:

a) Copia acta constitutiva de la empresa, reformas a la misma y poder notarial quien suscriba
la propuesta, incluyendo registro publico de comercio (personas morales).

b) Cuando el represente legal o apoderado no esté incluido en el acta constitutiva, o en sus
reformas y modificaciones, debera presentar el testimonio de la Escritura Publica que
contenga el otorgamiento de las facultades.

c) Copia del acta de nacimiento. (Personas fisicas).

d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes. (Constancia fiscal vigente con la actividad
econdémica de acuerdo a la especialidad con que se licita.

) 2023
Francisco
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e) Copia de la Identificacion oficial de los socios de la empresa, legible y a color, asi como de
quien suscriba la propuesta.

De la persona moral:

1) Clave del Registro Federal de Contribuyentes. (Constancia fiscal vigente con la actividad
econdémica de acuerdo a la especialidad con que se licita.
Denominacién o razén social.
2) Denominacioéon o razén social.
3) Descripcion del objeto social de la empresa.
4) Relacion de los nombres de los accionistas o socios.
5) Numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su
caso, sus reformas o modificaciones (sefalar nombre, niUmero y circunscripciéon del notario
o fedatario publico que las protocolizd).
6) Inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

Del representante:
1) Nombre.
2) Numero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades

para suscribir la Propuesta.

(Senalar nombre, nimero y circunscripciéon del notario o fedatario publico que los
protocolizo).

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
” Francisco
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Manifestacion escrita del domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciéon

Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 del Reglamento de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y lo dispuesto en las bases de Licitacién Publica Nacional N° 013178002-
006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A.
DE C.V,, lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos
consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi caracter
de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Manifestacion de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de
los actos del procedimiento de contrataciéon y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira
para practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto, es el siguiente:

Calle: No. Colonia:
Ciudad: Cdédigo Postal: Estado y Pais.
Teléfono: E-Mail:

El licitante integra en el presente manifiesto el COMPROBANTE DE DOMICILIO A CUANDO MENOS
TRES MESES DE ANTIGUEDAD.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
VILLA
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Manifestacion escrita de declaracion bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los articulos 51y 78 de la
Ley

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 31, fraccién XIV, de la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 61 fraccion IX, del Reglamento y lo dispuesto
en las bases de Licitaciéon Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION
DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para la
adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en:
“MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO
CARDENAS, MICH."”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad lo siguiente:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente que: (NOMBRE DEL LICITANTE) no se
encuentra en alguno de los supuestos de los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto que tengo total conocimiento de las
implicaciones legales y sanciones que podrian aplicarse en caso de declarar con falsedad.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
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Manifestacion escrita de declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes
manifiesten de que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de
adoptar conductas para que los servidores publicos de la entidad que convocan

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

DECLARACION DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 31, fracciéon XXXII, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismasy 61, IX, del Reglamento y |o dispuesto en las bases de
Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que |la ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. (ASIPONA LAZARO CARDENAS),
lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos
consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.” que acuerdan suscribir ASIPONA LAZARO
CARDENAS; representado en este acto por Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado, en su caracter
de representante de la convocante, a quien en lo sucesivo se le denominara. “ASIPONA
LAZARO CARDENAS" y (NOMBRE DEL LICITANTE), representada por (NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL) en su caracter de a quien en lo sucesivo se le
denominara el “licitante", al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES
l.-El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuacion
obedezca a una estrategia de ética y transparencia.
Il.- Que es de su interés contar con el apoyo, participacidén, vigilancia y compromiso de todos
los integrantes de la sociedad.
l1l.- Que la falta de transparencia es una situacion que dafna a todos y se puede constituir en
fuente de conductas irregulares.
IV.- Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de
influir en el proceso de contratacion mediante conductas irregulares.
V.- Se requiere la participacion de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en
el proceso de contratacion.

) 2023
Francisco
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VI.- Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de
las partes.
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS
l.- Del LICITANTE
1.- Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de
contratacion cumplan con los compromisos aqui pactados.
2.- Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.
3.- Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilizacion de los
recursos publicos destinados al proyecto.
4.- Conocer y aceptar el proyecto para el cual esta capacitado y considerar en su propuesta
los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y
eficiencia.
5.- Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la informacion que haya
obtenido en el proceso de contratacion
6.- Desempenar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratacion
Y en su caso, la realizacion del proyecto.
7.- Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la
sociedad o la nacion.
8.- Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la
contratacién para si o para terceros.
9.- Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan danar la reputaciéon de las
instituciones gubernamentales o de terceros.
Il.- De la ASIPONA LAZARO CARDENAS
1. Exhortar que los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en el
proceso de contratacion, cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente
pacto entre su personal, asi como terceros que trabajen para ASIPONA LAZARO CARDENAS,
gue por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratacion.
2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratacion dentro de un cédigo de ética y
conducta.
3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratacion
del proyecto.
4. Rechazar cualquier tipo de compensacion que pudiera predisponerle a otorgar ventajas
en el proceso de contratacion.
5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratacion.
6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institucion y sin perjuicio
de la empresa.
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7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la
sociedad y la nacion.

DECLARACIONES
lll.- Del LICITANTE

Manifiesta de que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de ASIPONA LAZARO CARDENAS, induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion
y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion de los
demas participantes.

La presente declaracion de integridad y compromiso con la transparencia se firma de

comun acuerdo en Cd. Lazaro Cardenas, Mich., a los dias del mesde
de .
Por la “ASIPONA LAZARO CARDENAS’ Por el “LICITANTE”
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado (Nombre y firma del
Director General Representante Legal)

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
” Francisco
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MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en bases de Licitacién Publica Nacional N° 013178002-006-
2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS,
S.A. DE C.V,, que la Administracion del Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de
C.V,, lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los
trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE),

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad que se integra en la presente Convocatoria la
CONSTANCIA DEL REGISTRO EN EL PADRON PUBLICO EXPEDIDO POR LA STPS (Secretaria
del Trabajo y Previsién Social), SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y OBRAS ESPECIALIZADAS
(REPSE).

Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en bases de Licitaciéon Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que
la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., que la
Administracion del Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V,, lleva a cabo para la
adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en:
“MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO
CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad: que mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
por lo que integramos la:

CONSTANCIA DEL REGISTRO EN EL PADRON PUBLICO EXPEDIDO POR LA STPS (Secretaria del
Trabajo y Prevision Social), SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE); se
proporciona el enlace para el registro: (https://repse.stps.gob.mx), en cumplimiento a lo establecido en
el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

Sera causa de desechamiento de la proposicion la falta de la CONSTANCIA DEL REGISTRO, asi como la falta de algin
documento solicitado, informacién imprecisa, incompleta de acuerdo a lo solicitado en convocatorias a la licitacion.

) 2023
Francisco
VILLA
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Manifiesto mediante el cual el licitante sefale expresamente la documentacion de
naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,

C.P. 60950.

Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en bases de Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que
la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., que la
Administracion del Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V,, lleva a cabo para la
adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en:
“MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO
CARDENAS, MICH.”

a) Me permito informarle que, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica Gubernamental, la siguiente documentacién es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

b) Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion

es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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DOCUMENTO DD-03

Documento DD-03, convenio de proposiciéon conjunta, en hoja membretada de la empresa
licitante.

Para los interesados que decidan agruparse a presentar una proposicidn conjunta, deberan
acreditar en forma individual los requisitos sehalados en el formato adjunto al presente
documentoy de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 36 de Ley, y articulo 47 de su Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en hoja membretada de
la empresa licitante, asi mismo deberan estar foliadasy firmadas todas y cada uno de las hojas
del presente documento, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 41 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de no agruparse el LICITANTE deberd indicar mediante escrito que “NUESTRA
REPRESENTADA NO PARTICIPA EN CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA”.

Para efectos de la presente licitacion los interesados en agruparse en proposiciéon conjunta deberan
integrar su agrupacion en documento proporcionado por la convocante.

El presente documento debera ser notariado, firmado y entregado por los
interesados a la firma de contrato.

Aplicando solamente para la empresa o consorcio a quien le sea adjudicado el
contrato.

Por lo que el licitante debera de cumplir con el formato proporcionado por la convocante DD-
03 “Convenio de proposiciones conjuntas” el cual estard conforme a lo solicitado en las bases
de la convocatoria a la licitaciéon, asi mismo que este fundamentado en el articulo 47 del
reglamento.

Por lo que deberan acreditar en forma individual los requisitos sefalados anteriormente,
ademas de entregar una copia del convenio a que se refiere el Articulo 47 de EL REGLAMENTO.
La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupaciéon y la del convenio
deberd hacerse por el representante comun.

Sera causa de desechamiento de la proposicién, la falta de algin documento solicitado, informacién
imprecisa e incompleta de acuerdo a lo solicitado en convocatorias a la licitacién.

Sera causa de desechamiento de la proposicion, la falta de firma autégrafa de los representantes legales
del consorcio, en el presente convenio de participacion conjunta.

) 2023
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CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA

Convenio privado de proposiciéon conjunta que celebran, y (listar a
todas las personas Fisicas o Morales), representadas por \Y

(listar a todos los representantes legales) respectivamente, en sus caracteres de representante
legal de las mismas, para participar en la Licitacion Publica Nacional No. 013178002-006-2023,
referente a: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO
DE LAZARO CARDENAS, MICH."” al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
(DECLARACION PARA PERSONAS MORALES)

I. Declara

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Publica Numero.

, volumen Numero. , de fecha _ de de inscrita en forma
definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de bajo el acta
ndmero , tomo numero volumen nudmero , de fecha

, otorgada ante la Fe del Notario Publico Numero. de la Ciudad de ., Lic.
.2.- Que el Senor acredita su personalidad y facultades como
Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Publica
Numero de fecha de de otorgada ante la fe del Notario Publico
Ndmero. ,delaCiudadde________ Lic.
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: ndmero

,Colonia____ ,CdédigoPostal____,enlaciudad de
(DECLARACION PARA PERSONAS FiSICAS)

Il. Declara

IL1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante

1L2.- Que el Senor acredita su personalidad y facultades como
Representante Legal de dicha persona, mediante

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: ndmero
,Colonia , Codigo Postal ,en la ciudad de

lll.- las partes declaran:

) 2023
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lIL.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el articulo 47 del Reglamento de
la Ley Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a la regla referente la
participacion conjunta de las bases de Licitacion Publica Nacional No. 013178002-006-2023,
referente a “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO
DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

l1.2.- Las partes de este convenio privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y
obligamos a participar en forma conjunta en la Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-
2023, referente a “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.” Al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO. Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta
conjunta para participar en la Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, referente a
la “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes
en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada
en la Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, |o siguiente:

|. (RAZON SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO) se obliga a ejecutar:

(RELACIONAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACION
QUE TENDRA EN EL CONSORCIO, DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES,
RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TECNICA. PRESENTADA EN EL ANEXO
PT-04)

Il. (RAZON SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO)

(RELACIONAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACION
QUE TENDRA EN EL CONSORCIO, DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES,
RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TECNICA. PRESENTADA EN EL ANEXO
PT-04)

INTEGRANTE DEL CONSORCIO No.1

Concepto Concepto Unidad | Cantidad
No.

) 2023
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Contratos que demuestran la experiencia de acuerdo a los conceptos indicados en este
convenio de propuesta conjunta:

CONTRATO DE LA MISMA NATURALEZA ACTA DE RECEPCION DE ACUERDO AL MISMO
CONTRATO PRESENTADO

NUMERO NUMERO DE DESCRIPCION DEL IMPORTE FECHA DEL
CONS. CONTRATO CON CONTRATO FINAL DEL ACTA
CONTRATO ENTREGA
01
02
03

INTEGRANTE DEL CONSORCIO No.2

Concepto Concepto Unidad | Cantidad
No.

Contratos que demuestran la experiencia de acuerdo a los conceptos indicados en este
convenio de propuesta conjunta:

CONTRATO DE LA MISMA NATURALEZA ACTA DE RECEPCION DE ACUERDO AL MISMO
CONTRATO PRESENTADO

NUMERO NUMERO DE DESCRIPCION DEL IMPORTE FECHA DEL
CONS. CONTRATO CON CONTRATO FINAL DEL ACTA ENTREGA
CONTRATO
01
02
03

TERCERA.- DOMICILIO COMUN.

Las partes sefialan como su domicilio comun para oir y recibir notificaciones el ubicado en

ndmero , colonia , coédigo postal , en la ciudad de , con teléfono
y direccién electrénica

) 2023
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CUARTA.- REPRESENTANTE COMUN.

Las partes convienen que (nombre del representante comun), a través de su Represente Legal, (hombre
del representante legal del representante comun), designacion de un representante comun,
otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposicién y con el
procedimiento de licitacién publica; en nombre y representacion de las partes en todos y cada uno de
los actos de la Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre siy ante ASIPONA LAZARO CARDENAS, para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la
Licitacion PUblica Nacional N° 013178002-006-2023.

SEXTA.- MECANISMOS QUE REGULEN EL CONTROL DEL CONSORCIO.

Expresan los firmantes los cuales quedaran obligados junto con los demas integrantes, ya sea en forma
solidaria © mancomunada, segun se convenga, para efectos del procedimiento de contrataciéon y del
contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

SEPTIMA.- MECANISMOS DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL
CONVENIO.
Las partes, acuerdan que los mecanismos de resolucién de controversias del presente convenio

OCTAVA.- ACUERDOS DE INDEMNIZACION ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

Las partes, acuerdan que los acuerdos de indemnizacién entre los integrantes del consorcio en el
presente convenio.

El presente convenio privado de proposicidn conjunta, se firma por las partes en la Ciudad de ,

alos dias del mes de de
(NOMBRE DE CADA INTEGRANTE DEL (NOMBRE DE CADA INTEGRANTE DEL
CONSORCIO) (REPRESENTANTE LECAL DE CONSORCIO) (REPRESENTANTE LECAL DE

CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO) CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO)
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DOCUMENTO DD-04
SE DEBERA INCLUIR EN EL PRESENTE DOCUMENTO EL ANEXO UNO Y DOS DE
LA PRESENTE LICITACION DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en las bases de Licitacién Publica Nacional N° 013178002-
006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO
CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra publica a
precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F.
TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)
en mi caracter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto de
conocimiento los Anexos Uno y Dos que a continuacion se describen:

En cada estimacion el contratista debera de entregar informes de los cumplimientos de todas y
cada una de las presentes medidas de mitigacion.

Se adjunta en documento anexo a la presente convocatoria a la licitacién. (Docto. DD-04 Anexo
Uno Nota informativa (OCDE) y Dos Listado General de Aspectos Ambientales y Controles
Operacionales ASPN-SM-SGI-F-16 Y REPORTE DE INVESTIGACION INCIDENTES AMBIENTALES
ASPN-SM-SGI-F-26.

Cualquier otro punto no previsto en el presente Reglamento serd resuelto por el area de
Ingenieria y Operaciones.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION
PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y FIRMANTES DE LA
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS
EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. (OCDE).

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el oficio circular N°
SACN/300/148/2003 de fecha 03 de septiembre del 2003, se adiciona como Anexo Uno NOTA
INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS E LA ORGANIZACION PARA LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCION PARA
COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES. (OCDE), ya que México es signatario de la Convencion
contra el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales de la OCDE, documento que debera el LICITANTE presentar PARA
INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA PROPOSICIONES VY
REPRESENTACION debidamente firmado de conocimiento.

REGLAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL PARA OBRAS Y CONSIDERACIONES GENERALES
DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y SERVICIOS (Documento que debera el
LICITANTE presentar en el DOCUMENTO DD-04 debidamente firmado de conocimiento).

) 2023
” Francisco
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2.2 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA (PT)

LA CUAL DEBERA ENTREGARSE, DENTRO DEL CONTENEDOR DEL SISTEMA COMPRANET
QUE INTEGRA LA PROPUESTA TECNICA

) 2023
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DOCUMENTO PT-01
Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se efectuaran los
trabajos, las condiciones ambientales y climaticas.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44, fraccién | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica Nacional N° 013178002-
006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A.
DE C.V,, lleva a cabo para la adjudicacidon del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos
consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Declaro bajo protesta de decir verdad que conocemos el sitio donde se realizaran los trabajos, las
condiciones climaticas y ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, por o que no se invocara desconocimiento
o solicitud de modificacién al contrato por este motivo.

Asi mismo manifestamos que asistimos (o no) a la junta de aclaraciones, Adjuntamos copia de la
constancia emitida por la entidad, todos los documentos debidamente firmados.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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DOCUMENTO PT-02
Descripcion de la planeacién integral del LICITANTE para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44, fraccién Il, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica Nacional N°
013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO
CARDENAS, S.A. DE C.V,, lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra publica a precios
unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL
RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi caracter
de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que
presentamos nuestra planeacién integral para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos; realizando los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezcan las
dependencias y entidades:

El LICITANTE presentara en hojas membretadas de la empresa (original), procedimiento de ejecucién
de los trabajos que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos.

El procedimiento constructivo descrito por el LICITANTE demostrard que éste conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

El procedimiento de gjecucion, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su
respectivo catalogo de conceptos y ser congruente con los programas solicitados en esta
CONVOCATORIA.

Ademas, se describird en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecucién de los trabajos, asi
como las medidas de proteccidon ambiental y seguridad, siguiendo un proceso ordenado con

) 2023
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prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion, el
LICITANTE deberd tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:
a) Planeacioén integral para realizar los trabajos

e Personal Directivo

e Personal Administrativo

e Personal Técnico

e Que la planeacidén integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organizacion de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

e Especificaciones particulares y las complementarias, las normas para construccién e instalaciones
de la SCT

¢ Planeaciéon de seguridad, salud y ambiental para contratistas para contratistas.

El licitante de acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra que realice, deberan
considerar las normas técnicas para que se apliquen en las especificaciones generales de
construccion dando su cumplimiento.

El licitante debera dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas o estandares, segun proceday,
en su caso, las normas internacionales, de conformidad con la Ley de Infraestructura de la Calidad.

b) Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos

Que el procedimiento constructivo descrito por el LICITANTE demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su
proposicion.

El procedimiento de ejecucion, deberd apegarse a las actividades calendarizadas
enunciadas en su respectivo catdlogo de conceptos y ser congruente con los programas
solicitados en esta CONVOCATORIA.

e Planos del proyecto y catdlogo de conceptos.

e Materiales permanentes y equipo que pretende utilizar en la ejecucion de los trabajos.

e Mano de obra que pretende utilizar en la ejecucion de los trabajos.

e Maquinariay equipo que pretende utilizar en |la ejecucién de los trabajos.

e Programa de ejecuciéon de los trabajos, programa de utilizacién de maquinaria y equipo,

e Programa de utilizaciéon del personal encargado de la direccidn, ejecucién y administracién de los
trabajos y programa de utilizacién de materiales.

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la
ejecucidén de los trabajos. Este subrubro se evaluard tomando la informacién presentada en el
documento PT 02, No se asignaran puntos o unidades porcentuales a los licitantes que copien y

) 2023
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reproduzcan lo establecido en el catdlogo de conceptos y en especificaciones generales y
particulares.

Plan para el desarrollo de los trabajos de esta Licitacidon, donde se indique el nimero de frentes de
trabajo, la ubicacién y el responsable “licitante seleccionado” (en caso de propuestas conjuntas se
indique la empresa responsable).

Para el desarrollo de los trabajos debera ser desarrollado de conformidad con los documentos técnicos
proporcionados en la SECCION de las bases de Licitacion; o bien indicar de manera general planos,
especificaciones, etc., y debera ser congruente con la infraestructura e instalaciones que proponga,
los materiales y equipos de instalacion permanente que proporcionara, la mano de obra que
utilizara, la maquinaria y equipo de construccién que empleard y el programa de trabajo.

El LICITANTE para tal efecto, deberd estudiar cuidadosamente él programa de trabajo y demas
documentos propios de la ejecuciéon de los trabajos, para verificar si, ademas tendrd que considerar en
SuU proposiciéon turnos vespertinos o nocturnos. Deberd indicar el nUmero de turnos que trabajara por
dia, mismos que se deberan de reflejar en el calculo de su Factor de Salario Real.

Se indica a los Licitantes que, para la elaboracién de la planeacidon y procedimiento, no se permitira la
trascripcion de las especificaciones, y trabajos por ejecutar, en caso de que algun LICITANTE incurra en
dicha trascripcion, obtendra (0) cero puntos en la tabla de puntos y porcentajes.

El LICITANTE debe identificar las principales actividades del proceso constructivo, sus interfases,
debiendo guardar total congruencia con la Planeacién Integral de ejecucion.

El procedimiento de ejecucion, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en
su respectivo catalogo de conceptos y ser congruente con los programas solicitados (en su caso)
en esta CONVOCATORIA.

Esquema estructural de la organizacién de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion
y coordinacién de los trabajos. Este subrubro se evaluard tomando la informacidn presentada en el
documento PE-08y PE-18. El licitante debera presentar un esquema estructural congruente al 100% con
lo presentado en el documento PE 18 y a los licitantes que presenten alguna diferencia entre lo
presentado en los documentos PE 08 y PE-18, no se le asignaran puntos o unidades porcentuales.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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DOCUMENTO PT-03
CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO

Carta compromiso del personal técnico en la cual dicho personal se compromete a laborar
con la empresa CONTRATISTA durante el periodo en que se ejecuten los trabajos motivo de
la presente licitacion y hasta concluir los mismos.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44, fraccién Ill, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismasy en las bases de la Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION
DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de
obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL
RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Yo Ing. con cedula profesional: ____ | carreraafinc___ |

Manifiesto que cuento con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion y/o ejecucion de los
trabajos indicados en la presente licitacion, para la categoria de (NOMBRE DE LA CATEGORIA) en caso de que la empresa
(NOMBRE DEL LICITANTE), le sea adjudicada dicha obra, me comprometo a llevar a cabo los trabajos encomendados para mi
rol y funcién, en el plazo que dure el contrato.

Donde compruebo mi experiencia y capacidad técnica en proyectos de naturalezay complejidad similar a la presente licitacion.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CATEGORIA)
(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)
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SUPERINTENDENTE

a) Curriculum del profesional técnico en la que se muestre la experiencia en trabajos de
la misma naturaleza, asi como la documentaciéon complementaria que demuestre
fehacientemente dicha experiencia.

Debe tener experiencia en la direccidon, administracion y ejecucion de obra en la obra publica
y/o particular, debiendo cumplir lo siguiente:

Curriculum Vitae: contener como minimo la siguiente informacion:
- Datos personales
- Escolaridad
- Experiencia laboral
- Empresa para la que presto y/o presta sus servicios
- Puesto que desempefd y/o desempefa
- Lugar donde se realizaron y/o realizan los trabajos.

b) Copia de la cédula profesional, el SUPERINTENDENTE que sefale debera de contar con la
Firma Electrénica e.firma asi como todo el personal que intervenga en la bitacora de obra. Lo
anterior en virtud de las nuevas disposiciones exigidas por la Secretaria de la Funcion Publica
para el seguimiento de la Bitacora Electronica de Obra Publica.

c) Para demostrar lo anterior, el LICITANTE deberd integrar en este documento el
comprobante de inscripcion para la firma electréonica e.firma del SUPERINTENDENTE
propuesto.

d) Documentos fehacientes que demuestren haber realizado trabajos de la misma naturaleza
a la convocatoria de |la presente licitacion:

Estimaciones de obra.

Oficios de aceptaciéon como responsable de la obra por parte del contratante.

Notas de bitacora firmadas.

Estimaciones firmadas.

Actas de recepcion fisica de los trabajos firmadas.

Actas de finiquitos firmadas, documentos a fines que demuestre la experiencia.

e) Identificacion oficial:
e INE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) por ambos lados.
e Comprobante de vigencia (https://listanominal.ine.mx/scpin/)

) 2023
Francisco
VILLA
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RESIDENTE- JEFE DE FRENTE(S) DE OBRA

a) Curriculum de los profesionales técnicos en la que se muestre la experiencia en
trabajos de la misma naturaleza.

Debe tener experiencia en la direccion, administracion y ejecucion de obra en la obra publica
y/o particular, debiendo cumplir lo siguiente:

Curriculum Vitae: contener como minimo la siguiente informacion:
- Datos personales
- Escolaridad
- Experiencia laboral
- Empresa para la que presto y/o presta sus servicios
- Puesto que desempeid y/o desempeia
- Lugar donde se realizaron y/o realizan los trabajos.

b) Copia de la cédula profesional, el RESIDENTE Y/O JEFE DE FRENTE(S) DE OBRA.

c) Identificacion oficial:
e INE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) por ambos lados.
e Comprobante de vigencia (https://listanominal.ine.mx/scpin/)

Sera causa de no ser valorado en la tabla de puntos y porcentajes la falta de firma del
personal técnico propuesto en la carta compromiso, asi como la omision de algun
documento solicitado o que presente informacién imprecisa e incompleta de acuerdo a lo
solicitado en convocatorias a la licitacién.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL

SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL: debera demostrar su experiencia en
Seguridad, Salud y Aspectos Ambientales, asi como la CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O
HABILIDADES LABORALES FORMATO DC-3, y la participacion por lo menos en una obra de
acuerdo a la caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, bajo el
marco normativo de seguridad y salud en el trabajo, (hormas de seguridad, normas de Salud,
normas de organizacion, normas especificas).

) 2023
Francisco


https://listanominal.ine.mx/scpln/

GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

GOBIERNO DE

MEXICO MARINA

2023 "Afo de Francisco Villa"

a) Curriculum del personal técnico: En la que se muestre la experiencia en trabajos de la
misma naturaleza.

b) Constancia de estudios carrera técnica minima expedida por la Direccién General de
Profesiones de |la Secretaria de Educacién Publica (SEP).

c) Documentacion complementaria Documentos fehacientes a fines que demuestre la
experiencia (reportes de platicas de seguridad, minutas de reuniones, credenciales, etc.)

d) Constancia de competencia o habilidades laborales formato DC-3.

Constancia del curso con validacion por la STPS.
e Primeros auxilios.
¢ Uso y manejo de extintores.
¢ Evaluacién busqueda y rescate.
¢ Gestion integral de residuos y manejo especial.
¢ Seguridad industrial.
¢ Trabajos en altura.

e) Identificacion oficial:
e INE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) por ambos lados.
e Comprobante de vigencia (https://listanominal.ine.mx/scpin/)

Sera causa de no ser valorado en la tabla de puntos y porcentajes la falta de firma del
personal técnico propuesto en la carta compromiso, asi como la omisién de algun
documento solicitado o que presente informacién imprecisa e incompleta de acuerdo a lo
solicitado en convocatorias a la licitacion.

PERSONAL SIN CEDULA PROFESIONAL QUE CUENTEN CON ESPECIALIDAD

Personal sin cedula profesional que cuenten con especialidad en trabajos de la misma
naturaleza que han trabajado en obra similar

a) Personal sin cédula profesional que cuenten con especialidad, deberan de demostrar
haber realizado trabajos de la misma naturaleza a la convocatoria de la presente licitacion.

) 2023
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b) Curriculum del técnico especializado en la que se muestre la experiencia en trabajos de la
misma naturaleza.

c) Documentos a fines complementarios que demuestre fehacientemente dicha experiencia.

ORGANIGRAMA que tendra de los profesionales técnicos directamente encargados de la
direccién, ejecucion y administracion de los trabajos, documento en el que se muestre el,
indicando nombre y cargo de cada uno de ellos, debiendo anexar copia de las cédulas
profesionales de cada uno de ellos, asi como las certificaciones del personal sin cédula
profesional.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas LICITACIONES al
mismo tiempo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara descalificada de
las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion.

El licitante debera de incluir el personal necesario y enlistarlo en la tabla anterior (listado
minimo mas no limitativo) el cual tendra que ser coincidente con el DOCUMENTO PE-18

Deberd anexar curriculum de los profesionales técnicos en la que se muestre la experiencia en
trabajos de la misma naturaleza, asi como la documentacién complementaria que demuestre
fehacientemente dicha experiencia (Actas de entrega recepcidn, estimaciones de obra, hojas
de bitacoray documentos a fines que demuestren la experiencia), debiendo anexar copia de la
cedula profesional, el SUPERINTENDENTE que sefale deberd de contar con la Firma
Electrénica e.firma, asi como todo el personal que intervenga en la bitacora de obra. Lo
anterior en virtud de las nuevas disposiciones exigidas por la Secretaria de la Funcion Publica
para el seguimiento de la Bitacora Electronica de Obra Publica. Para demostrar lo anterior, el
LICITANTE deberd integrar en este documento el comprobante de inscripcion para la firma
electrénica e.firma del SUPERINTENDENTE propuesto. Asi mismo deberd anexar carta
compromiso del personal técnico indicado en el organigrama, mediante la cual dicho
personal se compromete a laborar con la empresa CONTRATISTA durante el periodo en que
se ejecuten los trabajos motivo de la presente licitacion y hasta concluir los mismos.

Los LICITANTES deberan integrar los documentos antes sefalados que conforman el
DOCUMENTO PT-03 en formato WinZip.

Relacién de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direcciéon,
administracion y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los
gue presentara su curriculum con firma autdgrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple

) 2023
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legible con firma autdgrafa, de su cédula profesional e INE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL)
por ambos lados, su domicilio y teléfono actual, asi como la relaciéon de las actividades
profesionales en que haya participado, carta bajo protesta de decir verdad, con firma autdgrafa
en la que se compromete a la prestacion de sus servicios para la obra en cuestion. De los
profesionales técnicos propuestos solo se evaluara la preparacion académica y la experiencia
demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud similares a los que
se licitan.

Cantidad de Personal profesional EXPERIENCIA PROFESION O CARRERA A
personal: Minimo, mas no SOLICITADA FIN
limitativo. MINIMA
1 Superintendente 5anos Ingenieria civil, Ingenieria
Industrial, Ingenieria
Eléctrica, Ingenieria
Electromecanica, Ingenieria
Electrénica, Arquitectura,
Urbanista o carrera a fin.
La cantidad Residente y/o Jefes de 3 anos Ingenieria  civil, Ingenieria
serd de frente. Industrial, Ingenieria Eléctrica,
acuerdo a su Ingenieria Electromecanica,
planeaciony Ingenieria Electronica,
procedimiento Arquitectura, Urbanista o
constructivo carrera a fin.
La cantidad Supervisor de 1ano Carrera técnica minima
sera de seguridad, salud vy expedida por la Direcciéon
acuerdo a su ambiental General de Profesiones de la
planeaciony Secretaria de Educacion
procedimiento Publica (SEP).
constructivo

El licitante debera de incluir el personal necesario y enlistarlo en la tabla anterior (listado
minimo mas no limitativo) el cual tendra que ser coincidente con el DOCUMENTO PE-18
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, y el organigrama de los profesionales técnicos
directamente encargados de la direccién, ejecucion y administracién de los trabajos.

El LICITANTE deberd de presentar las Constancias de Doctorado, Maestrias, o diplomados,
con su cédula profesional que tengan relacion de obras similares a los trabajos de la misma
naturaleza de la convocatoria a la licitacion.

) 2023
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VIEA
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Deberd anexar curriculum de los profesionales técnicos en la que se muestre la experiencia en
trabajos de la misma naturaleza, asi como la documentacion complementaria que demuestre
fehacientemente dicha experiencia (Actas de recepcion fisica de los trabajos, estimaciones de
obra, hojas de bitacora y documentos a fines que demuestren la experiencia), debiendo anexar
copia de la cédula profesional, el SUPERINTENDENTE que senale deberd de contar con la
Firma Electrénica e.firma, asi como todo el personal que intervenga en la bitdcora de obra.
Lo anterior en virtud de las nuevas disposiciones exigidas por la Secretaria de la Funcion
Publica para el seguimiento de la Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica. Para
demostrar lo anterior, el LICITANTE deberd integrar en este documento el comprobante de
inscripcion para la Firma Electrénica e.firma del SUPERINTENDENTE propuesto. Asi mismo
deberd anexar carta compromiso del personal técnico indicado en el organigrama,
mediante la cual dicho personal se compromete a laborar con la empresa CONTRATISTA
durante el periodo en que se ejecuten los trabajos motivo de la presente licitacion y hasta
concluir los mismos.

Los LICITANTES deberan integrar los documentos antes seflalados que conforman el
DOCUMENTO PT-03 en formato WinZip.

Relacion de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de |la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los
gue presentara su curriculum con firma autégrafa en el que se incluya, en su caso, copia
simple legible con firma autdgrafa, de su cédula profesional e INE (INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL) por ambos lados, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las
actividades profesionales en que haya participado, carta bajo protesta de decir verdad, con
firma autégrafa en la que se compromete a la prestacién de sus servicios para la obra en
cuestion. De los profesionales técnicos propuestos soélo se evaluara la preparacion
académicay la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad
y magnitud similares a los que se licitan.

En el caso de personal extranjero, el documento con qgue acrediten sus estudios
profesionales es la cédula profesional o documento similar que se otorgue en el pais e
institucion donde cursaron sus estudios profesionales, debidamente apostillado.

Los LICITANTES deberan de integrar en el Documento PT-03, CAPACIDAD TECNICA Y
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL, las acreditaciones de las constancias de
habilidades laborales (formato DC-3) de la STPS y/o el Certificado de competencia
laboral (CONOCER), referente a los operadores de la maquinaria, para dar cumplimiento

) 2023
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de las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social,
en materia de Seguridad y Salud.

La convocante aclara con fundamento en la NOM-009-STPS, Condiciones de seguridad
para realizar trabajos en altura. 2011, que los trabajadores del licitante adjudicado, los cuales
lleven trabajos en altura, deberan de presentar su Constancia de competencia o habilidades
laborales formato DC-3 para trabajos en alturas y certificado médico donde certifiquen
gue sean aptos para dichos trabajos, se integra el Estandar de Trabajos en Alturas
(APILAC/STPS/ETRA/RG/001) para la consideracion de los LICITANTES.

La convocante integra el formato de Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y
Control Operacional ASPN-SM-SGI-F-25, el mismo que los licitantes deberdn de tomar las
medidas pertinentes para su seguimiento en caso de ser adjudicado en los trabajos de la
presente convocatoria a la licitacion

Fechado a los dias del mes de de
Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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DOCUMENTO PT-04
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44, fraccion IV, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de |a Licitacion Publica
Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato
de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A
VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con la experiencia y capacidad técnica
en trabajos de la misma naturaleza, realizados por mi representada, mismos que enlisto y
anexo como acreditacion fehacientemente, COPIA DE LOS CONTRATOS QUE SON DE LA
MISMA NATURALEZA A LA PRESENTE CONVOCATORIA con sus respectivas ACTAS DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, COINCIDENTES CON LOS CONTRATOS
PRESENTADOS y celebrados tanto con la administracién publica como con particulares.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO)

) 2023
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Documento PT-04, experiencia y especialidad del licitante en trabajos de la misma
naturaleza, relaciéon de contratos en vigor y capacidad técnica, en hoja membretada de la
empresa, totalmente elaborada por el LICITANTE de acuerdo al formato anexo.

a) Relacion de contratos que la empresa tenga en vigor y relacién de contratos de obras
de la misma naturaleza, que hayan realizado o que tengan celebrados tanto con la
administracion publica como con particulares.

Debera presentar documento membretado de la empresa, totalmente elaborado por el
LICITANTE, relacién de los contratos que la empresa tenga en vigor y relacion de
contratos con experiencia de los ultimos diez afios, contados a partir de la fecha de
publicacion de la presente convocatoria que el LICITANTE ha ejecutado, para cualquier
persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de
contratacion de la presente convocatoria a la licitacién; por lo que debera indicar la
experiencia y especialidad en forma tabular indicando nombre del contratante, niumero y
nombre del contrato, importe, plazo de ejecucidn, fecha de inicio y término, porcentajes de
avance y faltante por ejecutar a la fecha.

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACION EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

CONTRATANTE DESCRIPCION IMPORTES PLAZO DE FECHA DE TRABAJOS
DE LAS OBRAS (INDICAR EJECUCION REALIZADOS
MONEDA) (DIAS NATURALES) POR
TOTAL EJERCIDO INICIO TERMINACION (LICITANTE)

b) Contratos que demuestren fehacientemente que se hayan realizado trabajos de la
misma naturaleza celebrados tanto con la administracion publica como con
particulares.

Se anexaran los contratos que hayan sido relacionados en el anterior inciso a) y de acuerdo

a lo solicitado en la presente licitacion, los cuales, deberan demostrar la especialidad y

experiencia de la empresa en trabajos de la misma naturaleza a la presente licitacion, asi

como la comprobacion fehaciente de haber concluido trabajos en los tiempos establecidos
contractualmente.

e CONTRATOS COMPLETOS LEGIBLES Y FIRMADOS

) 2023
Francisco
VILLA




GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

GOBIERNO DE

MEXICO MARINA

2023 "Afo de Francisco Villa"

Se valorard si los contratos presentados corresponden a obras con las caracteristicas,
complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones de la misma
naturaleza a las requeridas en la presente convocatoria a la licitacion.

Se adjuntaran los contratos que demuestren fehacientemente que se hayan realizado
trabajos de la misma naturaleza celebrados tanto con la administracién publica como con
particulares.

Los contratos celebrados tanto con la administraciéon publica como entre particulares que
el licitante presente, debera sustentar anexando la documentacién que demuestre
fehacientemente la relaciéon que guarda con el contrato presentado.

Para el caso de proposiciones conjuntas (consorcio), la experiencia requerida, podra
acreditarse mediante la suma de la experiencia de cada una de las empresas participantes
del consorcio o en su caso una sola empresa que lo acredite.

c) Actas de recepcion fisica de los trabajos, relacionadas con los contratos del anterior
inciso b), de los trabajos debidamente formalizados por las partes, anexando como
documentacion comprobatoria copias de la misma.

Se indica a los licitantes, que para la evaluacion de la experiencia en obras de la misma
naturaleza realizadas en los Ultimos diez anos establecida en el punto 11.- EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS de LA MISMA NATURALEZA de las bases de la
licitacion, el licitante debera dar cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la siguiente
tabla:

La puntuacién del o los contratos presentados por el licitante, se otorgara al valorar si la obra
ejecutada corresponde a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los
volimenes y condiciones de la misma naturaleza a las requeridas en la presente
convocatoria. Por lo anterior, el licitante, deberd anexar la documentacion referente a los
trabajos correspondientes al contrato presentado.

. Cantidad de actas de recepcién
Cantidad de . ; cep
fisica de los trabajos (en tiempo y
. . contratos . e e
Tipo de contratos requeridos. g forma) deberan de coincidir con
solicitados como
P los contratos presentados para su
minimo s
evaluacion
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Un contrato de obras de la misma naturaleza
de acuerdo a lo que corresponda a las
caracteristicas, complejidad 'y magnitud
especificas, a los volUmenes y condiciones de la
misma naturaleza en la presente convocatoria.

Valoracion por el mecanismo de puntos y
porcentajes.
iii.- Experiencia y especialidad del licitante.

a) Experiencia. Mayor tiempo
ejecutando obras similares a las
requeridas en el procedimiento de
contratacion.

b) Especialidad. Mayor
(cantidad) de contratos.

ndmero

un contrato

El acta de recepcion fisica de los
trabajos de acuerdo al mismo
contrato presentado

Valoracién por el mecanismo de puntos y
porcentajes.

iv.- Cumplimiento de contratos. Cantidad
de actas terminacién en tiempo y forma
(relacionados con contratos del punto iii).

Experiencia de la Empresa: debe acreditar la experiencia y capacidad técnica anexando los
contratos (completos, legibles y firmados) y actas de recepcion fisica de los trabajos,
ejecutadas en obras publicas y/o particulares, de los cuales, se valorara si los contratos
presentados corresponden a obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud
especificas y a los volumenes y condiciones de la misma naturaleza a las requeridas en la
presente convocatoria a la licitacion.

Curriculum de la Empresa: Debe presentar los trabajos realizados, anotando el nombre de
la contratante, descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas
previstas de terminacion, segun el caso. Para lo cual debe utilizar el formato incluido en el
documento PT-04 de las bases de licitacion.

c) Acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, relacionadas con
los contratos del anterior inciso b), de los trabajos debidamente formalizados por las
partes, anexando como documentacion comprobatoria copias de la misma.

e Acta de recepcion fisica de los trabajos.
e Finiquito, o acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones
(Legible y firmada).

Los LICITANTES deberan integrar los documentos antes sehalados que conforman el
DOCUMENTO PT-04 en formato WinZip.

.
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RESUMEN DE LA RELACION DE CONTRATOS Y ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES (COMPLETA, LEGIBLE Y FIRMADA) QUE CORRESPONDEN A LAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECIFICAS Y A LOS VOLUMENES Y
CONDICIONES DE LA MISMA NATURALEZA A LAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CONTRATO DE LA MISMA NATURALEZA ACTA DE RECEPCION DE ACUERDO AL
MISMO CONTRATO PRESENTADO

NUMERO NUMERO DE DESCRIPCION DEL IMPORTE FINAL FECHA DEL
CONS. CONTRATO CON CONTRATO DEL CONTRATO ACTA ENTREGA

EL LICITANTE DEBERA ABSTENERSE DE ENUNCIAR EN SU RELACION DE CONTRATOS, AQUELLOS RESPECTO A LOS CUALES
NO PRESENTE COPIAS DE LOS MISMOS, ASI COMO AQUELLOS QUE NO SEA SIMILARES A LA OBRA QUE SE LICITA

PARA ACREDITAR SU ESPECIALIDAD EL LICITANTE DEBERA DEMOSTRAR EL NUMERO DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES
A LAS REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE HA EJECUTADO.

) 2023,
Francisco
VILLA



GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

GOBIERNO DE

MEXICO MARINA @

2023 "Afo de Francisco Villa"

DOCUMENTO PT-05
Manifestacion de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares, de haber tomado en cuenta en la
integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente, normas de calidad de
los materiales, las especificaciones particulares y generales que la entidad le hubiere proporcionado.

Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44, fracciéon V, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que
la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para
la adjudicacién del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO
A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Manifestamos que conocemos los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares que la ENTIDAD les proporciono; las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de referencia CONVOCATORIA y sus anexos y las modificaciones que en su
caso se hayan efectuado y su conformidad en ajustarse a sus términos.

Manifestamos que conocemos los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares que la ENTIDAD les proporciono; las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de referencia CONVOCATORIA y sus anexos y las modificaciones que en su
caso se hayan efectuado y su conformidad en ajustarse a sus términos.

Manifestamos que hemos tomado en cuenta en la integraciéon de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente, que, en su caso, le proporcione la entidad y el programa de suministro correspondiente.

Manifestamos que hemos considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones particulares y
generales que la entidad le hubiere proporcionado.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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DOCUMENTO PT-06
Manifestacion escrita en la que senale las partes de los trabajos que subcontratara,
acompanada de la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y
econdémica de las personas que se subcontrataran.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44, fraccion V, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de |la Licitacion Publica
Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para la adjudicacién del contrato
de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A
VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH."”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en la
CONVOCATORIA a la licitacion:

Los conceptos a subcontratar seran SUBCONTRATISTA
(Se anexa curricular de
la empresa)

1.- SE PODRA SUBCONTRATAR CALIDAD DE LOS TRABAJOS POR
MEDIO DE LABORATORIO
2.- SE PODRA SUBCONTRATAR EL ACARREO DE MATERIALES

Para el control de calidad en la ejecucion de los trabajos serd necesario contar con los servicios
de un laboratorio especializado, el cual debera considerarse en el DOCUMENTO PE-02
(materiales) pruebas de laboratorio.

El laboratorio podra pertenecer al LICITANTE o en su caso ser subcontratado.

) 2023
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1.- Si es del LICITANTE:

a) Presentar escrito manifestando este hecho y comprometiéndose a llevar a cabo
correctamente todos los estudios, analisis y pruebas que se requieran, Debiendo anexar
acta constitutiva del laboratorio de su propiedad, asi como las certificaciones con las que
cuente.

2.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS:

Deberd presentarse un “CONTRATO PROMESA” elaborado por el LICITANTE y por el
SUBCONTRATISTA elegido debidamente firmado por los REPRESENTANTES legales de ambas
partes, un contrato de promesa del tipo del que hablan los articulos 2243 al 2247 del Codigo
Civil para el Distrito Federal en materia Comun y para toda la Republica en Materia Federal, sin
indicar montos, de acuerdo al contrato promesa anexo, celebrado entre el LICITANTE y el
laboratorio, elegido por el primero respecto de los servicios necesarios para que el segundo
lleve a cabo los estudios correspondientes al control de calidad de la obra motivo de la presente
Licitacion.

a) Las certificaciones con las que cuente.

b) Debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia,
de los representantes legales de ambas partes y de los testigos que firmen el contrato promesa.

c) Curriculum de la empresa.

d) Curriculum de los técnicos y/o profesionistas que realizaran los trabajos a subcontratar.

) 2023
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CONTRATO PROMESA DE SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS

CONTRATO PROMESA para ejecutar los trabajos, referentes a la Licitacion Publica Nacional N°
013178002-006-2023, que ASIPONA LAZARO CARDENAS lleva a cabo para la adjudicacién del
contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO
A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

y que celebran por una parte la empresa:” ", como contratante de
los trabajos y/o servicios, por medio del: CONTRATANTE
DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS y la empresa" ", como
PRESTADOR DE SERVICIOS, representada por el c. al tenor de las
siguientes:

DECLARACIONES:

1.- El C. manifiesta ser REPRESENTANTE LEGAL de la empresa:
a quien en lo sucesivo se le denominara
“CONTRATANTE DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS"”, que tiene su domicilio en:
y que tiene poder amplio para contratar a

nombre de la misma.

2.- declara que se encuentra participando en
LICITACIONES publicas convocadas por la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

3.- EL C. declara ser de la empresa
denominada: con domicilio en y a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR DE SERVICIOS"”, manifiesta que su
empresa cuenta con la experiencia 'y giro empresarial en el ramo
de: y tiene poder amplio para contratar a nombre de esta, la
realizacion de la totalidad de los trabajos requeridos en la licitacidon en mencién, en lo que
respecta a:

TRABAJOS Y/O SERVICIOS A DESARROLLAR:

Ambas partes declaran su acuerdo para celebrar un contrato promesa para los trabajos y/o
servicios mencionados, bajo el tenor de las siguientes:

) 2023
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CLAUSULAS:

|- El “CONTRATANTE DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS"” se compromete, en caso de ganar la
licitacidon antes citado y obtener con ello la asignacién para la realizacién de la obra de referencia, a
contratar los trabajos y/o servicios sefialados en la declaracién nimero tres.

Il.- El “CONTRATANTE DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS” se obliga con el “PRESTADOR DE
SERVICIOS”, a formalizar el contrato definitivo por llevar a cabo los trabajos y/o servicios de |a licitacion
en cuestion, incluyendo: materiales, personal calificado, maquinaria y/o equipos necesarios para la
realizacion de estos trabajos, por el periodo contratado.

[1l.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en
el presentey a la cotizacion presentada por el “PRESTADOR DE SERVICIOS” al “CONTRATANTE DE LOS
TRABAJOS Y/O SERVICIOS", en caso de serle asignado el contrato de la presente licitacion.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a llevar a cabo correctamente todos los estudios, analisis
y pruebas que se requieran para ejecutar los trabajos encomendados en la totalidad de los volumenes y
alcances.

IV.- El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 A 2247
del Cddigo Civil vigente para la Ciudad de México, en materia comun y para toda la republica en materia
federal.

V.- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan en caso de diferencias, someter el
caso a los tribunales de la ciudad de Lazaro Cardenas, Michoacan.

Cd. Lazaro Cardenas, Mich,, DEL 20__
POR EL “CONTRATANTE DE LOS POR EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”
TRABAJOS Y/O SERVICIOS”
C. C.
TESTIGOS
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SUBCONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE
REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
_de de (

1)
(2) _
Presente.

(3) No. (4) en el que mi representada, la
acepta participar como subcontratista de la empresa (
(7) N

Me refiero al procedimiento
empresa (5)

6) , realizando los trabajos que consisten en
gue se incluyan sus datos en la propuesta que presente para tal efecto.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la
participacion de las micro, pequenas y medianas empresas en los procedimientos de
contratacion de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal”, declaro bajo protesta decir
la verdad, que mirepresentada pertenece alsector _ (8) ,cuenta con (9) empleados
de planta registrados ante el IMSS y con (10) personas subcontratadas y que el
monto de las ventas anuales de mi representada es de (11) obtenido en
el ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos federales,
Considerando lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una empresa _

(12) , atendiendo a lo siguiente:
Estratificacion
Tamano Sector Rango de niumero de | Rango de monto de Tope maximo
(12) (8) Trabajadores ventas Anuales Combinado*
(9) + (10) (mdp)
(1)
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6
. Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 93
Pequena $100

) 2023
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Estratificacion
Tamano Sector Rango de niumero de | Rango de monto de Tope maximo
(12) (8) Trabajadores ventas Anuales Combinado*
(9) + (10) (mdp)
(11)
Industria y Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 95
Servicios $100
Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 -
. Servicios Desde 51 hasta 100 Hasta $250
Mediana
Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 250
Hasta $250

*Tope Maximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%

(9) (10) ElI numero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (9) y (10)
(10) El Tamano de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conformé a la
siguiente formula: Puntaje de la empresa = (NUmero de Trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas
Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al tope Maximo Combinado de su categoria.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir la verdad que el
Contribuyentes de mi representada es._(13)

Registro Federal de

ATENTAMENTE

(4)

) 2023
” Francisco
VIEA



GOBIERNO DE

MEXICO

GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

MARINA @

2023 "Afo de Francisco Villa"

INSTRUCTIVO DE LLENADO
(SUBCONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

FEDERAL.
NUMERO DESCRIPCION

1 Sefalar la fecha de suscripcién del documento.

2 Anotar el nombre de |la dependencia o entidad convocante.

3 Precisar el procedimiento de que se trate, CONVOCATORIA publica, invitacién a cuando
menos tres personas o adjudicacion directa.

4 Indicar el niumero respectivo del procedimiento.

5 Citar el nombre o razdn social o denominacion de la empresa subcontratista.

6 Citar el nombre o razdn social o denominacién de la empresa contratista

7 Citar brevemente los trabajos subcontratados que realizara la empresa subcontratista.

8 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)

9 Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

10 En su caso, anotar el nUmero de personas subcontratadas.

n Sefialar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte
de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaraciéon anual de impuestos federales.

12 Sefalar con letra el tamafio de la empresa (Micro, Pequefia o Mediana), conforme a la formula
anotada al pie del cuadro de estratificacion).

13 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa subcontratista.

14 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa subcontratista.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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DOCUMENTO PT-07
Capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de
los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacién, los mas
actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones, con el contenido y alcance que
requiera la convocante.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44, fraccion VI, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica
Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para la adjudicacién del contrato
de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A
VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Que contamos con la documentacion que acredita la capacidad financiera, anexando:
1.- Declaraciones anuales (2020-2021).

2.- Estados financieros (2020-2021). (Sin auditar, no obligados, Articulo 32-A del Cédigo Fiscal De La
Federacion).

3.- Copia del comprobante provisional del mes de febrero 2023.
4.- Copia de su cédula profesional del contador.
PARA LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN OBLIGADOS A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

AUDITADOS, DE ACUERDO AL ARTICULO 32-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, POR LO
QUE DEBERAN INTEGRAR Y ANEXAR:

) 2023
Francisco
VILLA
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1.- Declaraciones anuales (2020-2021).

2.- Copia del comprobante provisional del mes de febrero 2023

3.- Copia de su cédula profesional del auditor.

4.- Copia de su registro actualizado en la Administracion General de Auditoria Fiscal Federal de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (A.G.A.F.F.), de los dos afios inmediatos anteriores y el
comparativo de las razones financieras basicas, salvo en el caso de empresas de reciente creacioén, las
cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentaciéon de la proposicion, documentos
con los cuales acreditaran la capacidad financiera de acuerdo a lo siguiente.

De los estados financieros, ASIPONA LAZARO CARDENAS verificara, entre otros:

1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su
analisis financiero presentado;

2).- Que el LICITANTE tenga capacidad de pagar sus obligaciones.

Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del dltimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor
de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

3).- El grado en que el LICITANTE demuestre que el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es
aceptable.

Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del LICITANTE cuando el
importe del dltimo afo fiscal del pasivo total (PT) entre activo total (AT) sea igual o menor del 60%
(sesenta por ciento).

Los estados financieros deberan estar debidamente firmados por el representante legal y el contador
gue lo elaboré.

Se debera adjuntar la identificacion oficial del representante legal y del contador publico que los elaboré.
Si no cuentan con las firmas del representante legal y del contador, se tomara como NO PRESENTADO.

Fechado a los dias del mes de de

(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

ANODE o

Y Fraicisco
VIEA
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Formato para la manifestacion que deberan presentar los licitantes que participen en los
procedimientos de contratacion para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos
para fomentar la participacion de las micro, pequeias y medianas empresas (MIPYMES) en
los procedimientos de contratacion de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, que realicen las dependencias y entidades de la administracion publica federal.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en el Articulo 2 fraccion XVIII, y en las bases de la Licitacion
Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que |la ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para la adjudicacion
del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en:
“MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO
CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Que sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar
la participacion de las micro, pequerias y medianas empresas en los procedimientos de
contratacion de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal”, declaro bajo protesta decir
la verdad, que mi representada pertenece al sector (Indicar con letra el sector
al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios, cuenta con (Anotar el
numero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS) empleados de planta registrados ante
el IMSS y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (Senalar el
rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su
ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos federales.), obtenido
en el egjercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracion anual de impuestos federales,
Considerando lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una empresa

) 2023
” Francisco
VIEA
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(Senalar con letra el tamano de la empresa (Micro, Pequefia o Mediana),
conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificacion), atendiendo a lo siguiente:

Estratificacion
Tamano Sector Rango de numero de | Rango de monto de Tope maximo
(12) (8) Trabajadores ventas Anuales Combinado*
(9) + (10) (mdp)
(1)
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 93
Pequena $100
Industriay Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 95
Servicios $100
Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 -
. Servicios Desde 51 hasta 100 Hasta $250
Mediana
Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 250
Hasta $250

*Tope Maximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%

(9) (10) ElI numero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (9) y (10)
(10) El Tamano de la empresa se determinard a partir del puntaje obtenido conformé a la
siguiente férmula: Puntaje de la empresa = (NUmero de Trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas
Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al tope Maximo Combinado de su categoria.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir la verdad que el Registro Federal de
Contribuyentes de mi representada es: (Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la
empresa)

ATENTAMENTE

(4)

) 2023
” Francisco
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
(PARA LOS LICITANTES)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL.

NUMERO DESCRIPCION

1 Sefalar la fecha de suscripcién del documento.

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

3 Precisar el procedimiento de que se trate, CONVOCATORIA publica, invitacién a cuando
menos tres personas o adjudicacion directa.

4 Indicar el niumero respectivo del procedimiento.

5 Citar el nombre o razdn social o denominacién de la empresa subcontratista.

6 Citar el nombre o razdn social o denominacién de la empresa contratista

7 Citar brevemente los trabajos subcontratados que realizara la empresa subcontratista.

8 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)

9 Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

10 Sefalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte
de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaraciéon anual de impuestos federales.

n Sefialar con letra el tamafo de la empresa (Micro, Pequefia o Mediana), conforme a la formula
anotada al pie del cuadro de estratificacion).

12 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa subcontratista.

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa subcontratista.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
” Francisco
VIEA
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DOCUMENTO PT-08
Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendados con
o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44, fraccién VII, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Pdblica Nacional N° 013178002-006-2023, que
la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para

la adjudicacién del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO
A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad que contamos con la maquinaria y/o equipo enlistado:

LICITACION No.: 013178002-006-2023 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD PT-08
DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.” HOJA: DE:

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A
CABO LA OBRA (SIN MONTOS)

Cantidad || Maquinaria o Equipo Marca Modelo Usos actuales || Capacidad Tipoy Propio y/o Fecha en que se Ubicacion

de potencia del arrendado dispondra en el fisica
equipos motor sitio de los
trabajos
1 CAMION VOLTEO INTERNATIONAL 2015 EN ALMACEN 14 m3 140 hp ARRENDADO DIA/MES/ANO LAZARO
CARDENAS,

MICH.

1 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR CAT-420 EN ALMACEN 3. Yd3 80 hp PROPIO DIA/MES/ANO MORELIA,
MICH.

LA RELACION ANTERIOR CORRESPONDEN AL FORMATO EJEMPLO

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
VILLA
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El LICITANTE debera integrar copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo de su
propiedad a nombre de la empresa o persona fisica participante encuentren en la relacién con la
empresa licitante, que soporten a los presentados en el documento PE-07 v que representen cuando
menos el 80% de su costo directo.:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO A ARRENDAR:

Deberd presentarse un “CONTRATO PROMESA" elaborado por el LICITANTE y por el
ARRENDATARIO elegido debidamente firmmado por los REPRESENTANTES legales de ambas
partes, un contrato de promesa del tipo del que hablan los articulos 2243 al 2247 del Cédigo
Civil para el Distrito Federal en materia Comun y para toda la Republica en Materia Federal,
sin indicar montos, de acuerdo al contrato promesa anexo, celebrado entre el LICITANTE y
el ARRENDATARIO, elegido por el primero respecto de los servicios necesarios para que el
segundo lleve a cabo el arrendamiento correspondientes con motivo de la presente
Licitacion.

a) Debiendo anexar acta constitutiva, en caso de ser persona moral, en caso de persona fisica,
acta de nacimiento

b) Debera anexar copia simple por ambos lados de |la identificacién oficial vigente con
fotografia, de los representantes legales de ambas partes y de los testigos que firmen el
contrato promesa.

c) Curriculum de la empresa arrendataria.

CONTRATO PROMESA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

CONTRATO PROMESA para arrendamiento de maquinaria y/o equipo, para los trabajos, referentes a la Licitacién
Publica Nacional N° 013178002-006-2023, que ASIPONA LAZARO CARDENAS lleva a cabo para la adjudicacion
del contrato de obra puUblica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD
DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.” Yy que celebran por una parte

n

la empresa:” , como contratante de los trabajos y/o servicios, por medio del:
CONTRATANTE DE ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS y
la empresa" " como PRESTADOR DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO,
representada por el c. al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES:
1.- EIl C manifiesta ser REPRESENTANTE LEGAL de la empresa:

a quien en lo sucesivo se le denominara “CONTRATANTE DE
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS”, que tiene su domicilio en:
y que tiene poder amplio para contratar a nombre de la

misma.

2.- declara que se encuentra participando en LICITACIONES
publicas convocadas por la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A.
DE C.V.

) 2023
” Francisco
VIEA



GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

GOBIERNO DE

MEXICO MARINA @

2023 "Afo de Francisco Villa"

3.- EL C. declara ser de la empresa
denominada: con domicilio en Yy a quien en lo sucesivo se le
denominard “PRESTADOR DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO”, manifiesta que su empresa cuenta con la
experiencia y giro empresarial en el ramo de: y tiene poder amplio para contratar
a nombre de esta, la realizaciéon de la totalidad de los trabajos requeridos en la licitaciéon en mencidn, en lo que
respecta a la: Ambas partes declaran su acuerdo para celebrar un contrato promesa para los

trabajos y/o servicios mencionados, bajo el tenor de las siguientes:
CLAUSULAS:

I.- El “CONTRATANTE DE ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS"” se compromete, en caso de
ganar la licitacidn antes citada y obtener con ello |la asignacién para la realizacién del arrendamiento a contratar
la maquinaria y/o equipo sefialados en la declaracién numero tres.

Il.- El “CONTRATANTE DE ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS"” se obliga con el “PRESTADOR
DE SERVICIOS", a formalizar el contrato definitivo por llevar a cabo los trabajos y/o servicios de la licitacidon en
cuestion, incluyendo: materiales consumibles, personal calificado, maquinaria y/o equipos necesarios para la
realizacion de estos trabajos, por el periodo contratado.

Ill.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cladusulas mencionadas en el
presente y a la cotizacion presentada por el “PRESTADOR DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO"” al
“CONTRATANTE DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS", en caso de serle asighado el contrato de la presente
licitacion.

El PRESTADOR DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO se compromete a llevar a presentar toda la Maquinaria y/o
Equipos que se requieran para ejecutar los trabajos encomendados en la totalidad de los volUmenes y alcances.

IV.- El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 A 2247 del Codigo
Civil vigente para la Ciudad de México, en materia comun y para toda la republica en materia federal.

V.- EL presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan en caso de diferencias, someter el caso a

los tribunales de la ciudad de Lazaro Cardenas, Michoacdn,a___ del20___
POR EL “CONTRATANTE DE POR EL “PRESTADOR DE SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y/O ARRENDAMIENTO"”
EQUIPOS”
C. C.
TESTIGOS
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DOCUMENTO PT-09
Modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al cual se sujetara la
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cotizaciones sefaladas en el Documento PE-13
denominado CATALOGO DE CONCEPTOS. Este modelo esta elaborado de conformidad con
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31, fraccién XXVI, de Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica Nacional N°
013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra
publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD
DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Manifestamos por escrito de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad
de ajustarse a sus términos de acuerdo al formato anexo.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
” Francisco
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, CON CARACTER NACIONAL
PARA ELABORAR , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V,, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD" REPRESENTADA POR

EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE EN LO SUCESIVO "EL
CONTRATISTA", QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

Mediante oficio N° el Titular de “LA ENTIDAD", autorizd a la Gerencia de Ingenieria, realizar el
procedimiento de contratacion mediante LICITACION PUBLICA NACIONAL para la adjudicacién del contrato
plurianual de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado, atendiendo los criterios de
economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, y tomando en consideraciéon que los trabajos de:
se encuentran contenidos en del presupuesto de Egresos de la

Federacion.
DECLARACIONES
1. “LA ENTIDAD” declara que:

1.1. Es una sociedad andénima de capital variable cuyo objeto es la administracién portuaria integral del puerto
de ciudad Lazaro Cardenas, Mich., lo cual acredita con la copia de la escritura publica No. 30,117 del 15 de
diciembre de 1993, pasada ante la fe del Notario PuUblico No. 153 de la Ciudad de México, D.F., cuyo primer
testimonio se inscribié en el tomo I, registro No. 5 del Libro de Comercio que se lleva en el juzgado segundo de
primera instancia del distrito judicial de ciudad Lazaro Cardenas, Mich.; y cuenta con Registro Federal de
Contribuyentes No. API931215IX4.

Cambio de denominacién: mediante escritura puUblica ndmero 116,363 (ciento dieciséis mil trescientos sesenta y
tres) de fecha 20 de octubre de 2021, otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Ayala Herrera, notario publico nimero
237 (doscientos treinta y siete) de la Ciudad de México, se hizo constar la Protocolizaciéon del Acta de la
Septuagésima Octava Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 veintiuno de junio
de 2021 dos mil veintiuno, en la cual se acordd entre otros asuntos, el cambio de denominacién social de
“Administracion Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V." por “Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.", por lo que el dia 08 de noviembre de 2021 se hizo publico de

manera oficial.

1.2. Conforme a lo dispuesto en la escritura publica niumero ,volumen __ defecha__de de
pasada ante la fe del Notario Publico No. y del Patrimonio Inmueble Federal, con ejercicio y residencia en
la Ciudad Lazaro Cardenas, Michoacan, el , en su caracter de DIRECTOR GENERAL , con
RFC__ eselservidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente
contrato, quien podré ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la
necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3. Conforme con el oficio de designacién ___~ de fecha _ de de suscribe el
presente instrumento el en su caracter de GERENTE DE INGENIERIA, RF.C
facultado para celebrar contratos derivados de los procedimientos de contratacion al
amparo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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1.4. Conforme a lo dispuesto en la escritura publica numero volumen , de fecha __ de

de pasada ante la fe del Licenciado , notario publico numero , en
ejercicio y con residencia en Ciudad y Puerto de Lazaro Cardenas, Michoacan, el , en su
caracter de SUBGERENTE JURIDICO, RF.C en caracter de apoderado legal de Administracion

del Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.

1.5. La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA y
medio ELECTRONICO de caracter NACIONAL, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos ARTICULO 27 FRACCION | 28, 29, 30
FRACCION |, 33, 38, 39 y 45 parrafo | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
"LOPSRM", y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposicidn ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estara a lo
dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, "RLOPSRM".

1.6. “LA ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia
presupuestaria nidmero con folio de autorizaciéon ,defecha__de de emitido
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

1.7. La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizé la plurianualidad mediante el oficio

1.8. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N°
API9312151X4.

1.9. Tiene establecido su domicilio en Boulevard de las Islas No 1, colonia Isla del Cayacal, Lazaro Cardenas, Mich.
C.P. 60950 mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.10. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos
fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1,3, 4,7 y 100 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesidon de Sujetos
Obligados y demés disposiciones vigentes que resulten aplicables.

2."EL CONTRATISTA" declara que:
2.1. Esuna persona FISICA/MORAL, denominada cuyo objeto social es, entre otros,

2.2. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando
reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacion y elementos necesarios
para su cumplimiento.

2.3. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la
via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente; asi como de las demas normas que regulan la
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ejecucion de los trabajos (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones
generalesy particulares de la obra materia del contrato.

Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicaciéon del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su ndmina tiene empleados menores de quince anos y que
en caso de llegar a tener a menores de dieciocho aflos que se encuentren dentro de los supuestos de
edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de
sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas
por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los
articulos 51y 78, penultimo parrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6,
fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de laempresa no desempefian
empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

2.10. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

211

Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales;
de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, asi como de
haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion
permanente, en su caso que le proporcionard la propio convocante y el programa de suministro
correspondiente.

2.12.Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratard, en caso de

haberse previsto en la convocatoria de la licitacidon publica. "EL CONTRATISTA" debera entregar la
informacidn necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que
se subcontrataran.
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3."LAS PARTES" declaran que:

3.1. La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones. Anexos: - Anexo 1.Proyectos arquitecténicos y de ingenieria - Anexo 2.- Términos de
referencia y especificaciones particulares y complementarias de construccion aplicables - Anexo 3.-
Catédlogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e
importes parciales y el total de la proposicion - Anexo 4.- Analisis de precios unitarios de los conceptos de
trabajo; estructurados con costos directos e indirectos y financiamiento - Anexo 5.- Programa de
ejecucioén de los trabajos. detallados por partidas en el que se consignan por periodos, las cantidades por
ejecutarse a importes correspondientes - Anexo 6.- Procedimiento para el ajuste de costos.

3.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacion que le
da origen.

3.3. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas
o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA" I|a realizacién de trabajos consistentes en
y "EL
CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecucion, presupuesto por precio
unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccién vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en
el numeral Ill.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefalado se llevara a cabo bajo la condicidén de pago a
precios unitarios y tiempo definido, segun se describe a continuacion:

“LA ENTIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA", bajo la condicién de pago a precios unitarios, la realizacidn
de los trabajos establecidos en el "CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion.

Unidad de Precio . Monto antes de Monto después de
Clave Concepto . o . Cantidad s .
medida Unitario impuestos impuestos
SUBTOTAL $
IMPUESTOS $
TOTAL $

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por los trabajos.
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"EL CONTRATISTA" se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de "EL CONTRATISTA", |a
ejecuciéon y los trabajos finalizados se sujetaran a:
1.  La Legislacion Mexicana;
2. Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
3. Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo en
tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislaciéon aplicable.

SECUNDA. PROYECTO EJECUTIVO
Los trabajos consisten en

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato es de $ ( PESOS 00/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al "CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.
El contrato es en moneda PESO MEXICANO
El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevard a cabo con base en la asignacién presupuestal
plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

Fecha

pago Porcentaje

Ejercicio
%
%

TOTAL 100.0%

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer aflo del presente contrato, los trabajos quedaran
sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecucidén y pago de los afos
subsecuentes.

El "CATALOGO DE CONCEPTOS" (ANEXO 3), establece cotizaciones en moneda nacional para todos los
componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato,
(cotizados en moneda extranjera), se realizardn en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar
obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en
esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no excedade ___
( ) dias naturales. El inicio de la ejecucién de los trabajos sera el dia , Y se
concluiriamastardareldia___ (el "Plazo de Ejecucién"), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucidn general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado
2. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificaciéon de
suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:
2.1. Dela mano de obra;
2.2. De la maquinaria y equipo de construccion.
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2.3. De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, en unidades convencionales y
volumenes requeridos.

2.4. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién,
administraciéon y ejecucion de los trabajos.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" por escrito el (los) inmueble(s) en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de __. El incumplimiento por
parte de “LA ENTIDAD” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los
trabajos.

“LA ENTIDAD"” pondra a disposicién de "EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas autorizaciones que
sean necesarias para la realizaciéon de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a "EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO
"LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion
de estimaciones mensuales, mismas que se acompafardn de la documentacidon que acredita la procedencia de
su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del "LOPSRM", las que seran presentadas por "EL
CONTRATISTA" al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en
BOULEVARD DE LAS ISLAS NO 1. COLONIA ISLA DEL CAYACAL, LAZARO CARDENAS, MICH. C.P. 60950, y seran
pagadas por “LA ENTIDAD” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a
partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que "EL CONTRATISTA" haya presentado la
factura correspondiente. El pago se realizard a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de "EL CONTRATISTA" que
notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”."
El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un
plazo que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran
Y, €N su caso, se incorporardn en la siguiente estimacion.
El tiempo que "EL CONTRATISTA" utilice para la correccién de la documentacidon entregada, no se computara
para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la "LOPSRM".
"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y
supervision por parte del Residente de obra no se tendrdn como aceptados los trabajos de las obras.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del "RLOPSRM", |los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato serdn las correspondientes por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de
ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la "LOPSRM".
El Residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacidn. En el supuesto de
gue surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA ENTIDAD”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de "EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta,
a solicitud de "EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la "LOPSRM", pagara
gastos financieros conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de
la "LOPSRM". Dichos gastos empezardn a generarse cuando "LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de "EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD”
tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en
el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutada conforme
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados, atendiendo lo acordado por las partes en el presente
contrato. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito. La fecha de origen de los precios
qgue debera considerarse para efectos de los ajustes de costos que procedan sera la del acto de presentaciéon
de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas
compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos.

"LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecucién pactado
y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos de las obras; se realizard en los términos del articulo 57 fraccién | de la "LOPSRM",
y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demas
relativos y aplicables del "RLOPSRM".

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de las obras contratadas. El ajuste
se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva dentro
de los sesenta dias naturales siguientes a la publicaciéon de los indices aplicables al mes correspondiente,; si es
a la baja, serd “LA ENTIDAD” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la solicitud a
“LA ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el "RLOPSRM", por lo que transcurrido el plazo a que se refiere
el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA ENTIDAD” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucidén que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA
ENTIDAD" apercibira por escrito a que "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
gue le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que
"EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.
Cuando la modificaciéon al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucién de los
trabajos junto con "EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico,
en los siguientes casos:
1. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de
ejecucion originalmente pactado en el contrato;
2. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan en mas de un
veinticinco por ciento, y
3. Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el contrato se incrementen en mas de
un veinticinco por ciento.
En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerird autorizacion
de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecucion de los trabajos
junto con "EL CONTRATISTA" proceder a la revisiéon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste
correspondiente.
La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al siguiente procedimiento:

1. La revisidn deberd efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que
deriven de los convenios modificatorios, y no sdélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por
ciento;

La informacién contenida en la proposicidn se tomard como base para la revision;

De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de administracién en
campoy los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto
originalmente;

(SEN
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4. “LA ENTIDAD"” debe establecer junto con "EL CONTRATISTA" los rubros que realmente se vieron afectados,
a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se
ejecutaron los trabajos;

5. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD” junto con "EL CONTRATISTA", debera determinar los
nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al contrato;

6. Solose deberd solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que "EL CONTRATISTA" requiera
se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en
Su proposicion, y

7. La autorizacion de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD” debera constar por escrito, los cuales se aplicaran
como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su
conclusion.

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD"” debera considerar lo siguiente:

1. "EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico, considerando
en su caso los puntos que le requiera una institucidn crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa
permanecera constante en la integracion de los precios; la variacidon de la misma al alza o a la baja dara lugar al
ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variaciéon entre los promedios mensuales de
tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicién de "EL
CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectlde su revision;

2.“LA ENTIDAD” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por "EL CONTRATISTA", de acuerdo con
las variaciones del indicador econdmico especifico a que esté sujeta;

3."EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al
alza; en caso de que la variacién resulte a la baja, “LA ENTIDAD” debera realizar los ajustes correspondientes, y

4. El andlisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizard
conforme al analisis original presentado por "EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia
en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante”
deberd considerar lo siguiente:

Para su calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por "EL CONTRATISTA", se debera
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

Ajuste de costo por cargos adicionales.
Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD” podrd autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas
se pagardn a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el
cataélogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a
su pago.
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NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los
trabajos bajo la condicién de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo
59 de la "LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del
Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto
Ejecutivo preparado por "EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de
la "LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la "LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian
el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos
convenios deberdn ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren
a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del Plazo de
Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresaran en Dias, y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacidn sera con base en el monto
convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA
ENTIDAD"” y "EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o
reducciones que resulten, se aplicardn a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de los trabajos, serdn independientes a las modificaciones al Monto del
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerdndose las estipulaciones
gue en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para "EL CONTRATISTA" y “LA
ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de los
convenios sera responsabilidad de la “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta
y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS Garantia de cumplimiento
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato
durante el primer ejercicio del proyecto, "EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al 20.0% del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de
gue se trate, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la
Federacion.




GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

GOBIERNO DE

MEXICO MARINA @

2023 "Afo de Francisco Villa"

"EL CONTRATISTA" entregara a “LA ENTIDAD” |la Garantia de Cumplimiento por el primer ejercicio, antes del
dia
Para cada ejercicio subsecuente "EL CONTRATISTA" se obliga de igual forma a sustituir la Garantia de
Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al 20.0% del monto autorizado para el ejercicio
presupuestal de que se trate, considerando el importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los
importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas
garantias deberan entregarse 15 dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que "EL
CONTRATISTA" hubiere recibido la notificacion por escrito por parte de “LA ENTIDAD” respecto del monto de
la inversion autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecucion de los trabajos.

Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepcidn de los trabajos, y a su eleccidn debera constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos
para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido "EL CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir
de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA", la Garantia por Vicios
Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la "LOPSRM".

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcioén de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizard de acuerdo a lo establecido en los articulos 64
de la "LOPSRM" y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacién que por escrito haga "EL
CONTRATISTA" a “LA ENTIDAD” de la conclusiéon de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta,
en un plazo de sesenta dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA ENTIDAD"” contarad con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcidn de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, "EL CONTRATISTA" y “LA ENTIDAD"” deberdn elaborar en un
término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
ENTIDAD?” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, estd procederd a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su
emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignaciéon respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
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importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos un "SUPERINTENDENTE", el cual fungird como técnico especializado, contando con
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El
"SUPERINTENDENTE" deberd designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la
materia objeto del contrato, reservandose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

“LA ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualgquier momento, por causas justificadas, la sustitucion
del "SUPERINTENDENTE" de los trabajos, y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro que
redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA ENTIDAD” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear "EL CONTRATISTA"
ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningdn otro género; por lo tanto "EL CONTRATISTA" como
empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el dnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relacidon con los trabajos objeto
del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvoy en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD"”, a mas tardar a los
diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos
de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintegrara a “LA ENTIDAD”
en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD" tiene en vigor, mismas que forman parte
integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de "LAS PARTES" de los trabajos se
efectlen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por
"LAS PARTES" en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara
a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituird a favor de “LA
ENTIDAD?”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”, en los términos de la "LOPSRM" y su Reglamento.
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Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" serd el uUnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de los trabajos, El Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer
valer en contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacién previa al titular del Area
responsable de la ejecucidon de los trabajos. Dicha autorizacién en ningun caso significara una ampliacién al
monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su
correcta ejecucion.
El personal de "EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. "LA ENTIDAD" podra solicitar que "EL CONTRATISTA" retire o instruya que se
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

1. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

2. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencig;

3. nocumpla con las disposiciones del Contrato; o

4. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.
En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.
"EL CONTRATISTA" entregard a “LA ENTIDAD” una relaciéon detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.
"EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y proteccién de
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD” tendrd la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan realizando por "EL

CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD"” comparara

periédicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparaciéon se desprende que el avance de la prestacidon de los trabajos es menor de lo que debid

realizarse, “LA ENTIDAD"” procedera a:

Realizar una retencién econdmica que sera por un porcentaje del 10.0% de los trabajos.

2. Lasretenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

—

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se hardn del conocimiento de EL CONTRATISTA"
mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicara en la estimacidn que corresponda a la fecha en que se determine
el atraso en el cumplimiento.
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De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguiran en poder de la “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacidn del plazo se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecuciéon de los trabajos por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

1. El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales serd de 10.0%

“LA ENTIDAD"" podra aplicar a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las
estimaciones autorizadas a "EL CONTRATISTA"" correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio
pactado por "LAS PARTES".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".
Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD"” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademas, si
da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
“LA ENTIDAD"" podra por si misma, o en atencioén a la solicitud justificada de "EL CONTRATISTA", suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida.
Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA ENTIDAD” la notificara por escrito a "EL
CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.
La fecha de terminaciéon se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucidén convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendrad como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del "LOPSRM".

Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad para “LA
ENTIDAD"” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en
este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados
o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo
59 de la"LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores,
imputables a "EL CONTRATISTA".
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No sera motivo de suspensiéon de los trabajos, el suministro deficiente de "EL CONTRATISTA" de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no
exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos, “LA ENTIDAD”
podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspensidn y la misma haya sido levantada.

“LA ENTIDAD"" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

En estos supuestos, “LA ENTIDAD" pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a "EL CONTRATISTA" |os gastos
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con la operacidén correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA"
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a “LA ENTIDAD”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a
la presentaciéon del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de
la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD" no produzca contestacion a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacidn anticipada del contrato, “LA ENTIDAD" procederd a tomar posesiéon de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA ENTIDAD”,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacidén que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En todos los casos de terminacidn anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitadcora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con
lo seflalado en el articulo 151 del "RLOPSRM".
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Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de la terminaciéon anticipada del contrato deberdn
observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL
RLOPSRM'", debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD"" procederd a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando "EL CONTRATISTA""

incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a "EL

CONTRATISTA"":

1. Si "EL CONTRATISTA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes
a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la "LOPSRM" y su Reglamento;

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes;

3. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas
Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

4. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecuciéon de los trabajos por falta de materiales, trabajadores
0 equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicard retraso en el programa de ejecucidn del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se
considerard como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision administrativa, cuando el atraso
tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacidon permanente, de licencias
Yy permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la
suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;
5. Siesdeclarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

6. Sisubcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de "LA
ENTIDAD",

7. Si"EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos
ejecutados, sin contar con la autorizacidén por escrito de “LA ENTIDAD",;

8. Si "EL CONTRATISTA" no da a “LA ENTIDAD"” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y los trabajos;

9. Sisiendo extranjero, invoca la proteccidén de su gobierno en relacién con este Contrato;

10. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una
nacionalidad determinada;

1. Si"EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la
reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “LA ENTIDAD" para la
ejecucion de los trabajos; y

12. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la "LOPSRM", su Reglamento y la Legislacién Aplicable sobre la materia que pongan
en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por "EL
CONTRATISTA" en el plazo establecido por “LA ENTIDAD” para tal efecto, atendiendo a la complejidad,
magnitud y caracteristicas del evento.

13. “LA ENTIDAD"" podr3, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la "LOPSRM"
y en los casos sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.
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En caso de que “LA ENTIDAD” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la garantia otorgada
por "EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente,
segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en
que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" |a resolucion de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD”, procedera a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato, “LA
ENTIDAD" podr3, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tradmite, del procedimiento de rescisién,
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el
Contrato, “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA" reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya
notificado la resolucion correspondiente a "EL CONTRATISTA".

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD", en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este Contrato y notificada que sea a "EL CONTRATISTA",
“LA ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacidon por escrito de la resolucidn
de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como
lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL
CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA ENTIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcidén que se adopte atenderd a la que depare menor
perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacidon de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos serda determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en los
articulos 62 fraccién Il de la "LOPSRM" y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
“LA ENTIDAD", por medio del Residente de Obra se vigilara, controlard y supervisara la debida ejecucién de los
trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente,
proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcciéon, programas de
ejecuciéon convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo
de instalacién permanente, relacién del equipo de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de
obra, debiéndose formular los informes correspondientes.
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VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA
La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre "LAS PARTES" que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucidon de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios remotos de
comunicacion electrénica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122,
123,124 y 125 del "RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementaciéon del uso de la Bitacora electrénica se abrira y utilizard una
Bitacora convencional, previa solicitud y autorizaciéon de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los
casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del "RLOPSRM".

En el caso de la Bitacora convencional "EL CONTRATISTA" debera preparar y mantener actualizada una serie
completa de registros y la Bitdcora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales
deberdn conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “LA ENTIDAD” de forma
mensual, hasta en tanto "EL CONTRATISTA" haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcién Fisica de los trabajos por parte de “LA ENTIDAD”, "EL
CONTRATISTA" deberd entregar a “LA ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi
como en el caso de la bitdcora convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse
terminadas hasta en tanto “LA ENTIDAD" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD"” y "EL
CONTRATISTA" en este Contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn
fisica de los trabajos.
“LA ENTIDAD” debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA"", a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevard a cabo el finiquito; "EL
CONTRATISTA"" tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no
hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su
emision.
El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del "RLOPSRM".
El finiquito deberd ser elaborado por “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre
costo de los trabajos.
De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
ENTIDAD" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA ENTIDAD" procederd a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL
CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
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Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA ENTIDAD"” debera liguidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la "LOPSRM". Si resulta que existen saldos a favor de
“LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad
con lo establecido con el articulo 55 de la "LOPSRM", mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando "LAS PARTES" tengan definido el
finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" en este
Contrato, “LA ENTIDAD"” debera de levantar el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos
sefalados por el articulo 172 del "RLOPSRM".

Cuando la liquidaciéon de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA" en
este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
“LA ENTIDAD”" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM", el Reglamento y la Legislacion
Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de "LAS PARTES" estard excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia
gue no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el
mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafo
en los trabajos, "EL CONTRATISTA" debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD" y (ii) remediar estas
pérdidas o dafios en la medida que “LA ENTIDAD” |o requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si "EL CONTRATISTA" sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o danos, "EL
CONTRATISTA" deberd enviar una notificaciéon adicional a “LA ENTIDAD” y tendra derecho, con sujecién a lo
dispuesto por la "LOPSRM" y su Reglamento, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucién para completar los
trabajos y (ii) una revisién del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por "EL
CONTRATISTA" derivado de lo anterior.
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VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES"" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucidn de los trabajos controversias de
caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:
Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas "EL CONTRATISTA" presentara a “LA ENTIDAD"” un escrito con el cual
explique los motivos de estas, adjuntando la documentacidon que soporten los hechos, para que ésta en un plazo
no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcidon del escrito convoque a reunidén de trabajo
para dirimir las discrepancias.
En caso de llegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por "LAS PARTES", mismo que debera quedar registrado en la bitacora de obra.
En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantard el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que "LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes.
Lo anterior sin perjuicio de que "LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion Publica llevar a cabo
el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de |a "LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que "LAS PARTES" renuncian a
cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestiéon de
naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este
Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

"LAS PARTES"" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la "LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cdédigo Civil Federal, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD"” como "EL CONTRATISTA", declaran estar conformesy bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electréonicamente en las fechas especificadas en
cada firma electrdnica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por "EL CONTRATISTA" y finalizara cuando se
firme el acta de extinciéon de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se
refiere el Ultimo péarrafo del articulo 170 del "RLOPSRM".

POR: “LA ENTIDAD"”

NOMBRE CARGO R.F.C
DIRECTOR GENERAL
GERENTE DE INGENIERIA
SUBGERENTE JURIDICO
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POR: "EL CONTRATISTA"
NOMBRE R.F.C

Boulevard de las Islas No. 1, Col, Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lazaro Cardenas, Michoacan.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los
precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.

Cuando ocurran circunstancias de orden econédmico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado,
dichos costos podran ser revisados en los términos que se establecen en la normatividad de la obra publica
aplicable.

El procedimiento que se aplicara para la determinacién de los Ajustes de Costos, sera el que se establece
en el Articulo 57 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de acuerdo
a lo establecido en los articulos 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, que establecen:

“l.- La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.”

La ENTIDAD considerard los siguientes criterios para la aplicacion de los relativos para la actualizaciéon de
los insumos que se requieran.

1.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
Nacionales de Precios al Productor con Servicios del Banco de México, debiendo referirse al cuadro CP173
INDICES DE PRECIOS DE GENERICOS PARA PRODUCCION TOTAL. Cuando los indices que requiera el
CONTRATISTA y la ENTIDAD no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México en dicho
cuadro, la entidad procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

2.- Para insumos de procedencia extranjera, se obtendra el precio de la propuesta en moneda nacional
utilizando el relativo de la paridad peso-ddlar que publique el Banco de México a través del Diario Oficial
de la Federacidon bajo el rubro de “Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en la Republica Mexicana” para la fecha en que sea presentada su propuesta,
tomando la variaciéon de los indices publicados por el INEGI para su actualizacién, en ningln caso se tomara
la variacion peso-doélar para actualizar los insumos.

3.- Para las categorias del personal obrero incluido el cabo o primer mando, los incrementos que se
autoricen por la Comision Nacional de Salarios Minimos, el factor de salario real permanecera fijo hasta la
terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar
los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determine la Ley del Seguro Social.

4.- Para las tasas de interés de la inversion en los cargos fijos de los costos horarios del equipo y maquinaria,
asi como el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variacion se determinara con base en
el indicador econémico considerado por el LICITANTE en su propuesta, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 197 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su
tercer parrafo que a la letra dice:

.

/ Francisco
VILEA
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Los contratistas para sus analisis de costos horarios consideraran a su juicio las tasas de interés "i", debiendo
proponer la tasa de interés que mas les convenga, la que debera estar referida a un indicador econémico
especifico y estard sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualizacién se harda como parte de los
ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de célculo del costo horario.

La aplicacion del procedimiento citado se sujetara a lo indicado en el Articulo 57 y 58, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entendiéndose por programa de ejecucion el pactado
entre la ENTIDAD y EL CONTRATISTA, en el contrato o en los convenios aplicables.

Una vez determinado y autorizado el factor correspondiente al mes en cuestidn, este se aplicara sobre el
importe de las estimaciones del periodo del que se trate siempre y cuando la CONTRATISTA se encuentre
en programa o ante de este, para el caso en que la CONTRATISTA se encuentre atrasado en el programa el
factor de ajuste se aplicara a la obra programada.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme
a los procedimientos sefalados en las fracciones | del Articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan
acompanar a su solicitud la siguiente documentacion:

I.La relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México
0, en su caso, los indices investigados por las dependenciasy entidades los que deberdn ser proporcionados
al contratista;

1. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

I1l. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato,
ajustados conforme a lo sefialado en la fraccién Il del Articulo 58 de la Ley;

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido;

IV. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la
dependencia o entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)
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DOCUMENTO PT-10
Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su
proposicion no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44, fracciéon VI, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica
Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para la adjudicacién del contrato
de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A
VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Que los precios consignados en su proposicidon no se cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de
subsidios.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
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DOCUMENTO PT-11
Manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracion celebrado entre la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. Y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construcciéon y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccién; y estar de acuerdo en la retencién a los afiliados de "LA CAMARA" a quienes "LA ASIPONA
LAZARO CARDENAS" les adjudique contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas,
del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,

C.P. 60950.

Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44, fraccién VI, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica Nacional N°
013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO
CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra publica a precios unitarios,
de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Le informo a usted que la empresa a la cual represento legalmente, manifiesta que
(SI o NO) es afiliada a la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién. (En caso de no estar dfiliada, no se deberd
transcribir el siguiente parrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente CONVOCATORIA, manifiesto
conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado entre la Administracion del Sistema Portuario Nacional
Lazaro Cardenas, S.A.de C.V,, la CdAmara Mexicana de la Industria de la Construcciény el Instituto de Capacitaciéon de la Industria
de la Construccion; y estar de acuerdo en la retencidon a los afiliados de "LA CAMARA" a quienes "LA ASIPONA LAZARO
CARDENAS" les adjudique contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del
monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de los sefalados contratos,
importe que sera enterado a "EL ICIC" para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de
la construccién.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
” Francisco
VIEA
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DOCUMENTO PT-12

Manifiesto del porcentaje minimo de mano de local que los licitantes deberan incorporar
en las obras a realizarse.

Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31, fracciéon XXI, de la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica Nacional N°
013178002-006-2023, que |la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra
publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD
DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Que el porcentaje minimo de mano de obra local que mi representada incorporara en las
obras a realizarse, correspondera al 80%.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
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DOCUMENTO PT-13

Manifiesto que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con
discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de
antelacién a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligdndose a presentar en original y copia
para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de
empate técnico.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como en las bases de Licitac’ién PUinga Nacional N° 013178002-006-2023, que la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,, lleva a cabo para la

adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A
VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH."

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad proporcionamos lo siguiente:

Que nuestra planta laboral cuenta con un CINCO POR CIENTO de personal con discapacidad, con respecto a la totalidad de
nuestra planta de empleados y cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se dieron con seis meses de antelacién a la
fecha prevista para firma del contrato respectivo, segun se indica en la siguiente relaciéon:

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA
NOMBRE DEL TRABAJADOR NUMERO SE SEGURIDAD SOCIAL

NOTA 1:- si en la planta laboral de la empresa no se cuenta con personal discapacitado, se debera indicar en el cuadro la leyenda no aplica
NOTA 2:- en el caso de agrupaciones para presentar una sola propuesta se debera presentar este formato por cada uno de los integrantes del grupo.
NOTA 3:- en el caso, se debera de anexar el alta en el régimen obligatorio del instituto mexicano del seguro social de cada una de las personas discapacitadas que se indiquen

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

Valoracién por el mecanismo de puntos y porcentajes.
B.- Capacidad del licitante, personal que labora y cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas
con discapacidad.

.

7 Francisco
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DOCUMENTO PT-14
Documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, segun lo establece el Articulo 32-D.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en las bases de Licitacion Publica Nacional N° 013178002-
006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO
CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra publica a
precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F.
TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad: que mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, por lo que proporcionamos lo siguiente:

Documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, segun lo establece el Articulo 32-D.

La consulta de opinion de cumplimiento expedido por el SAT, deberan estar actualizada,
dentro del periodo comprendido entre la junta de aclaraciones y la presentacion y apertura
de propuestas.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

DOCUMENTO PT-15

) 2023
Francisco
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Documento actualizado expedido por el IMSS, en la que se emita opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.

Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacion publica nacional N° 013178002-006-2023,
gue la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.,
lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra publica a precios unitarios, de los trabajos
consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad: que mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, por lo que proporcionamos lo siguiente:

Documento actualizado expedido por el IMSS, en la que se emita opinién sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, bajo el siguiente procedimiento:
I. Ingresardn en la pdgina de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrardn con su firma electrénica
(e.firma)y contrasena, y deberdn aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electronicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresard con su e.firma.

II. Posteriormente elegird la seccion “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opcién “Opinion de cumplimiento”. Tratdndose de representantes legales, previamente, en el apartado
“Empresas Representadas” deberd seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinion de cumplimiento.

. Después de elegir la opcién “Opinién de cumplimiento”, el particular podrd imprimir el documento que contiene la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social.

La consulta de opinion de cumplimiento expedido por el IMSS, deberan estar actualizada, dentro del
periodo comprendido entre la junta de aclaraciones y la presentacién y apertura de propuestas.
Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

DOCUMENTO PT-16

ANODE o

Y Fraicisco
VIEA
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Documento actualizado expedido por el INFONAVIT, en la que se emita
opiniéon sobre el cumplimiento de las obligaciones patronales, la opinion
positiva del INFONAVIT.

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,

C.P. 60950.

Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado

Director General

De conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacidon publica nacional N° 013178002-006-
2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS,
S.A. DE C.V,, lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, de
los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO

PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir
verdad: que mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, por lo que proporcionamos lo siguiente:

Documento actualizado expedido por el INFONAVIT, en la que se emita opinidn sobre el
cumplimiento de las obligaciones patronales, |la opinién positiva del INFONAVIT.

La consulta de opinién de cumplimiento expedido por el INFONAVIT, deberan estar actualizada, dentro
del periodo comprendido entre la junta de aclaraciones y la presentacién y apertura de propuestas.

dias del mes de de
Protesto lo necesario

Fechado a los

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

DOCUMENTO PT-17

) 2023
Francisco
VILLA
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EL LICITANTE debera enterarse del contenido de las especificaciones generales, particulares,
alcances de concepto de obra y planos, que sean entregadas en la CONVOCATORIA y seran
devueltas firmadas de conocimiento en todas sus hojas. (ESPECIFICACIONES GENERALES,
PARTICULARES, ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA Y PLANOS)

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44, fraccién VI, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitaciéon Publica Nacional N°
013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO
CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de obra publica a precios
unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL
RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi caracter
de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad: que
conoce y ha tomado en cuenta para la formulacién de su propuesta lo contenido en los términos de
referenciay planos proporcionados y que esta de acuerdo en apegarse a lo solicitado en los mismos para
la ejecucioén de los trabajos.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
” Francisco
VIEA
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RUBRO: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO

DE LAZARO CARDENAS, MICH.”
LICITACION No. 013178002-006-2023.
I. INFORMACION GENERAL

I.1.- Licitacion y obra

|.2.- Descripcion de la obra.
1.3.- Aclaraciones

l.4.- Abreviaturas

Il.-GENERALIDADES

[1.1.- Servicios.

[1.2.- Coordinacion de los trabajos.

11.3.- Dafos a terceros o bienes de ASIPONA LAZARO CARDENAS
I1.4.- Cantidades de obra.

[1.5.- Maquinaria y equipo.

[1.6.- Precios unitarios.

[1.7.- Trazos y niveles.

[1.8.- Materiales.

[1.9.- Similitud en calidades.

[1.10.-Control de Calidad.

[1.11.- Fletes y maniobras

[112.- Limpieza.

[1.13.- Conceptos Extraordinarios.

[114.- Idioma

[1.15.- Responsabilidades del CONTRATISTA.
[1.16.- Aspecto Ecoldgico

l1l.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.
IV.- ESPECIFICACIONES GENERALES.
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I. INFORMACION GENERAL
1.1. LICITACION N° 013178002-006-2023.
1.2. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Los trabajos consisten en el mantenimiento de los carriles vehiculares de la vialidad del paso
superior del ferrocarril de torre 5, para los cuales, se atendera el actual deterioro que presenta
la superficie de rodamiento a fin de dar una mayor vida Util a toda la estructura del puente, por
lo que se realizard un corte de la carpeta asfaltica existente en todo el ancho del arroyo
vehicular en un espesor variable de entre 5 a 8 centimetros con equipo mecanico garantizando
una superficie homogénea respetando los niveles y pendientes para el desalojo pluvial, previo
al corte se retiraran alrededor de 220 boyas metalica para su posterior colocacion, el material
de corte sera retirado fuera de las instalaciones del recinto portuario en sitio autorizados para
su manejoy disposicion final, seguido se procedera a la aplicacion de un riego de impregnacion
y de un riego de liga para finalmente colocar la carpeta de concreto asfaltico modificado con
polimero grado PG-76-22 en un espesor de 8 cm, asi mismo se realizara la limpieza de las juntas
de dilatacion tanto transversal como longitudinal retirando todo el material que se encuentre
en su interior y garantice una mayor vida y funcionalidad de los elementos, finalmente se
colocaran las boyas metalicas recuperadas para indicar la division de los carriles vehiculares.

.3. ACLARACIONES.

Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares seran estas ultimas las que
rijan de acuerdo con el LIBRO 1de GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA, asi como, las NORMAS
PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES del LIBRO 3 de la SCT, norma 1.01.007-P253 libro de
generalidades

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el
orden de prioridades serd el siguiente:

a) Especificaciones.

b) Planos y Croquis.

c) Normas.

d) Catalogo de Conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el
DOCUMENTO No. PE-13 "CATALOGO DE CONCEPTOS"y en general de todos los documentos
de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones contenidas en las
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presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El niumero de norma
indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que,
si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo niumero no aparezca, dichas disposiciones

deberan ser consideradas.

l.4. ABREVIATURAS.

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ASIPONA LAZARO

CARDENAS:
REPRESENTANTE:

LICITACION

LICITANTE:
CONTRATISTA:

RESIDENTE:

SUPERINTENDENTE:

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE
CONSTRUCCION

ESPECIFICACIONES
GENERALES DE
CONSTRUCCION

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LAZARO CARDENAS, SAA. DE C.V.

Director General de la ASIPONA LAZARO CARDENAS o persona
designada por él, para coordinar y supervisar las obras que ejecute
el CONTRATISTA.

Procedimiento de contratacion de acuerdo a lo establecido en el
articulo 27 fraccion [, y 30 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion
publica, o bien de invitacidn a cuando menos tres personas.

La persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con las mismas.

Funcionario de ASIPONA LAZARO CARDENAS nombrado por el
REPRESENTANTE para dar seguimiento, llevar el control de la obra
y fungir como enlace entre el contratista y el contratante.

El representante del contratista ante la dependencia o la entidad
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucidon de los trabajos, v.

El conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y
entidades para la realizacion de cada obra, mismas que
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones
generales de construccion.

El conjunto de condiciones generales que las dependencias y
entidades tienen establecidas para la ejecucion de obras,
incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de
estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio,
mantenimiento y supervision, que comprenden la forma de
medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo.
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PROYECTO:

OBRA:

S.CT.
C.F.E.
E.P.
N.B.M.
N.B.M.I.
N.P.T.
P.V.SM.
V.RS.
c.a C.
fo. fo.
fo. go.
P.U.O.T.
P.G.
Pba.
Est.
N.T.LE.
ANSI
NEMA
CONNIE

AREA.
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Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES" emitié la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas,
documentos, datos e informacion a los que debera sujetarse la
ejecucion de la obra.

Trabajos de construcciéon o relativos motivo de la presente
LICITACION y sujetos al proyecto.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Comision Federal de Electricidad.
Especificaciones particulares.

Nivel de bajamar media.

Nivel de bajamar media inferior.

Nivel de piso terminado.

Peso volumeétrico seco maximo.

Valor relativo de soporte.

Centro a centro.

Fierro fundido.

Fierro galvanizado.

Por unidad de obra terminada.

Precio global.

Prueba.

Estudio.

Normas Técnicas de Instalacion Eléctrica.
American National Standard Institute.
National Manufacturers Association.

Comité Consultivo Nacional de Normalizacién de la Industria
Eléctrica.

Especificaciones emitidas por American Railway Engineering
Association
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AW.S
NOM
IAPH
AISM
GPS
GMU
NAM
OMI
FIDE
LAPEM
TUV NORD
ETL
PID
IEC

UL
NMX
PV CYCLE

CFE
Il. GENERALIDADES.

I1.1. SERVICIOS.
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Al manual de dispositivos para el control de transito en calles y
carreteras, quinta edicion (1986), de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

American Welding Society

Norma Oficial Mexicana.

International Association of Ports and Harbors.

Asociacion Internacional de Sefalamiento Maritimo.
Sistema de Posicionamiento Global.

Usos Marinos Generales.

National Association of Manufacturers

Organizacion Maritima Internacional.

Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica

Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales

Certificado resistencia a la niebla salina y al amoniaco
Extract, Transform and Load («extraer, transformar y cargar»
Resistente a la degradacion inducida por potencial
International Electrotechnical Commission (Comision
Electrotécnica Internacional)

Underwriters Laboratories

Norma Mexicana

Es unaasociacion sin animo de lucrofundada en 2007 que
gestiona el sistema operativo mas importante de recogida y
reciclaje de paneles fotovoltaicos al final de su vida util

Comisién Federal de Electricidad

El LICITANTE deberd obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del acto
de apertura de proposiciones, toda la informacién que considere relevante para la presentacion
de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia
eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de
la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones
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gue se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o
indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

11.2. COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Sien el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra emypresa laborando, con o sin relaciones
contractuales con ASIPONA LAZARO CARDENAS, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision
del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocera ningun pago generado por la inobservancia de esta
clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto y las vias de comunicacion
existentes se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad portuaria por ningun
motivo serd interrumpida ni interferida, ya que pudieran tener pérdidas de tiempo por estos
motivos situacion que debera considerar el LICITANTE dentro de su propuesta ya que ASIPONA
LAZARO CARDENAS no reconocera cargo alguno por estos conceptos. El LICITANTE durante la
visita y/o antes de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones
y edificaciones existentes y las condiciones de operacidon en que se encuentren a fin de que
todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos
directos o indirectos; y para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos
conceptos.

El LICITANTE tendra presente que los periodos y los volUmenes podran variar respecto a los
programados, en funcidn de los equipos que se utilicen, circunstancia que debera
considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

RESIDENTE

El CONTRATISTA con anticipacion al inicio de los trabajos presentara a la ENTIDAD por escrito
los antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE que proponga. La ENTIDAD
aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, en el tipo de obras
gue se van a ejecutar. EI SUPERINTENDENTE tendra amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA y por tanto, con poder de decision para tratar con el REPRESENTANTE todo
asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el REPRESENTANTE de al
SUPERINTENDENTE, se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA.
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En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE, éste se obliga a dar aviso por escrito,
con la debida anticipacion al REPRESENTANTE, de la persona que lo sustituird, el que tendra
los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE, debiendo cumplir también con
los requisitos sefalados en el primer parrafo de este inciso.

EI SUPERINTENDENTE estard obligado a atender cualquier llamado del REPRESENTANTE de
la entidad, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE

La ENTIDAD designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE que sera responsable
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

BITACORA

Deber3 llevarse BITACORA ELECTRONICA de obra firmada por ambas partes, tal y como se
establece en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

Las ordenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

La bitacora se podra consultar y hacer anotaciones en los sistemas electrénicos que la
Secretaria de la Funcion Publica ha establecido para ello; sin embargo, el registro del personal
usuario y del contrato respectivo se realizarad por el REPRESENTANTE DE ASIPONA LAZARO
CARDENAS, razén por la cual el superintendente del contratista debera de contar con firma
electrénica avanzada.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El CONTRATISTA caera en incumplimiento del contrato cuando después de 30 dias contados
a partir de la fecha programada para la iniciacidon los trabajos en su programa como de inicio
O arrangue, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre
en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicara las sanciones que cita el contrato
y quedara en libertad de contratar con un tercero, la ejecucion de la etapa de la obra que se
trate.

El CONTRATISTA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos,
hasta que sean recibidos a entera satisfaccion por la ENTIDAD.

El programa elaborado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA servira para determinar las
retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de
éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.
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I1.3. DANOS A TERCEROS O BIENES DE ASIPONA LAZARO CARDENAS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan dafos parciales o totales a los materiales,
equipos, mobiliario, instalaciones y en general cualquier bien propiedad de ASIPONA LAZARO
CARDENAS o de terceros, |a reposicion y/o la reparacion sera de inmediato y por cuenta y cargo
del CONTRATISTA a satisfaccion del REPRESENTANTE. El LICITANTE considerara los costos de
un seguro de responsabilidad civil que cubra los danos que pudieren causarse a terceros en sus
bienes y personas por la ejecucion de los trabajos, por un monto minimo al de su contrato (mas
el impuesto al valor agregado), cuya vigencia sera el tiempo de duracién de los trabajos objeto
de la presente licitacion, hasta su recepcidon, en caso de existir prérrogas seran consideradas, la
poliza del seguro sera entregada con antelacién a la firma del contrato.

Il.4. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE-13 "CATALOGO DE CONCEPTOS",
son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso
efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, El CONTRATISTA se obliga a
ejecutar los nuevos volumenes previamente autorizados por ASIPONA LAZARO CARDENAS, sin
modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados de acuerdo a la normatividad.

11.5. MAQUINARIA'Y EQUIPO.

El LICITANTE se obliga a trasladar y mantener en el lugar de los trabajos el equipo suficiente y
de las caracteristicas apropiadas para garantizar las necesidades de la realizacién de los trabajos
en el tiempo programado, asi como los equipos auxiliares e insumos correspondientes, para
cumplir los requisitos de los trabajos, equipo que mantendra en buenas condiciones durante
todo el tiempo para realizar eficientemente el trabajo motivo de la presente licitacion.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado o son insuficientes para la ejecuciéon
de los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo o aumentarlos de ser necesario, en
cualquiera de estos supuestos acepta que no tendrd derecho a modificacidn en los precios
unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por esa causa, ni a los
costos de movilizacién de los equipos.

El equipo auxiliar de mantenimiento preventivo y correctivo menor para las diferentes areas de
la obra.

El CONTRATISTA debera realizar los trabajos con el equipo relacionado en su propuesta
cumpliendo con las caracteristicas y con el niumero de unidades especificadas; sin embargo, el
CONTRATISTA podra, si asi le conviene y previa autorizacion del REPRESENTANTE, realizar los
trabajos con otro equipo diferente, el cual debera ser equiparable y cumplir como minimo con
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las caracteristicas del equipo propuesto o ser superiores a estas para poder satisfacer las
necesidades de la realizacion del trabajo en el tiempo programado.

11.6. PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente
licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del documento
"CATALOGO DE CONCEPTOS", debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, asi
como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construccion e Instalaciones de la
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en sus partes relativas.

Si las Normas de Construcciéon se contraponen a las Especificaciones Complementarias, seran
estas Ultimas las que rijan, asi mismo las Especificaciones Particulares regiran sobre las dos
anteriores.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los
precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los
trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a
las del original.

En ningun caso se pagara como concepto especifico ni extraordinario, cualquier movilizacion
adicional de equipo durante la ejecucion de los trabajos, ni los costos que por concepto de
reinstalacion en la obra tenga el CONTRATISTA.

Por lo anterior, dichas movilizaciones deberan quedar incluidas en los precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo que el CONTRATISTA requiera
debera considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocera ningudn cargo
adicional por este concepto, excepto aquellos que proporcione la entidad sin costo.

Tampoco se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del
equipo, a consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas y por operacion del puerto, ni
cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otra actividad, ya que la
actividad portuaria por ningun motivo serd interrumpida ni interferida.

El LICITANTE debera incluir en sus costos indirectos el cargo de los trabajos de topografia y de
control mensual, elaboracion de planos y calculo de volumenes realizados.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta
permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
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El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito ajuste de costos a los precios unitarios de
acuerdo a los Indices Nacionales de Precios Productor con Servicios, del INEGI.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios unitarios
de cada uno de los conceptos incluidos en el CATALOGO DE CONCEPTOS, incluyendo sus
analisis de salarios, costo horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, de acuerdo
a los formatos que para el caso se anexan.

Cuando sea necesario reparar alguna area de la obra previamente recibida, pero en la que se
detectaron fallas, el CONTRATISTA debera efectuar este trabajo sin cargo alguno para ASIPONA
LAZARO CARDENAS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en su analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto, el hecho de otorgarsele el contrato no
significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente
establecidas.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en estas Especificaciones Generales, y
la construccion, habilitado y mantenimiento de los caminos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro
de los precios unitarios que cotice.

Mensualmente se haran estimaciones de obra. Cada estimacion debera venir acompafada de
los soportes documentales que la avalen, que son: generadores de obra, calculo de volumenes,
memoria descriptiva de los trabajos e informe fotografico, debidamente firmados por el
RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacidn, se considerard como concepto por trabajos
extraordinarios, y sélo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito de la ENTIDAD.

11.7. TRAZOS Y NIVELES.

El REPRESENTANTE entregard al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de
nivel necesarios para la ejecucion de las obras, debiendo tomar las medidas que requiera para
tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de todas las obras, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que
se requieran, basados en los datos que proporcione el REPRESENTANTE; de acuerdo con el
proyecto, el REPRESENTANTE solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario,
la verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

Por lo anterior, el REPRESENTANTE proporcionara al CONTRATISTA las coordenadas y bancos
de nivel referidos al NBMI, debiendo este ultimo referir todos los planos que entregue a los
mencionados bancos y estar acotadas todas las dimensiones que se requieran.
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La localizacion general, coordenadas, distanciasy trazos de los ejes principales de obra aparecen
en los planos de proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias
referencias y/o interpretaciones erréneas.

El costo del control topografico necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo
objeto de la presente licitacion, elaboracion de planos y calculo de volumenes ejecutados, sera
a cargo de la CONTRATISTA y debera estar contemplado en los cargos por indirectos que para
el efecto elabore su propuesta ya que la ENTIDAD no reconocera cargo alguno por este
concepto.

11.8. MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra cumpliran con
las normas requeridas por la convocante, debiendo aprobar estos materiales las pruebas que
indigue el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

11.9. SIMILITUD EN CALIDADES.

Cuando se indique la calidad o un disefio determinado y de ningun modo se obliga con ello a
utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el LICITANTE podra optar por otro
insumo siempre y cuando este sea de similar calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En
este supuesto el LICITANTE debera describir en su propuesta la especificacion detallada del
insuMmo que utilizara como similar en calidad.

1.10. CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacidon de las estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de
la calidad especificada en el proyecto. La ASIPONA LAZARO CARDENAS se apoyara, para verificar
la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad del que a su juicio
considere conveniente, en el entendido de que, en cualgquier momento, el CONTRATISTA debera
proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se
requieran.

II.1. FLETES Y MANIOBRAS.

Se entiende por éste concepto la preparacion y traslado, al lugar de trabajo, de las maquinas
retroexcavadoras, tractores, cargadores, camiones, y cualquier otro equipo 0 maquinaria
necesaria, asi como sus accesorios; el armado y demas maniobras para adecuar todo el equipo
necesario que se vaya a utilizar para ejecutar los trabajos; ademas queda incluido el retiro de
todo el equipo al término de los trabajos.
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I1.12. LIMPIEZA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada
durante el tiempo que dure la construccion de las obras.

Cerca de la zona en donde se desarrollen los trabajos, la ASIPONA LAZARO CARDENAS
entregara un sitio a la contratista para la instalacion de su taller y oficinas de campo, mismo sitio
gue debera de contar con las medidas de seguridad e higiene necesarias, asi mismo debera de
dar cumplimiento a la normatividad establecida para el puerto.

Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las
areas de tierra que se le asignen para depositar equipo, materiales de obra y para campamento
en su caso.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar indicado por el
REPRESENTANTE.

La responsabilidad total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales
suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y
Proteccion al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vias navegables y al
cuidado de la limpieza de las aguas del puerto, en las areas de la obra.

La obligacidn de mantener durante la gjecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las
areas de tierra que se le asignen para depositar equipo y materiales de obray para campamento
en su caso.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente
prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuético y en caso de que asi
sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a
satisfaccion del REPRESENTANTE, siendo esto una limitante para elaborar el acta de entrega
recepcion de la obra.

Deberd por lo tanto considerar, que de no cumplir con los requisitos anteriores la ENTIDAD
realizara con cargo al CONTRATISTA, todos los trabajos necesarios para este fin.

I1.13. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta
licitacion nacional sélo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito del REPRESENTANTE,
debiendo quedar asentado en la bitacora correspondiente, los precios que esto genere seran
determinados de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 del REGLAMENTO de la LEY.
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I1.14. IDIOMA

El idioma oficial sera el espanol, por lo tanto, la documentacién emitida por la ENTIDAD para la
presentacion de la convocatoria, asi como, la proposicion generada por el LICITANTE, sera en
este idioma; sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algun o algunos documentos en
otro idioma distinto, este o estos deberan ser traducidos por un perito autorizado.

Tanto el SUPERINTENDENTE como el personal encargado de la direccidon de los trabajos en la
obra por parte del CONTRATISTA deberan utilizar el idioma espanol en todos los eventos
relativos al desarrollo de la misma, siendo obligatorio su uso para efectos de comunicacién hasta
por el personal de mas alto rango.

11.15. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Tanto el procedimiento de gjecucion como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA,
sera de su exclusiva responsabilidad.

El CONTRATISTA sera el unico responsable de la correcta gjecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a terceros, en caso
de haber danos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA,
y a satisfaccion de la ASIPONA LAZARO CARDENAS.

1.16. ASPECTO ECOLOGICO

La CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan
contemplar los siguientes aspectos:

Efectuar la adecuada disposiciéon de los residuos peligrosos y no peligrosos, generados por las
actividades de la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales
competentes y en coordinacién con el REPRESENTANTE, y de encontrar basura durante la
realizacion de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la
localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de |la obra y disponer
de servicios sanitarios portatiles en cantidad proporcional al nUmero de trabajadores en la zona
de trabajo, mismo que sera de uso obligatorio, debiendo garantizar el CONTRATISTA con los
procedimientos y equipo, su adecuada disposicion final.

Realizar en tierra la revision y mantenimiento periédico de los vehiculos y maquinaria que sean
utilizados, con la finalidad de no rebasar los limites maximos permisibles por la emision de
humos de hidrocarburos y monodxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.
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Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje, generados
durante las actividades inherentes a la obra y el mantenimiento menor de los equipos que se
utilicen, queda prohibido el mantenimiento mayor dentro del drea de los trabajos. Dichos
residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapadera
para su posterior disposicion y canalizacion a empresas prestadores de servicios debidamente
certificadas para tal efecto.

Enlo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control
gue sehalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas
recicladoras.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables, ajustandose a los niveles establecidos.

Delimitar el area de trabajo con una adecuada senalizacion preventiva, restricta e informativa
dirigida al publico en General,en donde se indiquen los trabajos que LICITANTE realiza en el sitio.

Queda estrictamente prohibida:

e Ladisposicion del canaly bienes nacionales para el vertido de basura en cualquier cantidad
y clase.

Dejar restos de chatarra en el canal, sobre muelle y/o entre vias de comunicacion.

Se prohibe el almacenamiento de combustibles y lubricantes en el area de los trabajos.

Se prohibe el derribo de arboles fuera del area del proyecto, asi como los sitios para
construir los almacenes temporales.

Se prohibe realizar trabajos de mantenimiento mayor a la maquinaria y equipo.

Queda estrictamente prohibido efectuar la caza, la pesca, captura y/o aprovechamiento de
cualquier especie de flora y fauna silvestre y maritima existente en la zona del proyecto,
particularmente las especies de interés cinegético y aquellas incluidas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. En caso contrario, se responsabilizara al
CONTRATISTA de cualquier ilicito en el que incurran los trabajadores y se le sujetara a las
disposiciones juridicas que las leyes en la materia establezcan, por lo que debera establecer
reglamentos internas que eviten cualquier afectacién derivada de tales actividades,
promoviendo programas de concientizacion ecoldgica para los trabajadores a todos los
niveles previamente y durante la ejecucion del proyecto.

e Asi mismo estd prohibido en todas las etapas del proyecto, quemar cualquier tipo de
residuo sdélido y hacer fogatas a fin de evitar incendios. En el caso del material producto del
desmonte, éste debera ser triturado para ser ocupado en las actividades de relleno,
nivelacion y jardineria, o bien, su depdsito en el sitio autorizado por la autoridad local
competente.
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El CONTRATISTA debera aceptar que conoce la legislacion, reglamentaciéon y normas
aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas
preventivas para evitar la contaminacién del medio ambiente.

En el frente de trabajo que se genere polvos, debera regar frecuentemente para reducir estos.

En el drea que usen como almacén de maquinaria, debera tener piso impermeable a fin de
evitar que escurrimientos de combustibles y lubricantes sea a suelo natural.

Al concluir los trabajos, debera dejar las areas de trabajo libres de todo residuo que haya
guedado.

Por lo tanto, el LICITANTE debera hacer las consideraciones necesarias para dar cumplimiento
a lo dispuesto en materia ecoldgica dentro de sus cargos por indirectos, ya que ASIPONA
LAZARO CARDENAS no reconocera cargos por estos conceptos.

Para el caso de que se realice una supervision externa en aspectos de ecologia y resultara que
existen anomalias durante la ejecucion de los trabajos, mismas que originen multas aplicables
estas seran cubiertas por la CONTRATISTA deslindando a la entidad de cualquier
responsabilidad, en caso de incumplimiento en el pago correspondiente la ENTIDAD cubrira
los mismos, aceptando el CONTRATISTA que este importe le sea deducido de la estimacion
correspondiente o del finiquito respetivo.

lll.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION POR CONCEPTO.

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento No. PE 13
"CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un numero que corresponde a una especificacion
particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se deberd entender que se
refiere a los conceptos, que le son correlativos, incluidos en el documento No. PE 13
"CATALOGO DE CONCEPTOS".
PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS_013178002-006-2023
PT-17 ESPECIFICACIONES PARTICULARES_013178002-006-2023

IV.- ESPECIFICACIONES GENERALES.
Las mencionadas por SCT en sus Normas de Construccion e Instalaciones, que no se
contrapongan a las particulares, los reglamentos de construccion y la normatividad
vigente aplicable en la materia.
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NUMERO DE PLANO

TITULO

ASIPONA-029-23

Pavimentos_PSF TORRE 5-PGP

SI PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERE DE REALIZAR ESTUDIOS ADICIONALES Y/O
EJECUCION DE PLANOS, ESTOS DEBERAN SER CONSIDERADOS POR EL LICITANTE EN SU
PROPUESTA, YA QUE ASIPONA LAZARO CARDENAS NO RECONOCERA CARGO ALGUNO POR ESTOS

CONCEPTOS.
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2.3 DOCUMENTACION QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONOMICA. (PE)

LA CUAL DEBERA ENTREGARSE, DENTRO DEL CONTENEDOR DEL SISTEMA COMPRANET
QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONOMICA.

En documento membretado de la empresa, incluir el formato solicitado en la fracciéon IX del
Articulo 34 del Reglamento, para la verificacion de la recepcion de los documentos que el
LICITANTE entregue en dicho acto, en relacion con los documentos requeridos en la
CONVOCATORIA a la licitacion publica, a efecto de facilitar y agilizar la presentacion de las
proposiciones.
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DOCUMENTO PE-O1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Administraciéon del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las
bases de la licitacion N° 013178002-006-2023, que |la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicaciéon del contrato de obra publica
a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL
RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Comunico a usted que esta empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para
participar en dicha CONVOCATORIA y por lo tanto como REPRESENTANTE de: (Nombre de la empresa)

Por lo que manifiesto a usted lo siguiente: Que mi proposicién es de un importe de: $
(con letra). SIN IVA

Que oportunamente se recogid el pliego de requisitos y sus apéndices relativos a CONVOCATORIA de que se
trata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la obra,
aceptando integramente los requisitos que se solicitan en el citado pliego y sus apéndices, los que para tal
efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los términos manifestados en las bases
correspondientes.

Asimismo, expreso que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, para las dependencias y
Entidades de la Administracién Publica Federal, las especificaciones y normas de construccidon que tiene en
vigor la SCT y demas disposiciones administrativas;, que se acepta que tales documentos rijan, en lo
conducente, respecto a CONVOCATORIA indicada y demas actos que de ella se deriven.

Igualmente comunico a usted que se conocen los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y
conforme a los cuales se realizara la ejecucién de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicidn respectiva conteniendo los documentos que se
detallan en el requisito denominado DOCUMENTO DD-01, Formato solicitado en la fraccion IX del Articulo
34 del Reglamento, debidamente requisitado para la recepciéon de los documentos que el LICITANTE

ANODE o
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entregue en el acto de presentacién de las proposiciones, debidamente integrados progresivamente de
acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la realizacidon de la obra se llevara a cabo con sujecidn a: las especificaciones particulares y
complementarias, las normas de construccién e instalaciones de la SCT, el programa de obra de los trabajos y
montos mensuales de la obra, los precios unitarios anotados en los catalogos de conceptos y cantidades de
obra, a las clausulas del modelo de contrato de obra relacionada con la obra publica y las condiciones del
pliego de requisitos.

Que hemos juzgado y tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios,
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento
y utilidad y que el pago de los diversos conceptos, se hara al precio unitario que se fije en el contrato, para la
unidad de obra terminada a satisfaccion de la ENTIDAD.

Queel C. con cédula profesional No. expedida por la Direccién General
de Profesiones de la Secretaria de Educacion PUblica, serd nuestro SUPERINTENDENTE en |la obra, que posee
amplias facultades para tomar decisiones a nombre de nuestra empresa, con suficiente experiencia en obras
de la misma naturaleza a ésta y que conoce ampliamente el proyecto, las especificaciones y las normas de
construccién de la SCT

Que se concede al C. amplias facultades para signar todos y cada uno de los documentos
gue forman parte de la presente proposicién. Para el efecto a continuaciéon firma para su reconocimiento:

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos, mismos que se detallan en cada uno de los
documentos.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)
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DOCUMENTO PE-02
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION PUBLICA NACIONAL
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 PE-02

D!ESCRIPCI'O'N DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH."”

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

CONCEPTO: Suministro a tiro directo de concreto hidraulico premezclado de F'C=250 KG/CM2? de
resistencia normal a los 28 dias con revenimiento de +12 CM. y tamafio maximo de agregado de 3/4" en UNIDAD: M3
Ne: (1 cimentacion, incluye: vaciado y vibrado del concreto, asi como aplicacion de membrana de curado base (:,;)

agua color blanco curafest de fester o equivalente en caracteristicas y calidad, P.U.O.T.
(2)

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE || UNIDAD | CANTIDAD || COSTO UNITARIO IMPORTE
(4) (5) (6) (7) (8)
Cemento gris puzolanico Ton 0.4120 $ 2,586.20 $1,065.51
Grava de 34 M3 0.5350 $ 23025 $123.18
Arena M3 0.6370 $ 21536 $137.18
Agua (manejo) M3 0.2430 $ 30.00 $ 729
Membrana de curado base agua color blanco. Lto 0.1455 $ 4286 $ 624
SUMA $ (9) $1,339.40
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
CATEGORIA
(10) (m (12) (13) (14)
Cabo de oficios Jornada 0.1000 $ 785.36 $ 7854
Oficial albail Jornada 1.0000 $ 674.20 $ 67420
Ayudante de albandil Jornada 1.0000 $ 44536 $ 44536
Obrero general Jornada 5.0000 $ 339.65 $1,698.25
RENDIMIENTO: (16) Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada jornada SUMA $ (15) $2,896.35
8.00 m3/jor
" SUBTOTAL, IMPORTE POR MANO DE OBRA: SUMA / RENDIMIENTO IMPORTE $07) $ 36204 ||
MAQUINARIA Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE
CONSTRUCCION
(23) (24) (25) (26) (27)
Revolvedora de 1saco de capacidad Hora 6.400 $ 85.69 $ 548.42
Vibrador de chicote Hora 3.200 $ 3236 $ 103.55
Camioneta pick-up redilas Hora 0.500 $ 357.49 $ 178.75

’ Fréncisco
VILLA
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RENDIMIENTO: (29) Cantidad de unidade.s de trabajo a realizar por cada jornada SUMA $ (28) $ 83071
8.00 m3/jor
SUBTOTAL, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO. IMPORTE $ (30) $ 10384
Equipo de Seguridad (Ks) % (Mo) (18)  3.00% $ 36204 (19) $ 1086
Herramienta Menor (Kh) % (Mo) (20)  3.00% $ 36204 (21 $ 1086
SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD " IMPORTE $ (22) $ 2172
COSTO DIRECTO (CD) = | TOTAL $) $ 1,827.00
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS PORCENTAJE IMPORTE
ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (Cl) = % Clx (CD) % (32)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) =% CF x (CD + Cl) % (33)
CARGO POR UTILIDAD (CU) =% CU X (CD + Cl +CF) % (34)
CARGOS ADICIONALES 1 (IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) % (35)
CARGOS ADICIONALES 2 (0.5025% INSP. Y VIG) % (36)
PRECIO UNITARIO = (CD +Cl + CF+ CU + C.A. 1y C.A. 2) (37)

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO PE-02

El analisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucion
de los trabajos, con los programas de trabajo de utilizacion de personal y de maquinaria y
equipo de construccién; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos
humanosy demas insumos necesarios en el momentoy en la zona donde se llevaran a cabo
los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las
especificaciones generales y particulares de construccidn y normas de calidad que
determine la dependencia o entidad.

Por lo que seran determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a
utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y costos; en el caso que el
LICITANTE haya efectuado trabajos de subcontratacion con base a lo establecido en el
documento PT-06 de la presente convocatoria, el LICITANTE debera considerar estos
trabajos como un material sin realizar su desglose.

En caso de emplear en sus analisis de precios unitarios: cuadrillas, basicos o conceptos
auxiliares, invariablemente debera adjuntarlos al final de sus precios unitarios en el presente
documento PE-02.
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Se debera formular tomando en cuenta lo siguiente:

1.- El ndmero del concepto indicado en el anexo “PE-13".

2.- La descripcion completa del concepto de acuerdo al anexo “PE-13".
3.- La unidad de medida del concepto de acuerdo al anexo “PE-13".

DE LOS MATERIALES:

4.- De manera pormenorizada la descripcidn de todos los materiales necesarios para la correcta
ejecucion del concepto.

5.- La unidad de medida de cada uno de los materiales necesarios para la correcta ejecucion
de los conceptos.

6.- La cantidad necesaria respecto a la unidad correspondiente, de cada uno de los materiales
necesarios para la correcta ejecucion del concepto.

7.- El costo unitario (incluye acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante
su manejo) de cada uno de los materiales necesarios para la ejecucion del concepto. (Datos
del formato PE-03).

8.- El importe del producto de la cantidad (6), por el costo unitario (7) de cada material.

9.- La suma algebraica de los importes (8), obtenidos de cada uno de los materiales necesarios
para la ejecucion del concepto.

DE LA MANO DE OBRA:

10.-La descripcion de manera pormenorizada de las categorias del personal necesario para la
correcta ejecucioéon del concepto.

11.- La unidad de tiempo (jornada) de cada una de las categorias del personal necesario para la
correcta ejecuciéon del concepto.

12.- La cantidad necesaria de jornales de cada una de las categorias del personal necesario para
la correcta ejecucion del concepto.

13.- El salario real (incluido el factor de salario real), de cada una de las categorias del personal
necesario para la ejecucion del concepto, (Datos del formato PE-04).

14.- El importe del producto de la cantidad (12), por el salario real (13), de cada categoria.

15.- La suma algebraica de los importes obtenidos de cada una de las categorias del personal
necesario para la ejecucion.

16.- El rendimiento de la mano de obra representado por la cantidad de unidades de trabajo a
realizar en una unidad de tiempo en jornadas.

17.- Importe de la mano de obra. - Resultado del importe de la mano de obra (15), entre el
rendimiento de la misma (16).

DE LA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD:
18.- Coeficiente (porcentaje), por equipo de seguridad, que se fijara en funcién del tipo de
trabajo.
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19.- Producto del importe de la mano de obra (17), por el coeficiente de equipo de seguridad
(18).

20.- Coeficiente (porcentaje), por herramienta menor, que se fijara en funcién del tipo de
trabajo.

21.- Producto del importe de la mano de obra (17) por el coeficiente de herramienta menor (20).
22.- Importe herramienta de mano y equipo de seguridad. - Suma de los importes por
herramienta de mano (19), y equipo de seguridad (21).

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

23.- La descripcion de manera pormenorizada de la maquinaria o equipo de construccion,
necesaria para la correcta ejecucion del concepto.

24.- La unidad de tiempo (horas), de cada uno de la maquinaria o equipo de construccion,
necesaria para la correcta ejecucion del concepto.

25.- La cantidad necesario de cada uno de la maquinaria o equipo de construccion, necesaria
para la correcta ejecucion del concepto.

26.- El costo horario por hora efectiva de trabajo de cada una de la maquinaria o equipo de
construccion, necesaria para la correcta ejecucion del concepto. (Datos del formato PE-05).
27.- El importe del producto cantidad (25), por el costo horario por hora efectiva de trabajo (26)
de cada una de la maquinaria o equipo de construccion.

28.- La suma algebraica de los importes obtenidos de cada maquinaria o equipo de
construccion, necesarios para la correcta ejecucion del concepto.

29.- El rendimiento de la maquinaria o equipo de construccidon, representado por la cantidad
de unidades de trabajo a realizar en una unidad de tiempo en jornadas.

30.- Importe por maquinaria o equipo de construccidén. - Resultado del importe de la
maquinaria o equipo de construccion, (28) entre el rendimiento (27) de la misma.

3l.- Costo Directo (C.D.), la suma de los importes de materiales (9) mano de obra (17)
herramienta de manoy equipo de seguridad (22) y la maquinaria o equipo de construccion
(30).

DE LOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES:

32.- Costo Indirecto (C.l), el importe del producto del porcentaje de indirectos por el costo
directo (31).

33.- Costo por Financiamiento (F). - El importe del producto del porcentaje de financiamiento
por la suma, del costo directo mas el costo indirecto.

34.- Utilidad. - El importe del producto del porcentaje de utilidad (U), por la suma del costo
directo, mas el costo indirecto mas el costo por financiamiento.

35.- Cargos adicionales. - El importe del producto de la suma del costo directo, mas el costo
indirecto mas el costo por financiamiento, mas el cargo por utilidad, por el porcentaje de cargos
adicionales, CARGOS ADICIONALES (IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%)

) 2023
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36.- Cargos adicionales. - El importe del producto de la suma del costo directo, mas el costo
indirecto mas el costo por financiamiento, mas el cargo por utilidad, por el porcentaje de cargos
adicionales, CARGOS ADICIONALES (0.5025% INSP. Y VIG)

37.- Precio unitario. - La suma del costo directo (31), mas el costo indirecto (32), mas el cargo por
financiamiento (33), mas el cargo por utilidad (34), mas los cargos adicionales (35 y 36).

EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR EN SU HERRAMIENTA MENOR

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto
gue se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate

EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL (EPP)

Los representantes de los licitantes que ingresen a las instalaciones antes mencionadas,
deberan cumplir con las medidas de seguridad, sin el cumplimiento de lo anterior, no le sera
permitido el acceso a dichas instalaciones.

Los representantes de los licitantes que ingresen a las instalaciones antes mencionadas,
deberan cumplir con las medidas de seguridad, sin el cumplimiento de lo anterior, no le sera
permitido el acceso a dichas instalaciones.

Los uniformes e implementos de trabajo seran suministrados por cuenta del contratista, (1
uniforme para cada personal de la cuadrilla cada 6 meses), mismos que estara integrado por:
overol con reflejantes y logotipo de la empresa y/o en su caso camisola manga larga con
logotipo de la empresa y pantaldn de algodon; zapatos tipo bota de piel industrial dieléctricos);
botas impermeables (hule), impermeable, casco de seguridad en color amarillo con barbiquejo,
lentes de seguridad de mica obscura o googles, guantes de carnaza.

Sera causa de desechamiento de la proposicion la omision del total de los analisis de precios
unitarios y basicos/auxiliares de acuerdo a lo solicitado en convocatorias a la licitacién.
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DOCUMENTO PE-03
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION PUBLICA NACIONAL
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 PE-03

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

N© Descripcion Unidad Cantidad | Costo unitario | Importe | Incidencia
Puesto en %
obra sin IVA,

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN EL PRESENTE ANEXO (PE-03) LAS COTIZACIONES DE LOS
MATERIALES PERMANENTES DE MAYOR IMPORTE Y DE CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE
TOTAL DE SU COSTO DIRECTO

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR COMO COSTO DIRECTO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
EN SU (EN EL RUBRO DE MATERIALES)

TOTAL DE MATERIALES: $

Nota: El listado de materiales debera presentarse sin desglosar los insumos como llantas, diésel, aceites,
gasolina, etc. pertenecientes a los costos horarios de la maquinaria.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

DOCUMENTO PE-04
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LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO
POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES
DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 013178002-006-2023

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. PE-04

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LA
MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS

IMPORTES.
N° Categoria Unidad | Cantidad Salario Factor de Salario Importe
en en base Salario Real
jornadas | jornadas | (tabulado) Real

TOTAL DE MANO DE OBRA: $
El porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberan incorporar en las obras o
servicios a realizarse sera del 80%, de acuerdo al articulo 31, fracciéon XXI, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Nota: El listado de la mano de obra deberd presentarse sin desglosar las categorias de operadores y/o
choferes, etc. pertenecientes a los costos horarios de la maquinaria.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

DOCUMENTO PE-05
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LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPOE CONSTRUCCION, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PORTUARIO NACIONAL LAZARO N° 013178002-006-2023 PE-05
CARDENAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

N© Descripcion Unidad Cantidad Costo Horario Importe
en en horas
horas

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN EL PRESENTE ANEXO (PE-05) LO CORRESPONDIENTE AL
ACARREOS DE MATERIALES (EN SU CASO)

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: $

Nota: El listado de la maquinaria debera presentarse sin desglosar los insumos como llantas, diésel, aceites,
gasolina, etc. pertenecientes a los costos horarios de la maquinaria.

El presente documento debera ser coincidente con su Programa de erogaciones a costo directo de
la maquinaria y equipo para construccion en el documento PE-17.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
(NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)
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DOCUMENTO PE-06

Con el fundamento en la publicacion el Diario Oficial de la Federacion del dia 27 enero 2016, se publico el
DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo, mismo que
entrd en vigor el dia siguiente de su publicacién. Asimismo, la actualizacion del valor de la UMA estara
sujeta a la legislacién reglamentaria que en su momento se emita para determinar su valor.

Todas las menciones al Salario Minimo como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para
determinar la cuantia y supuestos previstos, en la presente convocatoria, sus anexos y apéndices, se
entenderdn referidas como a la Unidad de Medida y Actualizaciéon (UMA) de acuerdo con el decreto por
el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo, en apego a la Ley para
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualizacion.

La Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) es la referencia econdmica en pesos para determinar la
cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades
federativas y de la Cd. de México, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores

El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se
calcula multiplicando su valor mensual por 12.

En el portal del INEGI se ha publicado el valor de la UMA:

Anho Diario Mensual Anual
2023 $103.74 | $ 3,153.70 $ 37,844.40

Unidad de Medida y Actualizacién (UMA)

La Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) es la referencia econdmica en pesos para determinar la
cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades
federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores.

El IMSS aplicara la UMA para el pago de las cuotas de seguridad social referenciando al salario minimo.

EL LIMITE INFERIOR DEL REGISTRO DE Salario Base de Cotizacidn serd el salario minimo por estar
expresamente prohibida

El limite maximo de cotizaciéon a que se refiere el articulo 28 de la Ley del seguro social, sera de 25 UMAS
por constituir una referencia.



http://www.dof.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016&print=true.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx
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A) Se deberan indicar y anexar los andlisis de cada uno de los factores obtenidos para los salarios de cada
una de las categorias con montos, mismos que seran presentados desglosando las prestaciones de la
ley federal del trabajo y la ley del IMSS.

B) Relacidn de salarios base del personal con montos.

Se deberan considerar los salarios tabulados de las diferentes categorias y especialidades propuestas
por el LICITANTE o contratista, de acuerdo a la zona o regién donde se ejecuten los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en
la obra, con el factor de incremento para obtencién del salario real y su resultado, debiendo presentar
todos y cada uno de los factores de salario real de las diferentes categorias.

De igual forma se enlistaran las diferentes categorias indicando unidad, cantidad salario integrado e
importe.

C) Deberan anexar copia del comprobante del seguro de riesgo de trabajo debidamente sellada por
el IMSS, el cual fue utilizado en el calculo del factor de salario real.

El porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberan incorporar en las obras o
servicios a realizarse sera del 80%, al articulo 31, fraccion XXI, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La convocante aclara que el LICITANTE GANADOR, deberd de comprobar a la RESIDENCIA DE LA
CONVOCANTE, el cumplimiento en el pago de las contribuciones de Seguridad Social (IMSS e
INFONAVIT) de todos y cada uno de sus trabajadores, dichas contribuciones deberan cubrirse de
conformidad a la cotizacién que resulte del salario real integrado de cada uno de ellos y los CFDI
firmados por cada trabajador, la comprobacién de las contribuciones mencionadas del Ultimo pago
inmediato anterior al cierre de entrega de la estimacién correspondiente, mismo que sera soporte de
cumplimiento para pago de la estimacion.

Para el caso de horarios nocturnos, dias habiles e inhabiles, el LICITANTE deberd de considerar lo
pertinente dentro del Factor de Salario Real.

El LICITANTE deberd de tomar las medidas pertinentes con relacidn a sus trabajadores, en el caso de
enfermedades no profesionales, de acuerdo al amparo de la Ley del Seguro Social en su articulo 96
y demas disposiciones aplicables.

Articulo 96. En caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendra derecho a un subsidio en dinero
gue se otorgara cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo. El subsidio se pagara a partir del
cuarto dia del inicio de la incapacidad, mientras dure ésta y hasta por el término de cincuenta y dos
semanas.

.
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Si al concluir dicho periodo el asegurado continuare incapacitado, previo dictamen del Instituto, se podra
prorrogar el pago del subsidio hasta por veintiséis semanas mas.

Asi mismo lo perteneciente a la Ley Federal del Trabajo, Titulo Segundo - Relaciones Individuales de
Trabajo Capitulo Il - Suspensién de los Efectos de las Relaciones de Trabajo:

Articulo 42. Son causas de suspension temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el
salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrén:

I. La enfermedad contagiosa del trabajador;

Il. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de
trabajo;

lll. La prisién preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obré en defensa
de la persona o de los intereses del patréon, tendra éste la obligacién de pagar los salarios que hubiese
dejado de percibir aquél;

IV. El arresto del trabajador;

V. El cumplimiento de los servicios y el desempefio de los cargos mencionados en el articulo 50 de la
Constitucion, y el de las obligaciones consignadas en el articulo 31, fraccién Il de la misma Constitucion;

VI. La designacidn de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisiéon
Nacional de los Salarios Minimos, Comisiéon Nacional para la Participacién de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas y otros semejantes;

VII. La Falta (sic DOF 04-06-2019) de los documentos que exijan las Leyes y reglamentos, necesarios para
la prestacion del servicio, cuando sea imputable al trabajador;

VIl La conclusidon de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, y
IX. La licencia a que se refiere el articulo 140 Bis de la Ley del Seguro Social.

Articulo 42 Bis En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de
contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que impligue la suspensién de las
labores, se estard a lo dispuesto por el articulo 429, fraccion IV de esta Ley.

Articulo 43 La suspension a que se refiere el articulo 42 surtird efectos:

I. En los casos de las fracciones | y Il del articulo anterior, desde la fecha en que el patrén tenga

conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca la incapacidad para el trabajo,
hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la

.
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incapacidad para el trabajo, sin que la suspensidén pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro
Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo;

DATOS PARA LOS FACTORES: 2023

I. RIESGO Il. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 11 v

\Y

Gastos
médicos
pension

ado

Cesantia en
edad avanzada
y vejez

Retiro
(SAR)

Invalidezy
vida

Prestaciones
en dinero

Excedente

CuctalRua de tres UMA

De trabajo

Guarderias y
Prestaciones
sociales

INFONAVIT

Patron

De acuerdo al

0
1.7500% Art 168 de la LSS

7.58875% 20.4000% 1.10000% 0.7000% 1.0500% 2.0000%

1.00000%

5.0000%

Trabajador

0.00000% 0.0000% 0.40000% 0.2500% 0.3750% 0.6250% 0.0000% 1.12500%

0.00000%

0.0000%

Total de

NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

o 7.58875% 20.400% 1.5000% 0.950% 1.425% 2.3750% 2.000% % 1.0000% 5.0000%
SALARIO Limite superior Limite superior Unidad de Medida y
MINIMO: grupo 1: grupo 2: Actualizacion UMA
$ 207.44 25 25 $103.74
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION N° 013178002-006-2023 PE-06

PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO

EJEMPLO

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE TRABAJO

| Inicio: 00-Mes-23 Terminacién: 00-Mes-23 Duracién : 00 dias |
DICA DIAS CALENDARIO 365.00
DIAG DIAS DE AGUINALDO 15.00
PIVA DIAS POR PRIMA VACACIONAL 3.00
PRIMA DOMINICAL
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA: 383.00
DIDO DIAS DOMINGO 52.00
DIVA DIAS DE VACACIONES 12.00
DIFE DIAS FESTIVOS POR LEY 6.00
DIPC DIAS POR COSTUMBRE 4.00
DIPE DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 1.00
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIAY OTROS) 3.00
DINL DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA:; 78.00
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICA)-(DINLA) 287.00
Tp/TI DIAS PAGADOS/DIAS LABORADOS 1.333449
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICA PARA CALCULO DE
FSBC IMSS 1.049320
) 2023
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TABLA DE SALARIOS REALES

Unidad de Medida y Actualizaciéon UMA: $103.74
Salario minimo: $ 207.44
} ] Salario Salario Fsr=Ps SALARIO REAL Sr=
cODIGO CATEGORIAS Nomina | basede Tp /Tl Ps (To/T)+(o/Ti) Srtrar
cotizacion
MOOT | PEON $270.00 | $282.21 132927 0.36317 1.812021 $489.25
AYUDANTE
MOO021 | GENERAL $285.00 | $297.88 132927 0.36031 1.808219 $515.34
MOO041 | OFICIAL ALBANIL | $400.00 | $418.08 132927 0.36854 1.819159 $727.66
EJEMPLO: TABLA PARA DETERMINACION DE JORNADAS LABORALES
SALARIO FACTOR
) ) § SALARIO BASE SALARIO REAL
cODIGO DESCRIPCION DE CATEGORIA NOMINAL Sn COTIZACION SALARIO REAL
MOOTT PEON $ 300.00 1.049320 1.761180 $528.35
MOO021 AYUDANTE GENERAL $ 350.00 1.049320 1.750437 $612.65
MOO0A4] OFICIAL ALBANIL $450.00 1.049320 1.736118 $781.25
JORNADAS LABORABLES DE 8 HORAS (SALARIOS NORMALES)
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION PUBLICA NACIONAL
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 PE-06

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

EJEMPLO: ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

| Inicio: | 00-Mes-23 | Terminacién: | 00-Mes-23 | Duracién:00dias |
Unidad de Medida y Actualizacién (UMA): $103.74 25 Veces la UMA $2,593.50
3 veces la UMA: $311.22 q ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Salario Base
de Dif. .

Cotizacién Iferencia Prestaciones

Fecha de Calculo: 01-feb-23 del Salario thota Cu.c.>ta en especie

Base de variable Fija A
N .. pensionados
Cotizacién y
3 veces la
UMA Art.106
Valor de la UMA (:.|el area'geograﬁca en $103.74 Art.27 LSS Art.106 LSS, LSs, Art.25 LSS
donde se ejecutara la obra: fraccioén. Il Py
fraccién |
SBC
. Sn FSBC 1.10% 20.40% 1.0500%
No. CATEGORIA
Factores para la UMA => No aplica 20.40% 1.4250%

) 2023
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1 | Obrero $300.00 | 1.04932 $314.80 $3.58 $0.039 $2116 $3.31
2 | Ayudante general $350.00 | 1.04932 $367.26 $56.04 $0.616 $2116 $3.86
3 | Oficial albaniil $450.00 | 1.04932 $47219 $160.97 $1.771 $2116 $4.96
25 Veces la UMA $2,593.50 l’lz ‘(Jeh::s $2,593.50
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD Impuesto Ps=
Cesantia Sobre Obligacione
Prestacion Invalidez en edad INFONAVIT Némina s Obrero-
Riesgos de | Guarderia y vida avanzada Suma Patronales
es en trabajo B y vejez presta
dinero ciénes
Art 29 de
Art. 168 Art.168 LEY
Categoria ':::'127| I;SISI ! Art.ZZg %" g:;igsy fracc. | A'I'_ts.lsl' v LSS fracc. | INFONAVIT (ISN) A;'EAGPO
* LSS ] fracc. 1l
0.7000% 7.58875% 1.00% 2.00% 1.7500% | 3.1500% 5.00%
No. 3.00% 3 SP/SBC
0.9500% 7.58875% 1.00% 2.00% 2.3750% | 4.2750% 5.00%
1 $2.20 $23.89 $3.15 $6.30 $5.51 $9.92 $15.74 $9.44 | $100.65 031974
2 $2.57 $27.87 $3.67 $7.35 $6.43 $11.57 $18.36 $1.02 | $N4.47 0.31169
3 $3.31 $35.83 $4.72 $9.44 $8.26 $14.87 $23.61 $14.17 $142.1 0.30096
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION PUBLICA NACIONAL
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 PE-06
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL
RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”
EJEMPLO: DETERMINACION DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DEL
IMPUESTO SOBRE NOMINA EN EL DOCUMENTO PE 11
P . . Salario Base Factor Base
Caédigo Concepto Unidad Cantidad por Jornal de Cotizacién Importe
MOOTI PEON JOR 120.00 $300.00 1.049320 $37,775.52
MOO021 AgEUNDEAR'\LTLE JOR 300.00 $350.00 1.049320 $110,178.6
MOO04] OFICIAL ALBAKIL JOR 300.00 $450.00 1.049320 $141,658.2
Importe de la mano de obra gravable: $289,612.32

Fechado a los

dias del mes de

de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
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DOCUMENTO PE-07

GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 013178002-006-2023

PE-07

MICH.”

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS,

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CODIGO: MAQUINA: MODELO: CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION: $ VIDA ECONOMICA EN AROS: ARIOS
PRECIO JUEGO LLANTAS: $ HORAS POR ANO (Hea): HORAS
EQUIPO ADICIONAL: VIDA ECONOMICA (Ve): HORAS
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:

HORAS POTENCIA NOMINAL 0 HP EN: HP
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $ COSTO COMBUSTIBLE(Pc): $
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va): HORAS COSTO LUBRICANTE(Pa): $
VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $ FACTOR DE OPERACION (Fo): %
VALOR DE RESCATE (Vr): % POTENCIA DE OPERACION (Po): HP
TASA DE INTERES (i): % COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):
PRIMA DE SEGUROS (s): % COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):
SALARIO REAL DEL OPERADOR(ST): $ CAPACIDAD DEL CARTER (CC):
SALARIO POR OPERACION(So): $ FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

HORAS

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): HORAS

CARGOS FIJOs

b).- INVERSION...

a).- DEPRECIACION.......... D = (Vm-Vr)/Ve =
= (Vm+Vr)*i/2Hea =

c).

= (Vm+Vr) *S/2Hea =

SEGUROS .
d).- MANTENIMIENTO........ M=Ko*D =

CONSUMOS

SUMA CARGOS FI30S  §.

a).- COMBUSTIBLE....DIESEL Co = Fc * Po * Pc =1*.00 *0.0 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA....=0*0 = $0

¢). - LUBRICANTE: Lb = ((Fa * Po) + CC/Ca) * Pa = ((0.0000 *.00) + 0/) * $00.00 /Lt. =

d)- LLANTAS...N = Pn/Vn =$0.00/0.00 =
e)

.- PIEZAS ESPECIALES:....Ae = Pe/Va =$0.00/0 =

OPERACION

SUMA DE CONSUMOS:  $

a).- CATEGORIA: Po=5r/ (Ht) =

SUMA DE OPERACION POR HORA

S
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

$

Se presentaran los andlisis de los costos horarios activos de todas y cada una de las maquinarias y equipos de construccién que
se utilizardn, conteniendo cada analisis la informacidn solicitada en el formato anexo al presente documento.

.
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DOCUMENTO PE-08
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION PUBLICA NACIONAL
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 PE-08

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES
A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

INICIO:  00-Mes-23 | TERMINACION: 00-Mes-23 | PLAZO: 0ODIAS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 0.0

ADMINISTRACION ADMINISTRACION
CONCEPTO OFICINA CENTRAL OFICINA DE CAMPO

PORCEN
MONTO | PORCENTAJE || MONTO TAJE

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

Personal directivo incluye: Prestaciones

Personal técnico incluye: Prestaciones

Personal administrativo incluye: Prestaciones

Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y ¢ (consideradas)
Prestaciones de la LFT del inciso a, by ¢ (consideradas)

Pasajes y viaticos (consideradas)

Q@ - ® 0 0 T o

Los que deriven de suscripcion de contratos de trabajo del inciso a, b y c.
SUBTOTALES
Il DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
Edificios y Locales
Locales de Mantenimiento y Guarda
Bodegas
Instalaciones Generales
Muebles y enseres
Depreciacidon o Renta, y Operacién de Vehiculos
Campamentos

Q +0 Q00T

SUBTOTALE]
1. SERVICIOS

Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios (Pruebas de laboratorio
(Calidad) deberan ser consideradas en el rubro de materiales a costo directo.

b. Estudios e Investigacién (personal de topografia —~As-built)

o

SUBTOTALE

Iv. FLETES Y ACARREOS

De Campamentos

De Equipo de Construccion

De Plantas y elementos para Instalaciones
De mobiliario

Qo000
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VL

VIil.

Q -0 Q0 0w

VIIl.

®PQA2nDO

GASTOS OFICINA

Papeleria y Utiles de escritorio

Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.
equipo de computaciéon

Situacioén de fondos

Copias y duplicados

Luz, gas y otros consumos

Gastos de la licitacion

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE, SEGURIDAD SANITARIA
CovID 19

SEGUROS Y FIANZAS

Primas por Seguro

Fianzas por cumplimiento
Fianza por anticipo

Fianza de vicios ocultos

Pdliza de Responsabilidad Civil.

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

Construccidn y conservacion de caminos de acceso
Montaje y desmantelamiento de equipo
Construccioén de Instalaciones generales

1. De Campamentos

2. De equipo de construccion

3. De plantas y elementos para instalaciones

4. Letrero nominativo de obra

SUBTOTALES

SUBTOTALES

SUBTOTALES

$
TOTALES 0.00

0.00%

$
0.00

0.00%

TOTAL DE
COSTO INDIRECTO  $

0.00

%
INDIRECTO

0.00%

El anadlisis se sujetard al formato anexo, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran en lo
correspondiente a los gastos presupuestados por concepto de administracion de oficinas
centrales y de obra, considerando Unicamente los conceptos que apliquen de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos.

Los indirectos estipulados en este documento deberdn incluir las erogaciones por parte del
CONTRATISTA para sostener una plantilla de personal idoneo y eficiente que pueda llevar a cabo la
ejecucion del proyecto cumpliendo satisfactoriamente, a juicio de la ENTIDAD con las siguientes
actividades:

.

’ Friiticisco
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Personal Directivo, técnico y administrativo. - Este personal estard capacitado para dirigir y
manejar las actividades del CONTRATISTA en tal forma que los trabajos cumplan con todos los
requisitos de programa, calidad y cumplimiento de las instrucciones que de la ENTIDAD.

El licitante debera de considerar en el presente DOCUMENTO, en el inciso lll. SERVICIOS, b)
Estudios e Investigacion (personal de topografia control topografico de la obra. (AS-BUILT) el cual
deberd incluir los Trazos de lineas y ejes de referencia a cada 10 mts. Y en puntos de inflexidén o curvas
del proyecto

1.- AS-BUILT
2.- CONTROL TOPOGRAFICO DE LA OBRA (en su caso)

Nivelacion a ejesy bancos tomando en cuenta los nivelesy referencias proporcionados por la ASIPONA
LAZARO CARDENAS.
Colocacion de referencias y bancos de nivel auxiliares, para verificacion.

Secciones transversales al inicio, durante el desarrollo para soportar cada una de las estimaciones y al
finalizar los trabajos, seccionando a cada 10 mts sobre el eje de proyecto, abarcando 10 mts hacia cada
lada del eje de proyecto.

Elaboracién de planos, entregando los resultados impresos y en archivo electrénico (los planos y
secciones en AutoCAD y los calculos de volumenes en Excel).

Los resultados de los levantamientos se entregaran de la siguiente forma: el inicial durante la primer
semana de trabajo, los de avance dentro de la presentacion de la estimacion correspondiente y el final
al presentar la estimacion de finiquito, en el entendido que no se podran iniciar los trabajos hasta no
contar con el levantamiento inicial entregado a entera satisfacciéon del representante y no procedera
estimacion alguna de no contar con el levantamiento correspondiente, todos los levantamientos
deberan ser entregados de acuerdo a lo sefialado en el punto anterior.

La elaboracion de planos, el calculo de voliumenes y la entrega de informes a satisfaccion del
RESIDENTE, considerando que esta informacién deberd ser entregada impresa y en archivo
electrénico como soporte de cada una de las estimaciones que se generen.

Se considera cuando se cuente con el 100 % del AS-BUILT de la obra y este haya sido validado por
la Residencia de ASIPONA LAZARO CARDENAS.

El personal de la contratista sera capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos y
especificaciones del proyecto, y sera en numero suficiente para cumplir las indicaciones relacionadas
con los trabajos, dadas por el RESIDENTE.
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Los planos AS-BUILT o los planos de como quedo construida la obra, corresponden al registro final
detallado del proyecto terminado.

La elaboracién de estos planos debe hacerse siguiendo determinadas normas en forma digital y en
documentos impresos donde se consignen los cambios, dejando registros veridicos con la
informacién correspondiente.

Una vez elaborados los planos, estos deben ser verificados y aprobados por el residente de obra para
elaboracién de los planos AS-BUILT.

La contratista debera entregar un dossier que contenga los planos as-built de la obra, dlbum
fotografico (antes-durante-después), memoria descriptiva de la obra ya finalizada.

Los planos AS-BUILT deben ser elaborados bajo ciertas normas que involucren cédigos de colores,
simbolos, tipos de letra, crear nubes, que identifiqguen los cambios realizados del proyecto original.

Elaboracién de planos y célculo de volumenes de los levantamientos realizados, entregando los
resultados impresos y en archivo electrénico (los planos y secciones en AutoCAD y los calculos de
volumenes en Excel). Para efectos de costo se debera considerar en el documento PE-08 INDIRECTOS
COMO AS-BUILT

Los resultados de los levantamientos se entregaran de la siguiente forma: el inicial durante la primer
semana de trabajo, los de avance dentro de la presentacion de la estimacion correspondiente y el
final al presentar la estimacion de finiquito, en el entendido que no se podran iniciar los trabajos
hasta no contar con el levantamiento inicial entregado a entera satisfaccion del representantey no
procedera estimacion alguna de no contar con el levantamiento correspondiente, todos los
levantamientos deberan ser entregados de acuerdo a lo sefalado en el punto anterior. Para efectos
de costo se debera considerar en el DOCUMENTO PE-08 INDIRECTOS

ElI LICITANTE en el debera considerar dentro de este analisis en el numeral VIl SEGURIDAD E HIGIENE
el seflalamiento de seguridad y/o construccién, bandereros, construccién de caminos de desvio
del trafico para dejar libre la area en que se realizaran los trabajos y mantenimiento en los
caminos (brechas, rurales y federales) en el caso que aplique, por los cuales transitaran sus
vehiculos; en caso de derrames de material sobre dichos caminos, el restablecimiento de las
condiciones ambientales existentes previo al derrame, obras de desvio, sefalamiento diurno y
nocturno, se sujetara a los lineamientos contemplados en las normas municipales, de ferrocarriles y
federales entre otras para este concepto, y en general todo lo relacionado a los sistemas de seguridad,
higieney ecologia relativo a la obra, ya que ASIPONA LAZARO CARDENAS no reconocera cargo alguno
si el LICITANTE no hizo las consideraciones correspondientes.

ANODE o

Y Fraicisco
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El LICITANTE en su caso debera considerar dentro de este analisis el sefialamiento de seguridad y/o
construccion, bandereros, construccion de caminos de desvio del trafico para dejar libre la drea en que
se realizaran los trabajos y mantenimiento en los caminos (brechas, rurales y federales) por los cuales
transitaran sus vehiculos; en caso de derrames de material sobre dichos caminos, el restablecimiento
de las condiciones ambientales existentes previo al derrame, obras de desvio, sefialamiento diurno y
nocturno, se sujetara a los lineamientos contemplados en las NORMAS MUNICIPALES, DE
FERROCARRILES Y FEDERALES ENTRE OTRAS para este concepto, y en general todo lo relacionado a
los sistemas de seguridad, higiene y ecologia relativo a la obra, ya que ASIPONA LAZARO CARDENAS
Nno reconocera cargo alguno si el LICITANTE no hizo las consideraciones correspondientes.

Derivado del citado Acuerdo se han emitido diversos lineamientos en la materia de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, los cuales deberan considerar los licitantes en la elaboracién de su
propuesta econdmica, asi como todas las acciones y gestiones que de ellos deriven, en el costo de sus
indirectos, identificado como un gasto adicional en la fraccién “VII.- Seguridad e higiene” del articulo
213 de EL REGLAMENTO que se denomine “SEGURIDAD SANITARIA COVID 19"

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indique, dos
Letrero nominativo de obra con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se
ejecutard para difusidn de la obra a que hace referencia. La elaboracién de estas dos (2) sefales sera
por cuenta del Contratista y su costo debera considerarlo en los indirectos de |la obra.

Sanitarios Portatiles. -
Estos seran suficientes y se instalaran en sitios estratégicos a lo largo de la obra y deberan contar
con servicio de limpieza constante.

Los licitantes dentro del Documento PE-08 INDIRECTOS, debera de incluir costo de una péliza
de responsabilidad civil (RC) en obra de construccién, de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, asi como lo indicado en el numeral 11.3. DANOS A
TERCEROS O BIENES DE ASIPONA LAZARO CARDENAS. Del Documento PT-17.
ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES.

El licitante debera de calcular los rubros solicitados en el formato integrado por la convocante, la falta
de los requerimientos solicitados, asi como importes en exceso serd motivo de desechar la propuesta.

) 2023
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VIEA
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DOCUMENTO PE-09
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PORTUARIO NACIONAL LAZARO N° 013178002-006-2023 PE-09
CARDENAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Analisis, cdlculo e integracion del costo por financiamiento.

INICIO: dia-mes-afio | TERMINACION: dia-mes-afio | PLAZO: __DIAS

Este documento deberd presentarse en documento membretado de la empresa, totalmente
elaborado por el LICITANTE.

Para la determinacion de este costo, se deberan considerar los gastos que realizara en la
ejecucion de los trabajos, los pagos que recibira por concepto de anticipos y estimacionesy la
tasa de interés que aplicarda, senhalando el indicador econdmico en el que se basa para su
determinacion; CPP, T.ILE., CETES, etc., entregando copia del mismo, asi como se establece el
capitulo sexto “Analisis, Calculo e Integracion de los Precios Unitarios”, en la Secciéon IV “El Costo
por Financiamiento” del Reglamento de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Para el andlisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se deberd
considerar lo siguiente:

I. Que la calendarizaciéon de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos
y el plazo indicado en la proposicion del contratista;

Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte
entre los ingresos y egresos, afectado por |la tasa de interés propuesta por el contratista, y
dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;

Ill. Que se integre por los siguientes ingresos:

a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacidn,
aprobacion, tramite y pago, deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacion
permanente que en su caso se requieran, y

c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

) 2023
Francisco
VILLA
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En el entendido de que éste costo por financiamiento permanecera constante durante la
ejecucion de los trabajos y se elaborara de acuerdo con lo estipulado en los articulos 214, 215,
216, 217 Y 218 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Para ello debera utilizar el procedimiento fijado por la ASIPONA LAZARO CARDENAS,
en el formato que para tal efecto se anexa a la CONVOCATORIA.

El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obra, sera el que
resulte de aplicar el porcentaje sefnalado en la CONVOCATORIA a la licitaciéon publica al
monto total de la proposicidn, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los
trabajos se realicen en mas de un ejercicio el monto del anticipo se obtendra aplicando el
porcentaje sefalado en la CONVOCATORIA a la licitacion publica al monto total de la
asignacion presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 138, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Condiciones de pago y forma de pago: sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el
importe de laremuneracion o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hara por unidad
de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hard por medio de estimaciones
mensuales, de acuerdo a lo establecido en el modelo de contrato.

El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios,
sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefnalado en la CONVOCATORIA a la licitacion
publica al monto total de la proposicidn, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando
los trabajos se realicen en mas de un gjercicio el monto del anticipo se obtendra aplicando el
porcentaje sefalado en la CONVOCATORIA a la licitacion publica al monto total de la
asignacion presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate.

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgaran conforme al presente articulo,
las dependencias y entidades deberan tener en cuenta las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, los que tendran por objeto apoyar la debida ejecucién y continuidad
de las obras y servicios.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al area responsable
de la ejecucion de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo, lo cual deberd precisarse en la CONVOCATORIA a la licitacién publica
y en el contrato. El area mencionada debera requerir al contratista la informacion conforme a
la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en
cualgquier momento durante la vigencia del contrato.

) 2023
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En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por
causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucién de los
trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se
hubieren presentado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 138, del Reglamento de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cumplimiento al articulo 138 del Reglamento d la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. El licitante debera entregar en el DOCUMENTO PE-09 Analisis,
calculo e integracion del costo por financiamiento, un programa en el que se establezca la
forma en que se aplicara dicho anticipo, para las siguientes erogaciones que resulten de
acuerdo a su proposicion.

Para la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones (siempre y
cuando este rubro sea considerado en los costos indirectos del documento PE-08)

Para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcciéon e inicio de los
trabajos.

Para la compra y produccion de materiales de construccioén, la adquisicién de equipos que
se instalen permanentemente y demdas insumos que deberan otorgar, de acuerdo al articulo
50, fraccion Il de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo anterior, el contratista tendrd que reportar a la residencia de la ASIPONA LAZARO
CARDENAS la informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa;
tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

) 2023
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DOCUMENTO PE-10
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PORTUARIO NACIONAL LAZARO N° 013178002-006-2023 PE-10
CARDENAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Utilidad propuesta por el LICITANTE

EJEMPLO
NOM DESCRIPCION FORMULA IMPORTE %
cD COSTO DIRECTO $1,000,000.00
cl INDIRECTO $ 100,000.00 10.0000%
CF FINANCIAMIENTO
$ 582698 0.5297%
UP% UTILIDAD PROPUESTA
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN 6.0000%
LA UTILIDAD %U =6 %/ (1- (10%+ 30%)) 10.0000%
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30.0000%
UTILIDAD NETA = UP% / (1- (PTU+ISR)) ($1,000,000.00 + $100,000.00 + $
%U 5,826.98) X 10% = 10.0000%
UTILIDAD NETA = Up% / (1- (PTU+ISR))
$110,582.70
TOTAL, UTILIDAD
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad *100 / ($110,582.70 / ($1,000,000.00 + $ 100,000.00 + $ 10.0000%
(CD+CI+CF)) 5,826.98)) *100%

El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el CONTRATISTA por la ejecuciéon del concepto de trabajo;
sera fijado por el propio LICITANTE y estard representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo debera considerar las deducciones correspondientes al
Impuesto Sobre la Renta y la participaciéon de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo del
LICITANTE.
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DOCUMENTO PE-T1
CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION PUBLICA NACIONAL
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 PE-11

D'ESCRIPCI’éN DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

Cargos Adicionales propuesta por el LICITANTE

EJEMPLO
Ne° DESCRIPCION FORMULA IMPORTE %
CD COSTO DIRECTO $1,000,000.00
Cl INDIRECTO $ 100,000.00 | 10.0000%
CF FINANCIAMIENTO $ 5,826.98 0.5297%
uT UTILIDAD TOTAL $ 10,582.70 | 10.0000%

SUBTOTAL $1,216,409.68
CARGOS ADICIONALES

IMPUESTO SOBRE NOMINA= MANO DE OBRA
ISN GRAVABLE*Xx 3 % $ 207,444.84 x 3.00% $ 6,223.35 0.5116%
SEGUN ARTICULO 220 DEL RLOPSRM

Mano de obra gravable entiéndase como salario
base de cotizacién (IMSS)

Este factor es el que resulta de la mano de obra
gravable global del presupuesto

Importe de las aportaciones por concepto de

SFP inspeccion y supervision que las leyes de la materia $1,216,409.68 / (1- 0 .005) - $ 611246 0.5025%
encomiendan a la SECRETARIA DE LA FUNCION $1,216,409.68
PUBLICA. Articulo no. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.
(SFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal))
TOTAL DE CARGOS $ 1233535 1.0141%
ADICIONALES

El calculo del importe de la mano de obra gravable entiéndase como salario base de cotizacién (IMSS) Este factor es el que
resulta de la mano de obra gravable global del presupuesto, debera calcularse como lo indica el Documento PE-06.

La convocante aclara que para el estado de Michoacén se aplica el 3% (tres por ciento) sobre némina, mismo que sera considerado
como un cargo adicional segun lo establece la secciéon VI “DE LOS CARGOS ADICIONALES" en su articulo 220 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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DOCUMENTO PE-12

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PORTUARIO NACIONAL LAZARO N° 013178002-006-2023 PE-12
CARDENAS, S.A. DE C.V.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”
Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la
ejecucién de los trabajos. Cuando existan insumos de los sefialados en la fraccién VIII del Articulo
44 de este Reglamento se deberd senalar el precio ofertado por el LICITANTE.
EJEMPLO
N° Descripcion Costo unitario Incidencia
Unidad | Cantidad Puesto en Importe %
obrasinIVA $ °
1 CEMENTO GRIS TON 35000 2,900.00 10,150.00 N.72%
2 | VARILLA DE 3/8"DE DIAM. TON 2.8000 18,500.00 51,800.00 59.80%
3 | ALAMBRE RECOCIDO No. 16 KG 50.3600 23.50 1,183.46 1.37%
4 | CLAVOS KG 10.69 2532 270.67 0.31%
5 | BLOCK 10 X 20X 40 cm. PZA 1,025.00 8.60 8,815.00 10.18%
6 | PINTURA VINILICA LTO 4123 105.69 4357.60 5.03%
7 | ALAMBRON DE 1/4" DE TON 0.4268 22143.36 9.450.79
DIAMETRO e 10.91%
8 | GRAVA DE 19 MM M3 0.8716 37426 $326.21 0.38%
9 | ARENA PARA CONCRETOS M3 0.6987 387.59 $270.81 0.31%
TOTAL DE MATERIALES: $ 86,624.53 100%
Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

.

J Erancisco
VIEA
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DOCUMENTO PE-12

Manifestacioén escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su
proposicion no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminaciéon de precios o de subsidios

Administracion del Sistema Portuario
Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.
Boulevard de las Islas N°7, Isla del Cayacal,
Cd. Lazaro Cardenas, Michoacan,
C.P. 60950.
Presente.
Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 45, fraccién VIII, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitacion Publica
Nacional N° 013178002-006-2023, que la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., lleva a cabo para la adjudicacién del contrato
de obra publica a precios unitarios, de los trabajos consistentes en: “MANTENIMIENTO A
VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO) en mi
cardcter de representante legal de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de
decir verdad:

Que los precios consignados en proposicion no se cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de
subsidios

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

(NOMBRE DEL LICITANTE /INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO)

) 2023
Francisco
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DOCUMENTO PE-13

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE TRABAJO.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PORTUARIO NACIONAL LAZARO N° 013178002-006-2023 PE-13
CARDENAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE TRABAJO

ANEXO
LPN N. 013178002-006-2023 Catalogo de conceptos.xlsx

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET SUS PRECIOS
UNITARIOS DEL PRESENTE CATALOGO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Todas y cada una de las hojas que integran el presente documento deberan estar foliadas y firmadas,
lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL 100
%, DEL IMPORTE DE SU PRESUPUESTO.

Se anotaran los precios unitarios de todos los conceptos con nimero y con letra segun la ley de la materia. Si hubiese discrepancias
entre los precios unitarios anotados con ndmero y los anotados con letra, serdn estos Ultimos los que se tomaran en cuenta al
establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto de las cantidades de obra
anotadas por la ENTIDAD y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

La suma de los importes de todos los conceptos, representara el importe total del catalogo, la que deberd anotarse con nimero y
letra en la ultima hoja del documento, asi también como el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun
lo disponga la ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para
ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificardn los importes de los conceptos y, el monto total de la
proposicion que resulte, sera el monto corregido para efectos de la adjudicacidn, en su caso.

Unicamente se pagaran los conceptos realmente ejecutados a los precios originalmente propuestos.

Sera causa de desechamiento de la proposicion, la falta de algun documento solicitado, informacién
imprecisa e incompleta de acuerdo a lo solicitado en las presentes bases a la convocatoria.

) 2023
Francisco
VILLA
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DOCUMENTO PE-14
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO NACIONAL PE-14
CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 B

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5
DEL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Programa de ejecucion general conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado por mes con montos parciales y totales, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras.

FECHA DE INICIO: dia-mes-afio, FECHA DE TERMINO: dia-mes-afio, PLAZO DE EJECUCION: 00 DiAS CALENDARIO

MESES
N° | CONCEPTO [ UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE
1/2[3[4|5|6]|7]|8]9[10 | |12 TOTAL
CANTIDAD
IMPORTE EN
PESOS
DIAGRAMA
DE BARRAS
SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.
SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN
PESOS.
Notas. - _Se debera programar en las distintas etapas a realizar en forma légica y

secuencial de acuerdo al procedimiento de ejecuciéon de los trabajos.

ElI LICITANTE adecuard el nUmero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo
de ejecucion.

En ningun caso se consideraran cambios en |los precios unitarios propuestos originalmente o
modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos presentado por el LICITANTE,
motivados por causas ajenas a la ASIPONA LAZARO CARDENAS derivadas de la ineficiente
operacion de los equipos, personal o instalaciones.

La fecha de inicio y terminacidon de los trabajos tendra que ser tal, que el programa de trabajo
se desarrolle conforme con el periodo de ejecucion.

) 2023
Francisco
VILLA
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El LICITANTE para tal efecto, debera desarrollar cuidadosamente el programa de trabajo y
demas documentos propios de la ejecucion de la obra, para verificar si, ademas, tendra que
considerar en su proposiciéon turnos vespertinos o nocturnos.

El LICITANTE debera de tomar las consideraciones necesarias, ya que, en caso de retrasos
imputables al CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos de acuerdo al programa
propuesto, ademas de las sanciones correspondientes, éste debera de cubrir los gastos
adicionales que genere la supervision de obra contratada.

Se verificard que el PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, sea factible de realizar
con los recursos considerados por el LICITANTE en el plazo solicitado y que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar considerados en el listado
correspondiente, sean de las requeridas por la convocante, de no ser asi, 0 que alguno de los
puntos anteriores no se cumpla adecuadamente, serd motivo para DESECHAR la
proposicion.

Se verificara que el PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, sea congruente con los
diferentes PROGRAMAS solicitados, y que al elaborarlo el LICITANTE hubiere tomado en
cuenta, entre otros factores: los términos de referencia, las normas de la SCT, los planos de
proyecto, el catalogo de conceptos, los diferentes insumos y/o personal que intervienen en la
ejecucion de los trabajos, que presente una descripcion detallada (utilizando dibujos,
diagramas, etc.), y precisa del proceso y, gue mantenga un ordenamiento secuencial y légico.

LA FALTA DEL PRESENTE DOCUMENTO PE-14 O SU PRESENTACION SEA INCOMPLETA,
IMPRECISA, INCONGRUENTE, INCORRECTA E ILEGIBLE, DARA LUGAR AL DESECHAMIENTO
DE LA PROPOSICION.

) 2023
” Francisco
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DOCUMENTO PE-15

GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR
MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION,
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: A) DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LAZARO

CARDENAS, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 013178002-006-2023

PE-15

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes con montos
parciales y totales, en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los periodos determinados
por la convocante, para los siguientes rubros: a) De los materiales y equipos de instalaciéon
permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos

FECHA DE INICIO: dia-mes-afio, FECHA DE TERMINO: dia-mes-afio, PLAZO DE EJECUCION: 00 DiAS CALENDARIO

N°

MATERIAL
PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

MESES IMPORTE
1/1]2|3[(4)|5)|]6(7|8]9] 10 m 12 TOTAL
CANTIDAD
IMPORTE EN
PESOS
DIAGRAMA DE
BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN
PESOS.

Notas. - Se debera programar en las distintas etapas a realizar en forma Iégica y secuencial
En la programacion se indicaran por mes los importes por utilizaciéon de los materiales y equipos de instalacion permanente.

El LICITANTE adecuara el niumero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion.

Nota: El programa de materiales debera presentarse sin desglosar los insumos como llantas, diésel, aceites, gasolina, etc.
pertenecientes a los costos horarios de la maquinaria.

DOCUMENTO PE-16

) 2023
Francisco
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PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR
MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION,
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: B) DE LA MANO DE OBRA.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PORTUARIO NACIONAL LAZARO N° 013178002-006-2023 PE-16
CARDENAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes con montos
parciales y totales, en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los periodos determinados
por la convocante, para los siguientes rubros: b) De la mano de obra;

FECHA DE INICIO: dia-mes-afio, FECHA DE TERMINO: dia-mes-afio, PLAZO DE EJECUCION: 00 DIAS CALENDARIO
MESES

o . IMPORTE
N CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD 11213Tals5]6el7]8]9] 10 n 12 TOTAL
JORNADAS
IMPORTE EN
PESOS
DIAGRAMA DE
BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN
PESOS.

Notas. - _Se debera programar en las distintas etapas a realizar en forma légica y secuencial
En la programacién se indicaran por mes los importes por utilizacién de mano de obra.

ElI LICITANTE adecuara el niUmero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion.

Nota: El programa de mano de obra se debera presentar sin desglosar los insumos como los operadores
de maquinaria y equipo NO deberan formar parte del programa de mano de obra.
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DOCUMENTO PE-17
PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR
MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION,
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: C) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LICITACION PUBLICA NACIONAL
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. N° 013178002-006-2023 PE-17

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes con montos
parciales y totales, en partidas y subpartidas de utilizaciéon, conforme a los periodos determinados por
la convocante, para los siguientes rubros: c¢) De la maquinaria y equipo para construccion,
identificando su tipo y caracteristicas.

FECHA DE INICIO: dia-mes-afio, FECHA DE TERMINO: dia-mes-afio, PLAZO DE EJECUCION: 00 DiAS CALENDARIO

N° MAQUINARIA UNIDAD CANTIDAD MESES IMPORTE
1(/2(3|4|5|/6|7 (8|9 10 | N 12 TOTAL

HORAS
EFECTIVAS.
IMPORTE
EN PESOS
DIAGRAMA
DE BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Notas. - Se debera programar en las distintas etapas a realizar en forma légica y secuencial
En la programacioén se indicaradn por mes los importes por utilizaciéon de maquinaria y equipo de construccion.

El LICITANTE adecuara el nUmero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion.

Nota: El programa de maquinaria se debera presentar sin desglosar los insumos como los operadores, llantas,
diésel, aceites, gasolina, y demas insumos. NO deberan formar parte del programa de mano de obra.
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DOCUMENTO PE-18

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON
MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: D) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PORTUARIO NACIONAL LAZARO N° 013178002-006-2023 PE-18
CARDENAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO
PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes con montos
parcialesy totales, en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los periodos determinados por
la convocante, para los siguientes rubros: d) De utilizacién del personal profesional técnico,
administrativo y de servicio encargado de la direcciéon, administracion y ejecuciéon de los
trabajos.

FECHA DE INICIO: dia-mes-afio, FECHA DE TERMINO: dia-mes-afio, PLAZO DE EJECUCION: 00 DiAS CALENDARIO

N° | cATEGORIA | UNIDAD | canNTIDAD MESES IMPORTE
1]2[3[4[s5]6][7]8]9] 10| n | 12 TOTAL
CANTIDAD
IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA DE

BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN
PESOS.

Notas. - Se deberd programar en las distintas etapas a realizar en forma légica y secuencial.

En la programacion se indicaran por mes los importes por utilizacién de personal profesional, técnico,
administrativo de servicio.

El LICITANTE adecuara el nUmero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion.

EL PRESENTE PROGRAMA DEBERA DE COINCIDIR CON SU ORGANIGRAMA Y PERSONAL PROPUESTO EN SU
DOCUMENTO PT-03 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ASI
COMO EL DOCUMENTO PT-02 PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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SECCION 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TECNICA Y ECONOMICA DE LA
PROPOSICION Y DE LA ADJUDICACION.

La Entidad, por conducto de la Gerencia de Ingenieria, hace del conocimiento de los licitantes
las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA:

El criterio de evaluacion de proposiciones sera POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y
PORCENTAJES, que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del
numero de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la
puntuacion o ponderacion establecida en la convocatoria a la licitacion publica.

Revision documental de los anexos que integran la documentacioén distinta a la propuesta
técnica y econémica de la proposicion, de los participantes:

EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
PROCESO DE EVALUACION.

Después de abrir publicamente, tanto las PROPOSICIONES TECNICAS como las ECONOMICAS,
asi como la documentacion distinta a la propuesta técnica y econdmica, el proceso del analisis
serda CONFIDENCIAL. Toda la informacion relacionada con la revision, evaluacion y
comparacion de las mismas, asi como las recomendaciones concernientes a la adjudicacion
del contrato, no serdn dadas a conocer a ningun LICITANTE u otras personas no oficialmente
relacionadas con este proceso, hasta que se haya emitido el DICTAMEN DE LA EVALUACION y
se haya anunciado la ADJUDICACION DEL CONTRATO.

REVISION DETALLADA.

De acuerdo con lo estipulado en los Articulos 31,37 y 38 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 63 fraccion Il de su Reglamento, la evaluacién de las
proposiciones en los procedimientos de contratacién para la ejecuciéon de obras publicas, se
podra realizar mediante evaluacién a través del mecanismo de puntos o porcentajes.

La ENTIDAD otorgara el contrato al LICITANTE, cuya oferta de entre los LICITANTES, redna las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y haya sido calificada
como PROPOSICION SOLVENTE, ademas que garantice satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas en los términos del articulo 38 de |la Ley de Obras Publicas y

) 2023
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Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 67 fraccion Il de su reglamento. Contra la
resolucion que contenga el fallo, no procedera recurso alguno.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, la entidad adjudicara la obra, en
igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento
de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya
dado con seis meses de antelacién al momento del cierre de la Licitacién Publica.

Asi mismo se considerard a las empresas que presente el mayor ndmero de empresas MIPYMES
nacionales subcontratadas para la ejecucidén de los trabajos.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicaciéon del
contrato se efectuara en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por
insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo.

Si resulta que la proposicion solvente determinada como la que asegura las mejores
condiciones como resultado de la evaluacidn, no firmare el contrato, este se adjudicara a la que
le siga de conformidad al fallo respectivo, siempre que la diferencia de su precio sea menor o
igual al 10 % sehalado, y asi sucesivamente hasta que se obtenga la proposicion que sera
adjudicada.

3.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA.

Documento que integra documentacion

distinta a la propuesta técnica y econémica Revision documental Funfamclanto
de la proposicion ega
DOCUMENTO DD-01 Se revisard que el documento | Articulo 35, tercer
Documento membretado de la empresa, | contenga toda la informacion | parrafo, de la Ley
escrito en el que el firmante exprese su | solicitada. de Obras

interés en participar en la licitacion, por si o Publicasy

en representacion de un tercero, | Se revisara que la misma se | Servicios
manifestando en todos los casos los datos | realice bajo protesta de decir| Relacionados con
generales del interesado y, en su caso, del | verdad, se ajuste al formato | las Mismasy del

representante. otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el| Articulo 39, tercer
representante legal del | parrafo del
LICITANTE Reglamento.

) 2023
Francisco
VILLA



GOBIERNO DE

MEXICO

MARINA @

GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023

PRESENTACION MIXTA

MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

2023 "Afo de Francisco Villa"

Documento que integra documentacion

distinta a la propuesta técnica y econémica Revision documental Funfamclanto
de la proposicion ega
Recepcion de los documentos que el
LICITANTE entregue en el acto de
presentacidn de las proposiciones. Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.
Articulo 31
Se revisara que en la | fraccion Xl del
presentacion de las | LOPSRM.
proposiciones se agilice la

conduccién de los actos de la
licitacién, asi como cualquier
otro requisito cuyo
incumplimiento, por si mismo, o
deficiencia en su contenido no
afecte la solvencia de las
proposiciones, no seran objeto
de evaluacién, y se tendran por
no establecidas.

La inobservancia por parte de los
licitantes respecto a dichas
condiciones o requisitos no sera
motivo para desechar sus
proposiciones.

DOCUMENTO DD-02
Documento membretado de la empresa, en
el que manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o
por su representada.

Se revisara que se haya
integrado la documentacion
solicitada y que contenga toda
la informacioén solicitada.

Se revisard que la misma se
realice bajo protesta de decir
verdad, se ajuste al formato
otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el
representante legal del
LICITANTE.

Articulo 42 del
RLOPSRM.

) 2023
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Documento que integra documentacion
distinta a la propuesta técnica y econémica
de la proposicion

Revision documental

Fundamento
Legal

Documento membretado de la empresa, en
el que manifieste el domicilio para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del
procedimiento de contratacién y, en su caso,
del contrato respectivo, mismo que servira
para practicar las notificaciones aun las de
caracter personal, las que surtiran todos sus

Se revisara la acreditacion de la
personalidad juridica del
LICITANTE.

a) Copia acta constitutiva de Ia
empresa, reformas a la mismay
poder notarial quien suscriba la
propuesta, incluyendo Registro
Publico de Comercio (Personas
Morales)

b) Cuando el represente legal

efectos legales mientras no sefale otro | ©apoderadono estéincluidoen
distinto, debiendo incluir su correo | € acta constitutiva, o en sus
electrénico en caso de que lo tenga. | féformas y  modificaciones,

Integrando comprobante de domicilio con
una antigiiedad no mayor a tres meses.

Documento membretado de la empresa,
mediante el cual declare que no se encuentra
en alguno de los supuestos que establece el
articulo 51 y 78 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas.

Copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas y en el caso de
personas morales, de la persona que firme la
proposicion.

Documento membretado de la empresa, con
la declaraciéon de integridad, mediante la
cual los licitantes manifiesten de que por si
mismos o a través de interpésita persona,
se abstendran de adoptar conductas para

deberd presentar el testimonio
de la Escritura Publica que
contenga el otorgamiento de las
facultades.

c) Copia del acta de
nacimiento. (Personas fisicas)

d) Copia del Registro Federal
de Contribuyentes.

e) Copia de la Identificacion
oficial de los socios de la
empresa, legible y a color, asi
como de quien suscriba la
propuesta.

Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se revisara que la misma se
realice bajo protesta de decir

que los servidores publicos de la entidad | Verdad, se ajuste al formatc/>
convocante, induzcan o alteren las otorgado en Ia; bases y esté
evaluaciones de las proposiciones, el | debidamente firmado por el
resultado del procedimiento de contratacion rLelglr‘?ZeNq'tsnte legal del | Articulo 51y 78 de

y cualquier otro aspecto que les otorguen

la

ley de obras
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Documento que integra documentacion

distinta a la propuesta técnica y econémica Revision documental Funfamclanto
de la proposicion ega
condiciones mas ventajosas, con relacidn a los publicas \Y%
demas participantes en la presente licitacién, | Se revisara que el documento | servicios
conforme al formato anexo. contenga toda la informacién | relacionados con
solicitada. las mismas.
e Manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que EL LICITANTE es de | Se revisara que la misma se| Articulo 48, del
nacionalidad mexicana. realice bajo protesta de decir | RLOPSRM.
verdad, se ajuste al formato
« Manifiesto bajo protesta de decir verdad | otorgado en las bases y esté
que se integra en la presente debidamente firmado por el
Convocatoria la CONSTANCIA DEL | fepresentante  legal  del
REGISTRO EN EL PADRON PUBLIco | HCITANTE
EXPEDIDO POR LA STPS (Secretaria del
Trabajo y Prevision Social), SERVICIOS Se revisara que el documento
ESPECIALIZADOS Y OBRAS contenga toda la informacion
ESPECIALIZADAS (REPSE); se | solicitada.
proporciona el enlace para el registro:
(https://repse.stps.gob.mx), en | Se revisard que los licitantes
cumplimiento a lo establecido en el | integren y acrediten, su
articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo. identificacién con identificacion
legal vigente.
Manifiesto mediante el cual el licitante sefale | Se revisara que el documento
expresamente la documentaciéon de | contenga toda la informacion | Articulo 61
naturaleza confidencial que entrega en su | solicitada. fraccion X del
RLOPSRM.

proposicién. (Cabe aclarar que su omision
no serd motivo de desechamiento de la
Proposicion).

Se revisarda que la misma se
realice bajo protesta de decir
verdad, se ajuste al formato
otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el
representante legal del
LICITANTE.

Sera causa de desechamiento
de la proposicion la falta de la
CONSTANCIA DEL REGISTRO
(REPSE, asi como la falta de

Fraccion XXXII del
articulo 31 de la
Ley

) 2023
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Documento que integra documentacion
distinta a la propuesta técnica y econémica
de la proposicion

Revision documental

Fundamento
Legal

algin documento solicitado,
informacioén imprecisa e
incompleta de acuerdo a lo
solicitado en convocatorias ala
licitacion.

DOCUMENTO DD-03

Convenio de proposiciones conjuntas y
constitucion de nuevas sociedades.

Para los interesados que decidan agruparse
para presentar una proposiciéon, deberan
acreditar en forma individual los requisitos
sefalados anteriormente, ademas de
entregar una copia del convenio a que se
refiere el Articulo 47 de EL REGLAMENTO. La
presentacién de los documentos de los
integrantes de la agrupaciony la del convenio
deberd hacerse por el representante comun.

Se revisara que el documento
contenga toda la informaciéon
solicitada.

Se revisara que el contenido del
convenio este acorde a lo
solicitado en lo solicitado en las
bases de licitacion asi mismo
qgue este fundamentado en el
articulo 47 del reglamento.

Sera causa de desechamiento
de la proposicion, la falta de
algin documento solicitado,
informacion imprecisa,
incompleta de acuerdo a lo
solicitado en convocatorias a
la licitacion.

Sera causa de desechamiento
de la proposicién, la falta de

Articulo 47 del
Reglamento

firma autografa de los
representantes legales del
consorcio, en el presente
convenio de participacion
conjunta.
DOCUMENTO DD-04 Se revisara que el documento Articulo 20 de la
Se deberaincluir en el presente documento el | contenga toda la informacién LOPSRM.
Anexo Uno y Dos de la presente licitacién | solicitada.
debidamente firmado de conocimiento.
) 2023
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Documento que integra documentacion
distinta a la propuesta técnica y econémica Revision documental
de la proposicion

Fundamento
Legal

Las dependencias y entidades
estardn obligadas a considerar
los efectos sobre el medio
ambiente que pueda causar la
ejecucion de las obras publicas
con sustento en la evaluaciéon de
impacto ambiental prevista por
la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y la Proteccién al
Ambiente. Los proyectos
deberan incluir las  obras
necesarias para que se preserven
o) restituyan en forma
equivalente las condiciones
ambientales cuando éstas
pudieren deteriorarse y se dara la
intervencién que corresponda a
la Secretaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, y a las
dependencias y entidades que
tengan atribuciones en la
materia.

3.2 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

Documento que integra la documentacion de . e Fundamento
X . Revision documental
la propuesta técnica. Legal

DOCUMENTO PT-01 Se revisara que el documento | Articulo 44
contenga toda la informacién | fraccion |, del
Documento membretado de la empresa, | solicitada. RLOPSRM.
totalmente elaborada por el LICITANTE de
acuerdo al formato anexo, en la que manifieste | Se revisard que la misma se
bajo protesta de decir verdad que conoce el | realice bajo protesta de decir | Articulo 64
sitio donde se efectuaran los trabajos, las | verdad, se ajuste al formato | fraccién |, del
condiciones ambientales y climaticas, asicomo | otorgado en las bases y esté | RLOPSRM.

las caracteristicas referentes al grado de | debidamente firmado por el
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus | representante legal del
implicaciones de caracter técnico, por lo que no | LICITANTE.
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Documento que integra la documentacién de s el Fundamento
e Revision documental

la propuesta técnica. Legal

podran invocar su desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato por este motivo,

sefialara el haber asistido o no a la junta de

aclaraciones, anexando copia de la constancia

emitida por la entidad, todos los documentos

debidamente firmados.

DOCUMENTO PT-02 Se revisara que el documento | Articulo 44
contenga toda la informacién | fraccion I, del
solicitada. RLOPSRM.

Descripcion de la planeaciéon integral del | Se revisarad que la descripcién | Articulo 64

LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo | de la planeacién integral del | fraccion IV y V

el procedimiento constructivo de ejecuciéon de | LICITANTE para realizar los| del RLOPSRM.

los trabajos, considerando, en su caso, las | trabajos, incluyendo el

restricciones técnicas que procedan conforme a
los proyectos ejecutivos que establezcan las
dependencias y entidades.

procedimiento constructivo
de ejecucién de los trabajos,
considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que
procedan conforme los
proyectos  ejecutivos que
establezcan las dependencias
y entidades;

a

Se revisard que la planeacion
integral propuesta por el
participante para el
desarrollo y organizaciéon de
los trabajos, sea congruente

con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los
MisMmos;

Que el procedimiento

constructivo descrito sea
aceptable porque demuestra
gue el LICITANTE conoce los
trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y la experiencia
para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho

) 2023
” Francisco
VIEA
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procedimiento debe ser
acorde con el programa de
ejecucidén considerado en su
propuesta

La Planeacion Integral para la
realizacion de los trabajos,
describa con claridad los
pasos que seguira el
LICITANTE para cumplir con
todos los requerimientos de
este proyecto, en este
documento el LICITANTE debe
indicar la forma en cémo se
organizara para ejecutar la
obra, que recursos emplear3,
cuantos turnos trabajara,
plan de procura de equipos y
materiales de instalacion
permanente, participaciéon

de proveedores y/o
subcontratistas, etc., de tal
forma que demuestre

experiencia en el desarrollo de
este tipo de trabajos

Que el procedimiento
constructivo  descrito  sea
aceptable porque demuestra
qgue el LICITANTE conoce los
trabajos arealizary que tienela
capacidad y la experiencia
para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser
acorde con el: programa de
ejecucion general de los
trabajos considerado en su
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propuesta, la cual debera ser
congruente con:

¢ El programa de utilizaciéon
de mano de obra

¢ El programa de utilizacién
de maquinaria y equipo de
construccion,

¢ El programa de suministro
de los materiales y equipos
de instalacion permanente,

El LICITANTE debera describir
de manera general:

Plan para el desarrollo de los
trabajos de esta Licitacién,
donde se indique el numero
de frentes de trabajo, Ia
ubicacién y el responsable
“licitante seleccionado” (en
caso de propuestas conjuntas
se indique la  empresa
responsable).

Se deberd especificar la
cantidad de personal
promedio que estara
laborando en cada actividad
por jornada de trabajo de 8
horas.

Para el desarrollo de los
trabajos debera ser
desarrollado de conformidad
con los documentos técnicos
proporcionados en la SECCION
de las bases de Licitacién; o
bien indicar de manera
general planos,
especificaciones, etc,, y
debera ser congruente con la

.
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infraestructura e
instalaciones que proponga,
los materiales y equipos de
instalacion permanente que
proporcionara, la mano de
obra que utilizara, la
maquinaria y equipo de
construccion que empleard y
el programa de trabajo.

El LICITANTE debe identificar
las principales actividades del
proceso  constructivo,  sus
interfases, debiendo guardar
total congruencia con |la

Planeacion Integral de
ejecucion.

Se aclara que este
documento no debe

contener una reproduccion
parcial o total de Ilas
especificaciones y/o
alcances) anexos que se
proporcionan como parte de
estas bases.

DOCUMENTO PT-03 Se revisara que el documento | Articulo 44
contenga toda la informacion | fraccién I, del

CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL solicitada. RLOPSRM.
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO: Articulo 64
fraccion I del

RLOPSRM.

a) Documento PT-03, carta
compromiso del personal
técnico en la cual dicho
personal se compromete a
laborar con la empresa
CONTRATISTA  durante el
periodo en que se ejecuten los
trabajos motivo de la presente

) 2023
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licitacion y hasta concluir los
mismos, en hoja membretada
de la empresa licitante.

b) Curriculum del profesional
técnico en la que se muestre
la experiencia en trabajos de la
misma naturaleza, asi como la
documentacioén
complementaria que
demuestre fehacientemente
dicha experiencia.

c) Copia de la cédula
profesional, el
SUPERINTENDENTE que
sefale debera de contarcon la
Firma Electrénica e. firma, asi
como todo el personal que
intervenga en la bitacora de
obra. Lo anterior en virtud de
las nuevas  disposiciones
exigidas por la Secretaria de la
Funcién Publica para el
seguimiento de la Bitacora
Electrénica de Obra Publica.

d) Para demostrar lo anterior,
el LICITANTE deberd integrar
en este documento el
comprobante de inscripciéon
para la firma electrénica del
SUPERINTENDENTE
propuesto.

e) Actas de recepcion fisica
de los trabajos, estimaciones
de obra, hojas de bitacora,
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actas de finiquito \Y%
documentos a fines que
demuestren la experiencia).

En el caso de la categoria
SUPERINTENDENTE, sera
causa para ser desechada la
proposicion, la falta de algun
documento solicitado en
cualquier de los incisos: a, b, ¢,
dy e, asicomo la omisidn que
presente informacion
imprecisa e incompleta de
acuerdo a lo solicitado en
convocatorias a la licitacion.

Ademas de ser desechada la
proposicién, no sera valorado
en la tabla de puntos y
porcentajes.

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD, SALUD Y

AMBIENTAL

a) Documento PT-03, carta
compromiso del personal
técnico en la cual dicho
personal se compromete a
laborar con la empresa
CONTRATISTA durante el
periodo en que se ejecuten los
trabajos motivo de la presente
licitacion y hasta concluir los
mismos, en hoja membretada
de la empresa licitante.

) 2023
Francisco
VILLA
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b) Curriculum del personal
técnico: En la que se muestre
la experiencia en trabajos de la
misma naturaleza.

c) Constancia de estudios
carrera técnica minima
expedida por la Direcciéon
General de Profesiones de la
Secretaria de Educacion

Publica (SEP).
d) Documentacion
complementaria que

demuestre fehacientemente
dicha experiencia.

e) Constancia de
competencia o
habilidades laborales

formato DC-3.

Constancia del curso con

validacién por la STPS.

e Primeros auxilios.

e Uso y manegjo de
extintores.

e Evaluacién busqueday
rescate.

e (Cestion integral de
residuos y manejo
especial.

e Seguridad industrial.

e Trabajos en altura.

En el caso de la categoria
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTAL, I|a falta de
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algun documento solicitado
en cualquier de los incisos: a,
b, c, d y e, sera causa de no
ser valorado en la
puntuaciéon de la tabla de
puntos o porcentajes. asi
como presente informacion
imprecisa e incompleta de
acuerdo a lo solicitado en
convocatorias a la licitacion.

ORGANIGRAMA que tendra
de los profesionales técnicos
directamente encargados de
la direccién, ejecucion y
administracion de los
trabajos, documento en el
gue se muestre el, indicando
nombre y cargo de cada uno
de ellos, debiendo anexar
copia de las cédulas
profesionales de cada uno de

ellos.
DOCUMENTO PT-04 Se revisara que el documento | Articulo 44
contenga toda la informacién | fraccion 1V, del
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LA | solicitada. RLOPSRM.

EMPRESA
Documento membretado de
la empresa, totalmente
elaborada por el LICITANTE de
acuerdo al formato anexo,
experiencia y especialidad
del licitante en trabajos de la
misma naturaleza, relacién
de contratos en vigor y
capacidad técnica.

a) Debera presentar
documento membretado de

ANODE o

Y Fraicisco
VIEA
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la empresa, totalmente
elaborado por el LICITANTE,
relacion de los contratos
que la empresa tenga en
vigor y relacién de contratos
de obras de la misma
naturaleza, que hayan
realizado o que tengan
celebrados tanto con Ia
administracion publica
como particulares,
indicando en forma tabular,
nombre de la contratante,
ndmero 'y nombre del
contrato, importe, plazo de
ejecucion, fecha de inicio y
término, porcentajes de
avance y faltante por ejecutar
a la fecha.

b) Se adjuntaran los
contratos que demuestren
fehacientemente que se
hayan realizado trabajos de
la misma naturaleza a los
solicitados en la presente
licitacién, asi como aquellos
que demuestren de igual
manera, la experiencia del
personal encargado de |la
direccion y ejecuciéon de los
trabajos, documentacion que
demuestre la especialidad de
la empresa en el giro de obra
solicitado, asi como la
comprobaciéon fehaciente
de haber concluido trabajos
en los tiempos establecidos
contractualmente.

.
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c) Anexando como
documentacion
comprobatoria, copias de
actas recepcion fisica de los
trabajos debidamente
formalizadas por las partes.
DOCUMENTO PT-05 Se revisara que el documento | Articulo 44
contenga toda la informacién | fraccion |, del
Manifestaciéon escrita de conocer los proyectos | solicitada. RLOPSRM.

arquitectonicos y de ingenieria; las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares que la ENTIDAD les
proporciono; las leyes y reglamentos aplicables, a
los términos de referencia CONVOCATORIA Y sus
anexos y las modificaciones que en su caso se
hayan efectuadoy su conformidad en ajustarse a
sus términos.

Se revisara que la misma se
realice bajo protesta de decir
verdad, se ajuste al formato
otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el
representante legal del
LICITANTE.

Manifestacion escrita de

conocer los proyectos
arquitectonicos y de
ingenieria; las normas de

calidad de los materiales y
las especificaciones
generales y particulares que
la ENTIDAD les proporciono;
las leyes y reglamentos
aplicables, a los términos de
referencia CONVOCATORIA y
sus anexos y las
modificaciones que en su caso
se hayan efectuado y su
conformidad en ajustarse a
sus términos.

Manifestacién escrita que ha
tomado en cuenta en la
integracion de la proposicion,
los materiales y equipos de

.
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instalacion permanente, que,
en su caso, le proporcione la
entidad y el programa de
suministro correspondiente.

Manifestacion escrita que ha
considerado las normas de
calidad de los materiales, las
especificaciones particulares
Yy generales que la entidad le
hubiere proporcionado.

DOCUMENTO PT-06

Manifestacion escrita en la que sefale las partes
de los trabajos que subcontratara, acompafada
de la informacidn necesaria que acredite la
experiencia y capacidad técnica y econémica
de las personas que se subcontrataran.

Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se verificara que la
documentacidon  presentada
acredite la capacidad y/o
experiencia técnica de los
subcontratistas que el
LICITANTE propone para la
ejecuciéon de los trabajos,
identificando los trabajos que
realizara cada uno de ellos.

Ademas, se verificard que la
carta compromiso de cada
una de las compaiias
subcontratistas que
proponen, acepten la
realizacion de los trabajos en
caso de que la proposicion del
LICITANTE sea la ganadora.

Articulo 44
fraccion V, del
RLOPSRM.

DOCUMENTO PT-07

Documentacién que acredite la capacidad
financiera, anexando estados financieros
auditados, y declaraciones anuales (2020-2021)
provisional del mes de febrero 2023, mismos
que deberdn integrarse los estados financieros
auditados por un contador publico, anexando:

Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se verificarg, entre otros:

Articulo 44
fraccion VI, del
RLOPSRM.

.
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1.- Declaraciones anuales |Articulo 64
(2020-2021). fraccion VI, del

2.- Copia del comprobante RLOPSRM.
provisional del mes de
febrero 2023.
3.- Copia de su cédula
profesional.

PARA LOS LICITANTES QUE
SE ENCUENTREN
OBLIGADOS A PRESENTAR
LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS, DE ACUERDO
AL ARTICULO 32-A DEL
CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, POR LO QUE
DEBERAN INTEGRAR Y
ANEXAR:

1.- Declaraciones anuales
(2020-2021).

2.- Copia del comprobante
provisional del mes de
febrero 2023.

3.- Copia de su cédula
profesional del auditor.

4.- Copia de su registro
actualizado en la
Administracion General de
Auditoria Fiscal Federal de la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico (A.G.A.F.F.),
de los dos afos inmediatos
anteriores y el comparativo de
las razones financieras basicas,
salvo en el caso de empresas
de reciente creacidn, las
cuales deberan presentar los
mas actualizados a la fecha de
presentacion de la
proposiciéon, documentos con

) 2023
” Francisco
VIEA
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los cuales acreditaran la
capacidad financiera de
acuerdo a lo siguiente.

De los estados financieros,
ASIPONA LAZARO CARDENAS
verificara, entre otros:

1).-Que el capital neto de
trabajo (CNT) cubra el
financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros
meses de ejecucion de los
trabajos, de acuerdo a las
cantidades y plazos
considerados en su andlisis
financiero presentado;

2).-Que el LICITANTE tenga
capacidad de pagar sus
obligaciones.

Que EL LICITANTE demuestre
una suficiente capacidad para
pagar sus obligaciones. Se
tendrd como suficiente dicha
capacidad cuando el importe
del ultimo ejercicio fiscal del
AC entre PC sea igual o mayor
de1.1unidadesy el activo total
(AT) entre el pasivo total (PT)
sea igual o mayor a 2.0
unidades.

3)- El grado en que el
LICITANTE demuestre que el
endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es
aceptable.
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Se tendra como aceptable
dicho grado de
endeudamiento y
rentabilidad del LICITANTE
cuando el importe del dltimo
ano fiscal del pasivo total (PT)
entre activo total (AT) sea
igual o menor del 60%
(sesenta por ciento).
DOCUMENTO PT-08 Se revisara que el documento | Articulo 44
contenga toda la informacién | fraccién VI, del
Relacion de maquinaria y equipo de | solicitada. RLOPSRM.
construccion, indicando si son de su propiedad, e
. .. Se verificara que la .
arrendados con o sin opcidn a compra, su .. . Articulo 64
ST h maquinaria y el equipo de s,
ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asicomo construccion brobuestos por fraccion I, del
la fecha en que se dispondra de estos insumos en prop P RLOPSRM.

el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; tratdandose de maquinaria o equipo
de construccién arrendado, con o sin opcidn a
compra, debera presentarse carta compromiso
de arrendamiento y disponibilidad.

los participantes sean los
adecuados, necesarios Yy
suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacion,
Yy que los datos coincidan con
el listado de maquinaria y
equipo presentado.

En caso de que sean
arrendados, se verificara la(s)
carta(s) compromiso de
arrendamiento \Y
disponibilidad.

Que las caracteristicas vy

capacidad de la maquinaria y

equipo de construccion
considerada por el
participante, sean las

adecuadas para desarrollar el
trabajo en las condiciones
particulares donde deberd
ejecutarse 'y que sean
congruentes con el
procedimiento de
construccion propuesto por el

.
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contratista, o con las
restricciones técnicas, cuando
la “CONVOCANTE" fije un
procedimiento.

Copias legibles de |las
facturas de la maquinaria y
equipo, de su propiedad (a
nombre de la empresa o
persona fisica participante
encuentren en la relacion con
la empresa licitante, que
soporten a los presentados en
el documento PE-07 y que
representen cuando menos
el 80% de su costo directo.:

DOCUMENTO PT-09

Modelo de contrato a base de precios unitarios y
tiempo determinado al cual se sujetara la
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las
cotizaciones sefialadas en el Documento PE-13
denominado CATALOGO DE CONCEPTOS. Este
modelo esta elaborado de conformidad con la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

a) Debera de anexar
manifestacién por escrito de
conocer el contenido del
modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a
sus términos de acuerdo al
formato anexo, toda vez que
la manifestacion escrita
solicitada senala que se
declara bajo protesta de decir
verdad, no se hace necesario
que se anexe el modelo de
contrato proporcionado, en
la documentacién de la
propuesta.

Articulo 23
fraccion 1V, del
RLOPSRM.

DOCUMENTO PT-10

Cuando se requiera de materiales, maquinariay
equipo de instalacién permanente de origen

Se revisara que el documento
contenga toda la informacioén
solicitada.

Articulo 44
fraccion VIII, del
RLOPSRM.

.
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extranjero de los seflalados por la Secretaria de | Se revisard que la misma se
Economia, en materia de practicas desleales de | realice bajo protesta de decir
comercio internacional, se deberd entregar, | verdad, se ajuste al formato
ademas de los documentos a que se refieren las | otorgado en las bases y esté
fracciones anteriores, debidamente firmado por el
representante legal del
LICITANTE.
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
que los precios consignados
en su proposicibn no se
cotizan en condiciones de
practicas desleales de
comercio internacional en su
modalidad de discriminacion
de precios o de subsidios.
DOCUMENTO PT-1 Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
Convenio de colaboracién celebrado entre la | solicitada.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.y la | Se revisard que la misma se
Camara Mexicana de la Industria de la | realice bajo protesta de decir
Construccion y el Instituto de Capacitacion de | verdad, se ajuste al formato
la Industria de la Construccion. otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el
representante legal del
LICITANTE.
DOCUMENTO PT-12 Se revisara que el documento | Articulo 31,
contenga toda la informaciéon | Fraccidon XXI, de
Manifiesto del porcentaje minimo de mano de | solicitada. la LOPSRM.
local que los licitantes deberan incorporar en
las obras a realizarse. Se revisard que la misma se
realice bajo protesta de decir
verdad, se ajuste al formato
otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el
representante legal del
LICITANTE.

) 2023
” Francisco
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DOCUMENTO PT-13 Se revisara que el documento | Articulo 44
contenga toda la informacién | fraccion |, del

Manifiesto Escrito mediante el cual los solicitada. RLOPSRM.

participantes manifiesten que en su planta

laboral cuentan cuando menos con un cinco Personal que labora y cuentan | Articulo 38

por ciento de personas con discapacidad, cuando menos con un cinco | parrafo

cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro por ciento de personas con |segundo de la

Social. discapacidad. LOPSRM.

DOCUMENTO PT-14

Documento actualizado expedido por el SAT, en
la que se emita opinidén sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, segun lo establece el
Articulo 32-D.

Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se revisara que la misma se
realice bajo protesta de decir
verdad que se encuentra al
corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales,
debidamente firmado por el
representante legal del
LICITANTE.

La consulta de opinién de
cumplimiento, deberan estar
actualizada, dentro del
periodo comprendido entre
la junta de aclaraciones y la
presentacion y apertura de
propuestas.

Codigo Fiscal de
la Federacion
Articulo 32-D
del Cdédigo
Fiscal de |Ia
Federacion;
incisos a) y b) de
la regla 2139,
de la Resolucién
Misceldnea
Fiscal para 2017

DOCUMENTO PT-15

Documento actualizado expedido por el IMSS, en
la que se emita opinidén sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales en materia de seguridad
social

Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se revisara que la misma se
realice bajo protesta de decir
verdad que se encuentra al
corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales,
debidamente firmado por el

Acuerdo de
fecha 10 de
diciembre del
2014, emitido

por el H.
Consejo Técnico
del Instituto
Mexicano del
Seguro Social.

ANODE o

Y Fraicisco
VIEA
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representante del
LICITANTE.

La consulta de opinién de
cumplimiento en materia de
seguridad social (IMSS),
respectivamente, debera
estar actualizadas, dentro
del periodo comprendido
entre la junta de aclaraciones
y la presentacion y apertura
de propuestas.

legal

DOCUMENTO PT-16

Documento actualizado expedido por el
INFONAVIT, en la que se emita opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones patronales.

Se revisard que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se revisara que la misma se
realice bajo protesta de decir
verdad que se encuentra al
corriente en el cumplimiento

Acuerdo fue
aprobado
mediante
resolucion
numero  RCA-
5789-01/17, en la

sesién ordinaria

de sus obligaciones | numero 790 del
patronales, debidamente | Consejo de
firmmado por el representante | Administraciéon
legal del LICITANTE. del INFONAVIT

celebrada, el
La consulta de opinién | veinticinco de

expedido por el INFONAVIT,
deberd estar actualizadas,
dentro del periodo
comprendido entre la junta
de aclaraciones Yy la
presentacién y apertura de
propuestas.

enero de dos
mil diecisiete

DOCUMENTO PT-17 Se revisara que el documento Articulo 44
contenga toda la informacién fraccion |, del
EL LICITANTE debera enterarse del contenido de| solicitada. RLOPSRM.

las especificaciones generales y particulares que
sean entregadas en LA CONVOCATORIA y seran
devueltas firmadas de conocimiento en todas sus
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hojas. (ESPECIFICACIONES GENERALES, Articulo 64 A,

PARTICULARES Y ALCANCES DE LOS fraccion Ill, Inciso

CONCEPTOS DE OBRA)

b) del RLOPSRM.

3.3 CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Documento que Criterios de
Evaluacion Econémica.

Revision documental

Fundamento Legal

DOCUMENTO PE-01

Carta compromiso de la

proposicion

Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

En el presente DOCUMENTO PE-O1
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-13y PE 14

Articulo 38 del RLOPSRM.

DOCUMENTO PE-02

Analisis del total de los precios
unitarios de los conceptos de
trabajo, determinados y
estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y
costos, y de mano de obra,
maquinaria Yy equipo de
construccién con sus
correspondientes rendimientos y
costos.

Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado

por el representante legal del
LICITANTE
Que los analisis del total de los

precios unitarios de los conceptos de
trabajo, determinados y
estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus

Articulo 45 fraccion |, del
RLOPSRM.

) 2023
Francisco
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correspondientes consumos \Y
costos, y de mano de obra,
magquinaria \Y% equipo de
construccion con sus
correspondientes rendimientos vy
costos;

Il. Que el andlisis, calculo e
integracién de los precios unitarios,
se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este Reglamento,
debiendo revisar:

a) Que los analisis de los precios
unitarios estén estructurados con
costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y
cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren
con los correspondientes a
materiales, equipos de instalaciéon
permanente, mano de obra,
magquinaria y equipo de
construccion;

c) Que los precios basicos de
adquisicion de los materiales
considerados en los analisis
correspondientes se encuentren
dentro de los pardmetros de precios
vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano
de obra se hayan obtenido aplicando
los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y
trabajadores, conforme a lo previsto
en este Reglamento;

e) Que el cargo por el uso de
herramienta menor se encuentre
incluido, bastando para tal efecto

gue se haya determinado aplicando

Articulo 65, A, fraccion I1'Y
[l del RLOPSRM.
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un porcentaje sobre el monto de la
mano de obra requerida para la
ejecucion del concepto de trabajo de
que se trate,y

f) Que los costos horarios por la
utilizacion de la maquinaria y equipo
de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de
trabajo, debiendo analizarse para
cada maquina o equipo, incluyendo,
cuando sea el caso, los accesorios
gue tenga integrados;

I1l. Que los analisis de costos directos
se hayan estructurado y
determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento,
debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales
considerados por el LICITANTE sean
congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de

calidad especificadas en la
CONVOCATORIA a la licitaciéon
publica;

b) Que los costos de la mano de obra
considerados por el LICITANTE sean
congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la
magquinaria \Y% equipo de
construccion se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos
de éstos considerados como nuevos,
para lo cual se tomaran como
maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de |la
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zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

Se verificara que en los analisis de los
conceptos de trabajo se hayan
considerado los rendimientos de
materiales, mano de obra y
maquinaria, asi como considerar
desperdicios de los materiales.

Se verificard que se hayan
considerado para el analisis, calculo e
integracion de los precios unitarios,
la normatividad vigente que para tal
efecto establece el Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; los
costos de mano de obra, materialesy
demds insumos en la zona o regidon
de que se trate, ademas que todos y
cada uno de los documentos sean
presentados de acuerdo a lo
solicitado, de no cumplirse con lo
anterior, sera DESECHADA LA
PROPOSICION.

El licitante debera de incluir sus
analisis de precios unitarios basicos
que se generen.

En el presente DOCUMENTO PE-02
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-03, PE-04, PE-
05, PE-06, PE-07, PE-08, PE-09, PE-
10, PE-T1.

Sera causa de desechamiento de la
proposicion la omisién del total de
los analisis de precios unitarios y
basicos/auxiliares de acuerdo a lo

ANODE o

Y Fraicisco
VIEA
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solicitado en convocatorias a la
licitacion.

DOCUMENTO PE-03

Listado de insumos que
intervienen en laintegraciéon de la
proposicion, agrupado por los
materiales de instalacion
permanente, especificaciones
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar,
sus respectivas unidades de
medicién y sus importes.

Se revisara que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

Il. Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposiciéon, agrupado por los
materiales mas significativos vy
equipo de instalaciéon permanente,
mano de obra, maquinaria y equipo
de construccién, con la descripcidén y
especificaciones técnicas de cada
uno de ellos, indicando |las
cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medicién y sus
importes;

I1l. Que los analisis de costos directos
se hayan estructurado \Y%
determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento,
debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales
considerados por el LICITANTE sean
congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de
calidad especificadas en la
CONVOCATORIA a la licitaciéon
publica;

Articulo 45 fraccion |l, del
RLOPSRM.

Articulo 65, A, fraccion Il
del RLOPSRM.
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Cotizaciones de los materiales de
cuando menos el 80% de su costo
directo (rubro materiales)

En el presente DOCUMENTO PE-03,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02 Y PE-15.

DOCUMENTO PE-04 Se revisard que el documento |Articulo 45 fraccion I, del
contenga toda la informacion RLOPSRM.
Listado de insumos que | solicitada.

intervienen en laintegraciéndela
proposicion, agrupado por la | Se revisard que la misma se realice y
mano de obra, indicando las | se ajuste al formato otorgado en las

cantidades a utilizar, sus | bases y esté debidamente firmado
respectivas unidades de medicion | por el representante legal del
Yy sus importes. LICITANTE Articulo 65, A, fraccion Ili

Inciso b) del RLOPSRM.
l. Que los andlisis de costos directos
se hayan estructurado y
determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento,
debiendo ademas considerar:

b) Que los costos de la mano de obra
considerados por el LICITANTE sean
congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

En el presente DOCUMENTO PE-04,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02, PE-06 y PE-

16.

DOCUMENTO PE-05 Se revisard que el documento |Articulo 45 fracciéon I, del
contenga toda la informacién RLOPSRM.

Listado de insumos que | solicitada.

intervienen en laintegraciéndela
proposicion, agrupado por la
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maquinaria y equipo de
construccion, indicando las
cantidades a utilizar, sus
respectivas unidades de medicidn
Yy sus importes.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

I1l. Que los analisis de costos directos
se hayan estructurado \Y%
determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento,
debiendo ademas considerar:

c) Que los costos horarios de la
magquinaria y equipo de
construccion se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos
de éstos considerados como nuevos,
para lo cual se tomaran como
maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la
zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

En el presente DOCUMENTO PE-05,
se verificara tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02, PE-07 y PE-
17

Articulo 65, A, fraccion Il
Inciso c) del RLOPSRM.

DOCUMENTO PE-06

Analisis, calculo e integracién del
factor de salario real conforme a lo
previsto en este Reglamento,
anexando:

El tabulador de salarios base de
mano de obra por jornada diurna
de ocho horas e integracion de los
salarios.

Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

Articulo 45 fraccion I, del
RLOPSRM.

Articulo 65, A, fraccion Il
Inciso b) del RLOPSRM.
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El calculo de la mano de obra
gravable.

IIl. Que los analisis de costos directos
se hayan estructurado \Y%
determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento,
debiendo ademas considerar:

b) Que los costos de la mano de obra
considerados por el LICITANTE sean
congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

d) Que los costos basicos de la mano
de obra se hayan obtenido aplicando
los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y
trabajadores, conforme a lo previsto
en este Reglamento;

Se verificara que el personal
propuesto por el LICITANTE cuente
con la experiencia, capacidad vy
recursos necesarios para la
realizaciéon de los trabajos
solicitados por la ENTIDAD en los
respectivos términos de referencia;
gue los tabuladores de sueldos, la
integracion de las plantillas y el
tiempo de ejecucidon correspondan
al servicio ofertado.

En el presente DOCUMENTO PE-06,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02, PE-04 y PE-
16.

Sera causa de desechamiento de la
proposicion, la falta de algdn

documento solicitado, informaciéon

Articulo 65, A, fraccion Il
Inciso d) del RLOPSRM.
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imprecisa, incompleta de acuerdo
a lo solicitado en convocatorias a la
licitacion.

DOCUMENTO PE-07

Analisis, calculo e integraciéon de los
costos horarios de la maquinariay
equipo de construccién, debiendo
considerar éstos para efectos de
evaluaciéon, costos y rendimientos
de maquinas y equipos nuevos.

Se revisard que el documento
contenga toda la informacién
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

l. Que los andlisis de costos directos
se hayan estructurado y
determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento,
debiendo ademas considerar:

c) Que los costos horarios de la
magquinaria \Y% equipo de
construccidn se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos
de éstos considerados como nuevos,
para lo cual se tomaran como
maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la
zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

En el presente DOCUMENTO PE-07,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02, PE-05 y PE-
17.

Articulo 45 fraccion I, del
RLOPSRM.

Articulo 65, A, fraccion Il
Inciso C) del RLOPSRM.

DOCUMENTO PE-08

Se revisara que el documento
contenga toda la informacidn

solicitada.

Articulo 45 fraccién V,
del RLOPSRM.
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Andlisis, calculo e integracion de los
costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de
administracién de oficinas de
campo y los de oficinas centrales.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

IV. Que los analisis de costos
indirectos se hayan estructurado y
determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento,
debiendo ademas considerar:

a) Que el analisis se haya valorizado y
desglosado por conceptos con su
importe correspondiente, anotando
el monto total y su equivalente
porcentual sobre el monto del costo
directo;

b) Que para el andlisis de los costos
indirectos se hayan considerado
adecuadamente los
correspondientes a las oficinas
centrales del LICITANTE, los que
comprenderan  Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia
del contratista encargado
directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccion,
supervision y administracién de la
obra,y

c) Que no se haya incluido algun
cargo que, por sus caracteristicas o
conforme a CONVOCATORIA a la
licitacidon publica, deba pagarse
aplicando  un precio  unitario
especifico;

Articulo 65, A, fraccion IV
Inciso a, b y c¢) del
RLOPSRM.

.

J Erancisco
VIEA
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El licitante deberd de considerar en
el DOCUMENTO PE-08, ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE
ADMINISTRACION DE OFICINAS DE
CAMPO Y LOS DE OFICINAS
CENTRALES,

En el presente DOCUMENTO PE-08,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02 y PE 09.

El licitante debera de calcular los
rubros solicitados en el formato
integrado por la convocante, la
falta de los requerimientos
solicitados, asi como importes en
exceso sera motivo de desechar la

propuesta.

DOCUMENTO PE-09 Se revisard que el documento |Articulo 45 fraccion Vi, del
contenga toda la informacién RLOPSRM.
solicitada.

Analisis, calculo e integracién del
costo por financiamiento Se revisard que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las |Articulo 65, fraccion V
bases y esté debidamente firmado |Inciso a, b, ¢ d y e) del
por el representante legal del |RLOPSRM.

LICITANTE

V. Que el analisis, calculo e
integracion del costo financiero se
haya determinado considerando lo
siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del
o los anticipos que le seran
otorgados al contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de
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las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de tramite y
pago, deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacién de los
anticipos;

b) Que el costo del financiamiento
esté representado por un porcentaje
de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable
esté definida con base en un
indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento
sea congruente con el programa de
ejecucién valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y
calculo del costo por financiamiento
empleada por el LICITANTE sea
congruente con lo que se establezca
en la CONVOCATORIA a la licitacion
publica;

En el presente DOCUMENTO PE-09,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02, PE-10, PE-T1.

DOCUMENTO PE-10 Se revisard que el documento [Articulo 45, A, fraccion VI,
contenga toda la informacién del RLOPSRM.
solicitada.

Utilidad propuesta por el
LICITANTE Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE Articulo 65, A, fraccién VI
del RLOPSRM.

Se revisara que el cargo por utilidad
fijado por el LICITANTE se encuentre |Articulo 219 del
RLOPSRM.
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de acuerdo a lo previsto en este
Reglamento;

Se revisara que el cargo por utilidad
es la ganancia que recibe el
contratista por la ejecucion del
concepto de trabajo; sera fijado por el
propio contratista y estara
representado por un porcentaje
sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento.

Se revisara que el célculo del cargo
por utilidad se considerard el
impuesto sobre la renta y |la
participacion de los trabajadores en
las utilidades de las empresas a
cargo del contratista.

En el presente DOCUMENTO PE 10,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE 02 y PE-T1.

DOCUMENTO PE-T1

Cargos Adicionales propuesta por
el LICITANTE

Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.

Se revisard que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

Se revisara que los cargos adicionales
son las erogaciones que debe realizar
el contratista, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que
se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un

impuesto o derecho que se cause

Articulo 45, A, fraccion VI,
del RLOPSRM.

Articulo 220 del
RLOPSRM.

.

J Erancisco
VIEA
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con motivo de la ejecucién de los
trabajosy que no forman parte de los
costos directos, indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

Se revisara que Unicamente
guedaran incluidos en los cargos
adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o
de disposiciones administrativas que
emitan autoridades competentes en
la materia, como derechos e
impuestos locales y federales y
gastos de inspeccién y supervision.

Se revisara que los cargos adicionales
deberan incluirse al precio unitario
después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las
disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o
decremento para los mismos.

En el presente DOCUMENTO PE-11,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02 y PE-10.

DOCUMENTO PE-12

Relacién y analisis de los costos
unitarios basicos de los materiales
gue se requieran para la ejecucion
de los trabajos. Cuando existan
insumos de los sefnalados en la
fracciéon VIII del Articulo 44 de
este Reglamento se debera sefalar
el precio ofertado por el LICITANTE.

Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

Manifestacion escrita bajo protesta
de decir verdad de que los precios

consignados en su proposicién no se

Articulo 45, A, fracciéon
VI, del RLOPSRM.
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cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminacion
de precios o de subsidios

En el presente DOCUMENTO PE-12,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-02 y PE-03.

DOCUMENTO PE-13 Se revisard que el documento [Articulo 45, A, fraccion IX,
contenga toda la informaciéon del RLOPSRM.

Catalogo de conceptos, | solicitada.

conteniendo descripcion,

unidades de medicion, | Se revisard que la misma se realice y

cantidades de trabajo, precios | se ajuste al formato otorgado en las
unitarios con nimero y letra e | bases y esté debidamente firmado
importes por partida, subpartida, | por el representante legal del
concepto y del total de Ila | LICITANTE Articulo 65, A, fraccion |,
proposicion. Este documento Inciso: a), b) y c) del
formara el presupuesto de la obra | Se revisard que el catidlogo de RLOPSRM.

gue servira para formalizar el | conceptos, conteniendo descripcion,
contrato correspondiente. unidades de medicidén, cantidades
de trabajo, precios unitarios con
ndmero y letra e importes por
partida, subpartida, concepto y del
total de Ila proposicién. Este
documento formara el presupuesto
de la obra que servira para formalizar
el contrato correspondiente;

Se revisara que:

A. Tratandose de proposiciones que
consideren condiciones de pago
sobre la base de precios unitarios:

Se revisard que el presupuesto de
obra:

a) Que en todos y cada uno de los
conceptos que lo integran se
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establezca el importe del precio
unitario;

b) Que los importes de los precios
unitarios sean anotados con ndmero
y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus
respectivos analisis; en caso de
diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el del andlisis de precio
unitario  correspondiente o el
consignado con letra cuando no se
tenga dicho analisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se
hayan ejecutado correctamente; en
el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las
correcciones correspondientes por
parte de la convocante. EI monto
correcto serd el que se considerara
para el analisis comparativo de las
proposiciones;

En el presente DOCUMENTO PE-13,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-01, PE-02 Y PE-
14.

Sera causa de desechamiento de la
proposicion, la falta de algun
documento solicitado, informacién
imprecisa e incompleta de acuerdo
a lo solicitado en las presentes
bases a la convocatoria.

DOCUMENTO PE-14

Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.

Articulo 45, A, fraccion X,
del RLOPSRM.
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Programa de ejecucién general
conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado por
mes con montos parcialesy totales,
dividido en partidas y subpartidas,
del total de los conceptos de
trabajo, utilizando diagramas de
barras.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

A. Tratandose de proposiciones que
consideren condiciones de pago
sobre la base de precios unitarios:

I. De los programas:

a) Que el programa de ejecuciéon de
los trabajos corresponda al plazo
establecido por la convocante;

b) Que los programas especificos
cuantificados y calendarizados de
suministros y utilizacién  sean
congruentes con el programa
calendarizado de ejecucién general
de los trabajos.

En el presente DOCUMENTO PE 14,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE 02y PE 13

Articulo 64, A, fraccién |,
a) del RLOPSRM.

DOCUMENTO PE-15

Programas de erogaciones a costo
directo, calendarizados y
cuantificados por mes con montos
parciales y totales, en partidas y
subpartidas de utilizacion,
conforme a los periodos
determinados por la convocante,
para los siguientes rubros:

a) De los materiales y equipos de
instalacion permanente
expresados en unidades

Se revisard que el documento
contenga toda la informacion
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

A. Tratandose de proposiciones que
consideren condiciones de pago
sobre la base de precios unitarios:

Articulo 45, A, fraccion Xl,
Inciso a), b), c), d) del
RLOPSRM.

Articulo 64, A, fracciéon |y
[1l, fraccion a) y b) del
RLOPSRM.

.

7 Francisco
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convencionales y volimenes | I. De los programas:
requeridos
lll. De los materiales:

a) Que, en el consumo del material
por unidad de medida, determinado
por el LICITANTE para el concepto de
trabajo en que intervienen, se
consideren los desperdicios, mermas
Y, €n su caso, los usos de acuerdo con
la vida util del material de que se
trate, y

b) Que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los
materiales y equipos de instalaciéon
permanente sean las requeridas en
las normas de calidad \
especificaciones generales \Y
particulares de construccién
establecidas en la CONVOCATORIA a
la licitacion publica, y

En el presente DOCUMENTO PE-15,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE 03 y PE 09.

DOCUMENTO PE-16 Se revisard que el documento | Articulo 45, A, fraccion XI,
contenga toda la informacidén | Inciso a), b), c), d) del
Programas de erogaciones a costo | solicitada. RLOPSRM.

directo, calendarizados \Y%
cuantificados por mes con montos | Se revisara que la misma se realice y
parciales y totales, en partidas y | se ajuste al formato otorgado en las
subpartidas de utilizacién, | bases y esté debidamente firmado
conforme a los periodos | por el representante legal del
determinados por la convocante, | LICITANTE

para los siguientes rubros: Articulo 64, A, fracciéon |y
b) De la mano de obra; A. Tratdndose de proposiciones que | IV, fraccién a), b) y C) del
consideren condiciones de pago | RLOPSRM.

sobre la base de precios unitarios:

ANODE o

Y Fraicisco
VIEA
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I. De los programas:
IV. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo,
técnico y de obra sea el adecuado y
suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos
considerados se encuentren dentro
de los margenes razonables vy
aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo
propuesto  por el LICITANTE,
tomando en cuenta los rendimientos
observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las
caracteristicas particulares bajo las
cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado
trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

En el presente DOCUMENTO PE-16,
se verificard tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-04 y PE-09.

DOCUMENTO PE-17 Se revisard que el documento | Articulo 45, A, fraccién
contenga toda la informacidn | Xl, Inciso a), b), c), d) del
solicitada. RLOPSRM.

Programas de erogaciones a costo | Se revisara que la misma se realice y | Articulo 64, A, fracciéon |l
directo, calendarizados Yy | se ajuste al formato otorgado en las | Inciso a), b) y C), del
cuantificados por mes con montos | bases y esté debidamente firmado | RLOPSRM.

parciales y totales, en partidas y | por el representante legal del
subpartidas de utilizacioén, | LICITANTE

conforme a los periodos

.

J Erancisco
VIEA
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determinados por la convocante,
para los siguientes rubros:

c) De la maquinaria y equipo para
construccion, identificando su
tipo y caracteristicas.

A. Tratandose de proposiciones que
consideren condiciones de pago
sobre la base de precios unitarios:

I. De los programas:
Il. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de
construccion sean los adecuados,
necesariosy suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacion
publica, y que los datos coincidan
con el listado de maquinariay equipo
presentado por el LICITANTE;

b) Que Ilas caracteristicas vy
capacidad de la maquinaria y equipo
de construccién consideradas por el
LICITANTE sean las adecuadas para
desarrollar el trabajo en las
condiciones  particulares donde
debera ejecutarse y que sean
congruentes con el procedimiento
de construccién propuesto por el
contratista o con las restricciones
técnicas, cuando la dependencia o
entidad fije un procedimiento, y

c) Que, en la maquinaria y equipo de
construccion, los rendimientos de
éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan
apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la
zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

.

J Erancisco
VIEA
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En el presente DOCUMENTO PE-17,
se verificara tenga congruencia con
el DOCUMENTO PE-05, PE-07 y PE-
09.

DOCUMENTO PE-18

Programas de erogaciones a costo
directo, calendarizados y
cuantificados por mes con montos
parciales y totales, en partidas y
subpartidas de utilizacion,
conforme a los periodos
determinados por la convocante,
para los siguientes rubros:

d) De utilizacion del personal
profesional técnico,
administrativo y de servicio
encargado de la direccién,
administracion y ejecucion de los
trabajos.

Se revisard que el documento
contenga toda Ila informacion
solicitada.

Se revisara que la misma se realice y
se ajuste al formato otorgado en las
bases y esté debidamente firmado
por el representante legal del
LICITANTE

A. Tratandose de proposiciones que
consideren condiciones de pago
sobre la base de precios unitarios:

I. De los programas:

IV. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo,
técnico y de obra sea el adecuado y
suficiente para ejecutar los trabajos;

c) Que se hayan considerado
trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

En el presente DOCUMENTO PE 18,
se verificara tenga congruencia con
el DOCUMENTO PT-03 Y PE-08.

Articulo 45, A, fraccion Xl,
Inciso a), b), c), d) del
RLOPSRM.

Articulo 64, A, fracciéon |y
IV, fraccion a) y C) del
RLOPSRM.
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3.4 CRITERIOS DE ADJUDICACION
METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

La CONVOCANTE de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 63 fraccién Il de su reglamento, se haré la evaluacién
técnica detallada de las proposiciones aceptadas y una vez que se tenga conocimiento del resultado
de dicha evaluacion, procedera a realizar la evaluacidon econdmica detallada de aquellas propuestas
técnicas que no hayan sido desechadas, evaluando el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a lo
establecido en esta convocatoria a la licitacion.

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES
A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION

Con lo dispuesto en los LINEAMIENTOS CUARTO, QUINTO, SEXTO y NOVENO del ACUERDO por el que
se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, presentado por la Secretaria de la Funcién Publica y
publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon el 09 de septiembre de 2010.

Una vez hecha la evaluaciéon de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a
aguél cuya proposicion resulte solvente porque reudne, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la convocatoria a la licitacién, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mMas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicard a quien presente la proposicion
gue asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demds circunstancias pertinentes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolvera en
términos del penultimo parrafo del articulo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los
términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuard en favor del licitante que resulte
ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual
consistird en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado,
de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas
boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes
lugares que ocuparan tales proposiciones.

Al finalizar la evaluacion de las proposiciones la CONVOCANTE emitird el resultado en el que se
expondran las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los
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licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados en la convocatoria a la
licitacion se calificardn como “solventes”, desechdndose las restantes.

La propuesta técnica tendra un valor de 50 puntos, debiendo de obtener por lo menos 37.5 puntos para
poder determinarse como solvente técnicamente, para obtener esta puntuacién los rubros considerados
seran:

EVALUACION TECNICA PUNTOS 50
A.- CALIDAD EN LA OBRA 20 puntos

Referente a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obray de los
procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que ASIPONA LAZARO CARDENAS
considere pertinente incluir para garantizar mejores resultados.

Dichas caracteristicas seran las sefnaladas en la descripcion detallada de la obra que se prevean en la
presente convocatoria, asi como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad,
seguridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley de
Infraestructura de la Calidad; ASIPONA LAZARO CARDENAS aceptard normas equivalentes.

ASIPONA LAZARO CARDENAS sefiala en la presente convocatoria, los documentos necesarios para que
cada LICITANTE acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro.

El LICITANTE deberd comprobar calidad en la obra en la realizacién de los trabajos objeto de esta
convocatoria.

i.- CALIDAD EN LA OBRA ASIGNARA 20 PUNTOS.

Documentos a criterio de Aspecto de Valoracion Puntos Porcentaje
evaluar

PE-03 Listado de insumos que | Que los materiales y equipo de Si son los Si son los

intervienen en la integracion de la | instalacién permanente | adecuados: adecuados:

proposicion, agrupado por | propuestos, sean conforme a

materiales. (convocatoria) las especificaciones 1 punto. 5%
particulares del proyecto, sean Cinco por ciento

a) Materiales y maquinaria y | equivalentes a lo solicitado vy

equipo de instalacién | suficientes, fichas técnicas y

permanente. cotizaciones de cuando No son los No son los
menos el 80% de su costo | adecuados: O adecuados: O
directo del total de materialesy | Cero puntos. |Cero por ciento.
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equipo de instalacion

permanente.

En el presente documento se
verificard tenga congruencia
con el DOCUMENTO PE-12y PE
15

PE-04 Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicién, agrupado por mano
de obra.

b) Mano de obra;

Que el personal propuesto sea
en cantidad y especialidad para
desarrollar la obra.

Que sean suficientes
cantidad de jornada.

en

En el presente documento
verificard tenga congruencia
con el DOCUMENTO PT-12, PE-
06y PE 16.

Si son los
adecuados:

1
Un punto.

No son los
adecuados: O
Cero puntos.

Si son los
adecuados:

5%
Cinco porcientos

No son los
adecuados: O
Cero por ciento.

PT-08 Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion.

c) Maquinaria y equipo de
construccion;

Que la maquinaria y equipo de
construccioén propuesto y sus
especificaciones sean en
cantidad suficiente y se
encuentren en buen estado
con capacidades para cumplir
con los tiempos programados
de obra.

Que sean suficientes en
cantidad, capacidad y modelo.
Que en caso de ser arrendados
cumplan con lo solicitado en la

convocatoria (contrato
promesa, identificaciones
oficiales de ambas partes),
curriculum de la empresa

arrendataria).

En el presente documento
verificard tenga congruencia
con el DOCUMENTO PE-05, PE-

Sison los
adecuados:

1
Un punto.

No son los
adecuados: O
Cero puntos.

Si son los
adecuados:

5%
Cinco por ciento

No son los
adecuados: O
Cero por ciento.

07y PE17.
PT-03 Capacidad técnicay Que los recursos humanos Si son los Si son los
experiencia del personal propuestos sean adecuados y | adecuados: adecuados:

técnico.

suficientes para ejecutar los

.
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d)Esquema estructural de la
organizacion de los
profesionales técnicos que se
encargaran de la direccidony
coordinacién de los trabajos;

trabajos, debiendo ser un
organigrama especifico para la
ejecucion de la obra ejecutar.

En el presente documento
verificard tenga congruencia
con el DOCUMENTO PT-02, PE-

No son los
adecuados: 0

2 Dos puntos.

10%
Diez porciento

No son los
adecuados: O

08 y PE 18. Cero puntos. |Cero por ciento.
PT-02 Planeacién integral y | Dentro de la planeacion Si son los Si son los
procedimiento constructivo de | integral deberd describir y | adecuados: adecuados:
la ejecucion de los trabajos. presentar un procedimiento
detallado por cada uno de los 7 35 %
e) Procedimientos | conceptos / partidas que se | Seis puntos. Treinta y cinco
constructivos. Se refiere a |incluyan en el catdlogo por ciento
valorar las formas y técnicas que | conforme a las especificaciones
el licitante utilizarda para la | generales y particulares, por lo
ejecucion de los trabajos, y que, el procedimiento debera | No son los No son los
reflejar que conoce los trabajos | adecuados: O |adecuados: Cero
a realizar. Cero puntos. por ciento.

En el presente documento
verificard tenga congruencia
con el DOCUMENTO PT-03, PT-
17, PE-14 y PE 18.

Describir 'y presentar un
procedimiento detallado por
cada uno de los conceptos que
se incluyan en el catalogo
conforma a las especificaciones
generales y particulares, por lo
gue, el procedimiento deberd
reflejar que conoce los trabajos
a realizar. En este apartado
debera incluirse la descripcion
de los planes de contingencia y
de seguridad industrial.

Que cubra las expectativas de
trabajo, en las especificaciones
generalesy particulares, planos,
como en los alcances sehalados
en la convocatoria

.
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Que describa en forma amplia
y detallada el procedimiento
de ejecucion de los trabajos,

asi como las medidas de
protecciéon ambiental \Y
seguridad, siguiendo un
proceso ordenado con
prioridades lI6gicas y

secuénciales de las distintas
etapas a realizar. Para su
elaboracion, el LICITANTE
debera tener en cuenta, entre
otros, los siguientes
elementos:

a) Planeacion integral para
realizar los trabajos

e Personal Directivo

e Personal Administrativo

e Personal Técnico

e Que la planeaciéon integral
propuesta por el licitante para
el desarrollo y organizacién de
los trabajos, sea congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos;

e Especificaciones
particulares y las
complementarias, las normas
para construccioén e
instalaciones de la SCT

e Manejo de residuos
peligrosos y no peligrosos
(Basura).

PE-14, programa de ejecucion
general conforme al catalogo

de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y
cuantificado por mes con
montos parciales y totales,

Que, en los distintos programas
de ejecucidon, utilizaciéon de
materiales, mano de obra y
maguinaria, sean congruentes
\Y% consistentes con los

Si son los Sison los
adecuados: adecuados:
2 10 %

Nueve puntos. |Cuarentay cinco

por ciento
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dividido en
subpartidas

partidas \Y

f) Programas de ejecucion de
obra EN CANTIDADES Y EN
MONTOS. Programa de gjecucion
general conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado por
mes con montos parciales y
totales

procedimientos constructivos y
factibles de realizarse.

Mantengan una en forma
l6gica y secuencial en el
proceso constructivo.

Que sean suficientes en
cantidad

Considerando:

a) Que el programa de
ejecucidon de los trabajos
corresponda al plazo
establecido por la convocante;
b) Que los programas
especificos cuantificados vy
calendarizados de suministros
Y utilizacion, sean
congruentes con el programa
calendarizado de ejecucién
general de los trabajos;

c) Que los programas de
suministro y utilizacion de
materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de
construccion, sean
congruentes en el
procedimiento constructivo a
realizar;

d) Cuando se requiera de

equipo de instalacion
permanente, deberd
considerarse que los

suministros sean congruentes
con el programa de ejecucion
general,y

Que los insumos propuestos
por el licitante correspondan a
los periodos presentados en
los programas.

No son los
adecuados: O
Cero puntos.

No son los
adecuados: O
Cero por ciento.
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En el presente documento
verificara tenga congruencia
con el DOCUMENTO PT-02,

PE-02Y PE-13.
PE-15, programa de ejecucion Sison los Sison los
general conforme al catalogo | Se revisard que la misma se| adecuados: adecuados:
de conceptos con SUS | realice y se ajuste al formato
erogaciones, calendarizado Y | gtorgado en las bases y esté 2 10%
cuantificado  por mes  con | gyapigamente firmado por el |Nueve puntos. |Cuarentay cinco
montos parciales Y totales, representante legal del por ciento
dIVIdIdO. en partidas Y | LICITANTE
subpartidas

A. Tratandose de No son los No son los

f) Programa a costo directo: | Proposiciones que consideren | adecuados: 0 adecuados: O

materiales EN CANTIDADES Y | condiciones de pago sobre la | Cero puntos. |Cero por ciento.
EN MONTOS. a) De los materiales | base de precios unitarios:
y  equipos de instalacion
permanente eXpresadOS en | 1. De los programas:
unidades convencionales vy
volumenes requeridos lll. De los materiales:

a) Que, en el consumo del
material por unidad de
medida, determinado por el
LICITANTE para el concepto de
trabajo en que intervienen, se
consideren los desperdicios,
mermasy, en su caso, los usos
de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de
los materiales y equipos de
instalacidn permanente sean
las requeridas en las normas
de calidad y especificaciones
generales y particulares de
construccion establecidas en
la CONVOCATORIA a la
licitacion publica, y

.
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En el presente documento
verificara tenga congruencia
con el DOCUMENTO PE-03 Y

PE-14.
PE-16, programa de ejecucidn | Se revisard que el documento Si son los Si son los
general conforme al catalogo | contenga toda la informacion | adecuados: adecuados:
de conceptos con SuUs | solicitada.
erogaciones, calendarizado vy 2 10 %

cuantificado por mes con
montos parciales y totales,
dividido en partidas \Y
subpartidas

Se revisarda que la misma se |[Nueve puntos. |Cuarentay cinco
realice y se ajuste al formato por ciento

otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el

representante legal del No son los No son los
f) Programa a costo directo: | LICITANTE adecuados: O adecuados: O
mano de obra EN CANTIDADES Cero puntos. |Cero por ciento.
Y EN MONTOS. b) De la mano de | A. Tratandose de
obra; proposiciones que consideren

condiciones de pago sobre la
base de precios unitarios:

I. De los programas:
IV. De la mano de obra:

a) Que el personal
administrativo, técnico y de
obra sea el adecuado Yy
suficiente para ejecutar los
trabajos;

b) Que los rendimientos
considerados se encuentren
dentro de los margenes
razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento
constructivo propuesto por el
LICITANTE, tomando en
cuenta los rendimientos
observados de experiencias
anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la

.
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zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado
trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucioéon de
los conceptos mas
significativos

En el presente documento
verificara tenga congruencia
con el DOCUMENTO PE-04

PE-06 Y PE-14.
PE-17, programa de ejecucidn | Se revisard que el documento Si son los Si son los
general conforme al catalogo | contenga toda la informacién | adecuados: adecuados:
de conceptos con Sus | solicitada.
erogaciones, calendarizado 'y 2 10 %

cuantificado por mes con
montos parciales y totales,
dividido en partidas \Y
subpartidas

Se revisard que la misma se |Nueve puntos. |Cuarentay cinco
realice y se ajuste al formato por ciento

otorgado en las bases y esté
debidamente firmado por el

representante legal del No son los No son los
f) Programa a costo directo: | LICITANTE adecuados: O adecuados: 0
maquinaria EN CANTIDADES Y Cero puntos. |Cero por ciento.
EN MONTOS. c) De la maquinaria | A. Tratdndose de
y equipo para construccion, | proposiciones que consideren
identificando ~ su  tipo Yy | condiciones de pago sobre la
caracteristicas. base de precios unitarios:

I. De los programas:
Il. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el
equipo de construccidon sean
los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacion
publica, y que los datos
coincidan con el listado de

.
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magquinaria \Y equipo
presentado por el LICITANTE;

b) Que las caracteristicas y
capacidad de la maquinaria y
equipo de construccién
consideradas por el LICITANTE
sean las adecuadas para
desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares
donde debera ejecutarse y que
sean congruentes con el

procedimiento de
construccién propuesto por el
contratista o con las

restricciones técnicas, cuando
la dependencia o entidad fije
un procedimiento, y

c) Que, en la maquinaria y
equipo de construccién, los
rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar
en los rendimientos que
determinen los manuales de
los fabricantes respectivos, asi
como las caracteristicas
ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos;

En el presente documento
verificara tenga congruencia
con el DOCUMENTO PE-05,
PE-07 Y PE-14.

ii.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

| 10 puntos |

La capacidad del LICITANTE consiste en los recursos humanos y econdmicos con que cuente, que le permita
ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento,
servicios de mantenimiento u operacion o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda
cumplir con las obligaciones previstas en el contrato.

.
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ASIPONA LAZARO CARDENAS sefiala en la convocatoria, los documentos necesarios para que el licitante
acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econémicos del LICITANTE se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad
financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados de los Ultimos
dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de
presentacién de la proposicion.

En este rubro, se considera lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de
otorgar puntuacién o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o unidades
porcentuales a los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucién de los
trabajos;

ASIPONA LAZARO CARDENAS distribuye la puntuaciéon o unidades porcentuales asignadas, considerando
conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, los siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos. ASIPONA LAZARO CARDENAS tomara en cuenta los niveles de
preparaciéon y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucién de la obra. La
suma de la puntuacién o unidades porcentuales asignada a este subrubro, deberd representar cuando
menos el 40% de la ponderacidn total determinada por la convocante para el rubro.

ASIPONA LAZARO CARDENAS requiere la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de
equipo o proyecto, asi como de miembros que integren un grupo de trabajo.

b) Capacidad de los recursos econémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con
el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacién. La puntuacién o unidades
porcentuales asignadas deberd representar, cuando menos, el 40% de la ponderacién total determinada por la
convocante para el rubro;

c) Participaciéon de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La
convocante debera asignar en todos los casos puntuacidn o unidades porcentuales a este subrubro.
Cuando se trate de empresas, se deberd asignar de manera proporcional la puntuaciéon o unidades
porcentuales establecidas por la convocante para este subrubro, conforme al nUmero de trabajadores con
discapacidad que acrediten tener, y

d) Subcontratacion de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuacion o
unidades porcentuales a este subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se
comprometa a subcontratar el mayor niumero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la
convocatoria o invitaciéon.

En caso de que dos o mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo numero de MIPYMES, la

convocante debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren
en este supuesto;

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, ASIPONA LAZARO CARDENAS
asignard puntuacion o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

ii.- CAPACIDAD DEL LICITANTE ASIGNARA 10 PUNTOS
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DOCUMENTOS A CRITERIO DE Aspecto de Valoracién Puntos Porcentaje
EVALUAR
PT-03 Capacidad técnica \Y% a) Capacidad de los recursos
experiencia del personal técnico. humanos.
Primero. EXPERIENCIA EN El  LICITANTE debera de | Sison los Sison los
OBRAS. presentar los curriculos de los | agdecuados: adecuados:
profesionistas  técnicos de
Experiencia en obras de Ia Zcuerdo a lo_solicitado en el 4.00 40 %
) ocumento PT-03.
misma naturaleza de las que son _ Cuatro Cuarenta
objeto del procedimiento de Curriculum 'y  documentos puntos porciento
contratacion de que se trate. fehac[entes que sustenten la cincuenta.
experienciay el tiempo.
En caso de que el LICITANTE No son los No son los
haya omitido alguno de los | j4ecuados: adecuados: 0
datqs solicitados no seran 0 Cero Cero por ciento.
considerados para el puntaje.
puntos.
En el presente documento se
verificara tenga congruencia
con el DOCUMENTO PT-02, PE-
08 Y PE-18.
PT-07 Declaraciéon fiscal, de los | b) Capacidad de los recursos
Ultimos dos ejercicios fiscales. econoémicos.
Estados financieros.
Copia del pago provisional.
b) Capacidad de los recursos | Declaracion fiscal, de los | Sisonlos Si son los
econoémicos. ultimos dos ejercicios fiscales | gdecuados: adecuados:
(2020-2021)
Que anexe los estados 4.00 40%
financieros auditados, (2020- Cuatro Cuarenta
2021) mismos que deberan puntos porciento
integrarse IQS estados cincuenta.
financieros auditados por un
contador publico.
No son los No son los
Copia del pago provisional del | adecuados: adecuados: 0
mes de febrero 2023. 0 Cero Cero por ciento.
puntos.
PT-13 Manifestaciébn  escrita [c) Participacion de
mediante el cual los |discapacitados o empresas que

participantes manifiesten que
en su planta laboral cuentan
cuando mMmenos con un ciNnco por
ciento de personas con
discapacidad

cuenten con trabajadores con

discapacidad.

.
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c) Participacion de | Que el licitante manifiesta que | Sison los Si son los
discapacitados o empresas que | en su planta laboral cuente con | adecuados: adecuados:
cuenten con trabajadores con | |4 dispuesto en el segundo
discapacidad. parrafo del articulo 38 de la Ley 1.00 10 %
de Obras, a efecto de otorgar | Un punto. Diez porciento
puntuacién o unidades
porcentuales a personas con No son los No son los
discapacidad o a empresas que | adecuados: adecuados: 0
cuenten con trabajadores con 0 Cero Cero por ciento.
discapacidad. puntos.
PT-06 Manifestacién escrita en la |d) Subcontratacion de MIPYMES.
que senale las partes de los
trabajos que subcontratara
d) Subcontratacion de MIPYMES. | En el presente documento se Sison los Sison los
verificara tenga congruencia adecuados: adecuados:
con el DOCUMENTO PE-02.
1.00 10 %
Un punto. Diez porciento
No son los No son los
adecuados: adecuados: O
0 Cero Cero por ciento.
puntos.

| iii- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

|

10 puntos |

c) Experiencia y especialidad del licitante. En |a experiencia se tomaré en cuenta el tiempo en que el
LICITANTE ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el
procedimiento de contratacidén de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia
superior a diez afnos.

En la especialidad se valorara si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando
el LICITANTE, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificasy a los voluUmenes
y condiciones similares a las requeridas por ASIPONA LAZARO CARDENAS.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a
consideracion de ASIPONA LAZARO CARDENAS, permita que el LICITANTE compruebe que ha
ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos anteriores de este inciso. Para ello, |la
convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o documentos a presentar, que
hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria.

ASIPONA LAZARO CARDENAS asignara el maximo de puntuacién o unidades porcentuales que haya
determinado, al LICITANTE que acredite mayor niUmero de afos de experiencia y presente el mayor
numero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefalados. A partir de este
mMaximo asignado, la convocante deberd efectuar un reparto proporcional de puntuaciéon o unidades

A0 DE
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porcentuales entre el resto de los licitantes, en razén de los aflos de experiencia y del niumero de
contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas LICITANTES acrediten el mismo ndmero de afos de experienciay presenten
el mismo numero de contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma
puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

C.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE ASIGNARA 10 PUNTOS

DOCUMENTOS A CRITERIO DE Aspecto de Valoracién Puntos Porcentaje
EVALUAR

PT-04 Experiencia y capacidad | a) Experiencia. Mayor tiempo

técnica en trabajos similares ejecutando obras similares a las
requeridas en el procedimiento

a) Experiencia. Mayor tiempo de contratacion de que se trate. Si son los 50.0 %

ejecutando obras similares a las adecuados: 5 Cincuenta

requeridas en el procedimiento Experiencia. Mayor tiempo (en | Cinco puntos | porcientos

de contratacion meses) ejecutando obras

de que se trate, y. similares a las requeridas en el
procedimiento de contratacion Si son los 50.0 %
de que se trate. ULTIMOS 10 | adecuados:5 Cincuenta
ANOS. Cinco puntos | porcientos
La Convocante asignard el No son los No son los
maximo de puntuacién (10 | adecuados:: 0 | adecuados:
puntos) al licitante que acredite | Cero puntos. 0
mayor numero de meses (con Cero por
fraccion redondeada a una ciento
unidad).

Ejemplo: ler contrato 180 dias +
2do. Contrato 90 dias + 3er
Contrato 150 dias= total 420
dias, este ultimo entre 30.25=
13.88 meses (14 meses).

Esta entidad efectuara un
reparto proporcional de
puntuacion o unidades
porcentuales entre el resto de
los licitantes, en razén de los
meses (con fracciéon
redondeada a una unidad) de

.
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experiencia respecto de |la
especialidad de la obra motivo
de la presente licitacion.

La Convocante reconocera los
contratos que representen
cuando menos el 70% del
monto del presupuesto base.

b) Especialidad. Mayor ndmero
(cantidad) de contratos.

Especialidad. Mayor numero
(cantidad) de contratos o
documentos con los cuales el
licitante puede acreditar que ha
ejecutado obras con las
caracteristicas, complejidad vy
magnitud especificas y en
condiciones similares a las
establecidas en la convocatoria
o invitacion de que se trate.

La Convocante reconocera los
contratos que representen
cuando menos el 70% el monto
del presupuesto base.

| iv.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | Spuntos |

d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el
LICITANTE en la ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratacion de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia,
CONVOCANTE o cualquier otra persona en el plazo que determine ASIPONA LAZARO CARDENAS, el cual
no podra ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, ASIPONA LAZARO CARDENAS requiere a los LICITANTES los contratos relativos
a las obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos
el documento en el que conste la cancelacion de la garantia de cumplimiento respectiva, la
manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales,
el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore
dicho cumplimiento.

.

J Erancisco
VIEA
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En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los LICITANTES, debera
solicitar la acreditacién del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza
objeto del procedimiento de contratacién. La convocante establecera en la convocatoria, el niUmero de
contratos que los LICITANTES deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de
por lo menos un contrato por cada ano de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato
plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el LICITANTE para
acreditar el rubro sefialado en el inciso ¢) de esta fraccion;

de recepcion fisica de los
trabajos o del finiquito de los
trabajos, en caso de contratos
privados, presentard la
documentacion que avale |Ia
terminaciéon de los trabajos
contratados.

adecuados: 5*
cinco puntos

No son los
adecuados: O
puntos.

DOCUMENTOS A CRITERIO DE Aspecto de Valoracion Puntos Porcentaje
EVALUAR
PT-04 Experiencia y capacidad | El licitante deberd presentar
técnica en trabajos similares copias de los contratos con acta Si son los Si son los

adecuados: 5
cinco puntos

No son los
adecuados: 0
Cero por
ciento

El licitante debera presentar el
numero de contratos solicitados
en el documento PT-04, en caso
contrario no se le asignhard

puntuacion.
La Convocante reconocerd los
contratos que representen

cuando menos el 70% el monto
del presupuesto base.

*Se distribuyen los puntos proporcionales (menores de 5) por medio de una regla de tres simple a las
empresas con menor numero de contratos cumplidos de trabajos similares de acuerdo a la
informacién que se presente.

V.- CONTENIDO NACIONAL

5 puntos

Este rubro ASIPONA LAZARO CARDENAS requiere que las caracteristicas, complejidad y magnitud de la
obra de que se trata en esta convocatoria. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra
en cuanto a la incorporacidon de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de
instalacion permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya
para la ejecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y
administrativos.
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DOCUMENTOS A CRITERIO DE Aspecto de Valoracion Puntos Porcentaje
EVALUAR

PE-03 Listado de insumos que e) Contenido nacional. Si son los Si son los
intervienen en la integracion de la adecuados: 25 | adecuados:
propuesta, de los materiales y | A efecto de acreditar este rubro, | dos puntos 50
equipos de instalacion | ASIPONA LAZARO CARDENAS | cinco puntos Cincuenta
permanente suministrados por el | solicita la presentacion de los por ciento
contratista. documentos en el que el

PE-04 Listado de insumos que | LICITANTE presente un analisis | Sison los
intervienen en la integracion de la | que contenga los materiales, | adecuados: 2.5 Si son los

proposiciéon, agrupado por la mano | maquinaria y equipo nacional a | dos puntos adecuados:

de obra. utilizar y el porcentaje que | cinco puntos 50
representa con respecto del Cincuenta

a) Materiales y maquinaria y | valor de los trabajos a ejecutar, | No son los por ciento

equipo de instalacién | asi como el porcentaje de mano | adecuados: O

permanente. de obra nacional que utilizara | Cero puntos. No son los

b) Mano de obra. para ejecutar los mismos. adecuados: 0

Cero por
ciento

LA PROPUESTA DEL LICITANTE DEBERA DE TENER MAS DE 37.5 PUNTOS HASTA ESTA SECCION, SI
NO CUMPLE DEBERA SER DESECHADA. (SECCION TERCERA "CONTRATACION DE OBRAS"
ARTICULO NOVENO FRACCION | DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE OBRA
PUBLICA)

| PROPUESTA ECONOMICA | PUNTOS 50 |
DOCUMENTOS % Aspecto de Valoracion
PE 13 Importe total de los trabajos 100 Importe de la propuesta sin L.V.A.

Aclarandose que para la evaluacidon anterior, se tomaran en cuenta los contratos que demuestren
fehacientemente que se hayan realizado trabajos similares a los solicitados en la presente licitacion, asi
como aquellos que demuestren de igual manera, la experiencia del personal encargado de la direccion
y ejecucion de los trabajos, documentacién que demuestre la especialidad de la empresa en el giro de
obra solicitado, asi como la comprobacién fehaciente de haber concluido trabajos en los tiempos
establecidos contractualmente, anexando como documentaciéon comprobatoria, copias de actas de
entrega recepcion de los trabajos debidamente formalizadas por las partes.

Por lo antes sefalado se recomienda anexar la documentacién que compruebe fehacientemente lo antes
descrito dentro de este documento “PT 04", ya que en caso contrario no se contara con elementos para
realizar la evaluacion.
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En caso de EMPATE TECNICO entre las empresas licitantes, la CONVOCANTE adjudicara la obra, en
igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de
personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis
meses de antelacidén al momento del cierre de la Licitacidn Publica.

Asi_mismo se considerard a las empresas que presente el mayor ndmero de empresas MIPYMES
nacionales subcontratadas para la ejecucién de los trabajos.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se
efectuara en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la
convocante en el propio acto de fallo.

Si resulta gue la proposicién solvente determinada como la que asegura las mejores condiciones como
resultado de la evaluacién, no firmare el contrato, este se adjudicard a la gue le siga de conformidad al
fallo respectivo, siempre gue la diferencia de su precio sea menor o igual al 10 % senalado, vy asi
sucesivamente hasta que se obtenga la proposicién que sera adjudicada.

Unicamente las PROPOSICIONES que satisfagan todos los aspectos enunciados anteriormente, se
calificaran como solventes técnica y econémicamente, y por tanto, sélo éstas seran objeto del
ANALISIS COMPARATIVO.

Sobre la base del analisis comparativo de las proposiciones, la CONVOCANTE elegira de entre los
LICITANTES que cumplan con todos los requisitos, a la proposicidn solvente econdmicamente que
convenga a los intereses de la CONVOCANTE.

Asi como se verificaran todos y cada uno de los aspectos contemplados en el articulo 65 de la seccién IV
“Evaluacion de las proposiciones” del REGLAMENTO de |la LEY.

APILAC podra realizar el mercadeo de los materiales que intervienen en la presente licitacién para
verificar si los presentados por el LICITANTE se encuentran dentro de mercado, tomando los mismos en
consideraciéon para DESECHAR las proposiciones con fundamento en el articulo 65 fracciéon Il del
REGLAMENTO de la LEY.

Unicamente las PROPOSICIONES que satisfagan los aspectos a que hace mencion la Seccion 1V, del
Titulo Segundo, Capitulo Primero, Titulo Segundo del REGLAMENTO de la LEY, se calificaran como
solventes técnica y econémicamente, y por tanto, sélo éstas serdan objeto del ANALISIS COMPARATIVO.

Sobre la base del analisis comparativo de las proposiciones, la CONVOCANTE, de entre los LICITANTES
gue hubieran satisfecho todos los requisitos solicitados, adjudicara el contrato a aquel cuya proposicién
resulte solvente porque reudne, las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la
CONVOCANTE, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

.

7 Francisco
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Para llevar a cabo la evaluaciéon de la propuesta econdmica, la convocante debera verificar que el analisis,
calculo e integracion de los precios cumplan con la condicién de pago establecida en la convocatoria o
invitacion en términos del articulo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de
los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentacién o
informacioén al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo de la Ley de Obras y que no impliquen
una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacién, la convocante se abstendra de
otorgar puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes
para verificar el precio ofertado.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se
efectuard en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la
convocante en el propio acto de fallo.

Si resulta gue la proposicién solvente determinada como la que asegura las mejores condiciones como
resultado de la evaluacién, no firmare el contrato, este se adjudicard a la que le siga de conformidad al
fallo respectivo, siempre gque la diferencia de su precio sea menor o igual al 10 % senalado, vy asi
sucesivamente hasta que se obtenga la proposicién que sera adjudicada.

Unicamente las PROPOSICIONES que satisfagan todos los aspectos enunciados anteriormente, se
calificaran como solventes técnica y econémicamente, y por tanto, sélo éstas seran objeto del
ANALISIS COMPARATIVO.

Sobre la base del analisis comparativo de las proposiciones, la ENTIDAD elegira de entre los
LICITANTES que cumplan con todos los requisitos, a la proposicidon solvente econdmicamente que
convenga a los intereses de la ENTIDAD.

Asi como se verificaran todos y cada uno de los aspectos contemplados en el articulo 65 de la seccion
IV “Evaluacion de las proposiciones” del REGLAMENTO de |la LEY.

ASIPONA LAZARO CARDENAS podra realizar el mercadeo de los materiales que intervienen en la
presente licitacidn para verificar si los presentados por el LICITANTE se encuentran dentro de
mercado, tomando los mismos en consideracion para DESECHAR las proposiciones con fundamento
en el articulo 65 fraccion Il del REGLAMENTO de la LEY.

Unicamente las PROPOSICIONES que satisfagan los aspectos a que hace mencién la Seccién 1V, del
Titulo Segundo, Capitulo Primero, Titulo Segundo del REGLAMENTO de la LEY, se calificardn como
solventes técnica y econdmicamente, y por tanto, sélo éstas serdn objeto del ANALISIS
COMPARATIVO.

Sobre la base del analisis comparativo de las proposiciones, la ENTIDAD, de entre los LICITANTES que
hubieran satisfecho todos los requisitos solicitados, adjudicard el contrato a aquel cuya proposicién

.

7 Francisco




GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-006-2023
PRESENTACION MIXTA
MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES

GOBIERNO DE .
MEXICO MARINA @

2023 "Afo de Francisco Villa"

resulte solvente porque reudne, las condiciones legales, técnicas y econédmicas requeridas por la
ENTIDAD, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectiva.

REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS:

De conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y articulo 63 fracciéon Il de su Reglamento, asi como lo dispuesto en los
LINEAMIENTOS PRIMERO y QUINTO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas, en adelante ACUERDO PARA EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado
por la Secretaria de la Funcién Publica y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 09 de
septiembre de 2010, la CONVOCANTE, procede a realizar en primer término la evaluacién de las
PROPUESTAS TECNICAS de los licitantes, mismas que de resultar solventes en cumplimiento con la
puntuacion minima requerida de 37.5 puntos obtenidos de los documentos: PT 02.- DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAIJOS; PT 03.- CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO;
PT 04.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA; PT 06.- MANIFESTACION ESCRITAEN
LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA; PT 07.- CAPACIDAD
FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DECLARACIONES ANUALES (20__-
20__), PROVISIONAL DEL MES DE DEL 20__; PT 13.- MANIFESTACION ESCRITA MEDIANTE
EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO
MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PE 03.- LISTADO DE
INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE; PE 04.- LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA; PE
14.- PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS; PE 15.-
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE; PE 16.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA; PE
17.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
CONSTRUCCION; de la convocatoria a la licitaciéon y conforme a lo dispuesto en los lineamientos
QUINTO y NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAIJES, solo se
continuara con la evaluacién de las PROPUESTAS ECONOMICAS, de aquéllas proposiciones cuya
propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuacién igual o superior al minimo
establecido en la convocatoria.

Conforme a las POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS (En adelante POBALINES), seran considerados como precios
aceptables y no aceptables, de los importes presentados por los licitantes, los siguientes:

Precio aceptable: Se considera que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones serdn aceptables cuando se proponga un importe cuya diferencia alalzao a
la baja no exceda del 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de la
investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacion
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de los trabajos; lo anterior, para los efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo
40 de la LEY.

Precio no aceptable: Se considera que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no seran aceptables cuando se proponga un importe cuya diferencia a la
alza o a la baja exceda del 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de la
investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacion
de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por parte
de la ENTIDAD y no sea factible pagarlos; lo anterior, para los efectos de lo dispuesto en el
primer parrafo del articulo 40 de la LEY.

Para mayor ilustraciéon se transcribe en lo conducente a dichas disposiciones:

ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

“PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que
deberan observar los sujetos a que se refieren los articulos 1 fracciones | a V de la Ley de
Adaquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 1 fracciones | a V

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para utilizar el criterio
de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los
procedimientos de contratacion de licitacion publica y de invitacion a cuando menos tres
personas que regulan los propios ordenamientos legales.

Las menciones que se hagan en los presentes Lineamientos a las dependencias y
entidades o a las convocantes, se entenderdn hechas, en lo conducente, a las entidades
federativas, los municipios y los entes publicos de unas y otros, cuando éstos se ubiquen en
los supuestos a que se refieren los articulos 1 fraccion VI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 1 fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas."”

“QUINTO. - En los procedimientos de contratacion en que se utilicen puntos o porcentajes,
la convocante realizard en primer término la evaluacion de las propuestas técnicas y
posteriormente la evaluacién de las propuestas econémicas.

La convocante sélo procederd a realizar la evaluacion de las propuestas econdémicas, de
aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la
puntuacion o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en la
convocatoria o invitacion para las propuestas técnicas”.

(El énfasis y subrayado es afadido).
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“NOVENQO. - En los procedimientos de contratacion de obras, la convocante deberd asignar
la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica
para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, serd de
cuando menos 37.5 de los 50 mdximos que se pueden obtener en su
evaluacién.

()

(El énfasis y subrayado es afnadido).

i. Calidad en la obra.
a) (..)
b) (..)
c) (..
d) (..
e) (.

f) Programas. En este subrubro la convocante valorard la congruencia
entre los distintos programas generales y especificos de la obra, tales
como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de
obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacién
permanente, de utilizacién del equipo y maquinaria de construccion, de
mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de
avances y pagos programados.

(.)"

(El énfasis y subrayado es afadido)

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Articulo 24. [ a planeacion, programacion, presupuestacion y el gasto de las obras y servicios
relacionados con las mismas, se sujetard a las disposiciones especificas del Presupuesto de
Egresos de la Federacion, asi como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demds disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin
se administrardn con eficiencia, eficacia, economia, transparencia, honradez e imparcialidad
para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrdn convocar, adjudicar o contratar
obras y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto aqutorizado y
sujetandose al calendario de gasto correspondiente.

“Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones,
deberdn verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria

J Friincisco
VIEA
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a la licitacion, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los
criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo
de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabgjos por realizar.

Atendiendo a las caracteristicas de cada obra o servicio, se podrd determinar la
conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilizacion de dicho mecanismo
se deberd establecer una ponderacion para las personas con discapacidad o la empresa
que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la
totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacion al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobard con el aviso de alta
correspondiente.

()"

(El subrayado es afiadido).

“Articulo 40. Las dependencias y entidades procederdn a declarar desierta una licitacion,
cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no rednan los requisitos solicitados en la
convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

“Articulo 46. Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas contendrdn,
en lo aplicable, lo siguiente:

()

1. Los datos relativos a la autorizacion del presupuesto para cubrir el compromiso
derivado del contrato;

()

(El subrayado es afiadido).

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Articulo 63.- Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicardan los
siguientes mecanismos:

()

De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a
partir del numero de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones
conforme a la puntuacion o ponderacion establecida en la convocatoria a la licitacion
publica.
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En la convocatoria a licitacion publica deberdan establecerse los rubros y subrubros de las
propuestas técnica y econdémica que integran la proposicion; la calificacion numérica o de
ponderacion que puede alcanzarse u obtenerse con cada uno de ellos;

el minimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberdn obtener en la evaluacién
de la propuesta técnica para continuar con la evaluacién de la propuesta econémica,
y la forma en que deberdn acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la
convocante en cada rubro o subrubro para la obtencién de puntos o unidades

porcentuales.

Los rubros y subrubros referidos en el parrafo anterior, asi como su ponderacion, deberdn
ser fijados por la convocante de conformidad con los lineamientos que para el efecto emita
la Secretaria de la Funcion Publica.

A los licitantes que se comprometan a subcontratar MIPYMES para la ejecucion de los
trabajos que se determine en la convocatoria a la licitacion publica, se les otorgaran puntos
o unidades porcentuales de acuerdo a los lineamientos sefialados en el parrafo anterior.

La evaluacion de las proposiciones en los procedimientos de contratacion para la ejecucion
de obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura, se llevard a cabo
invariablemente a través del mecanismo de puntos o porcentajes.

Los mecanismos para evaluar la solvencia de las proposiciones deberdn guardar relacion
con cada uno de los requisitos y especificaciones sefialados para la presentacion de las
proposiciones en la convocatoria a la licitacion publica, de conformidad con lo dispuesto
en el primer padrrafo del articulo 38 de la Ley. En la convocatoria a la licitacion publica se
deberan establecer los aspectos que seran evaluados por la convocante para cada uno de
los requisitos previstos en la misma”.

“Articulo 71. Para los efectos de lo dispuesto en el primer pdrrafo del articulo 40 de la Ley,
se considera que los precios de |los insumos contenidos en las proposiciones no son
aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se
desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la presupuestacion de los
trabagjos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de
manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

(El énfasis y subrayado es afiadido)
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Investigaciéon de mercado: la verificacion de la existencia y costo de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo que permita determinar el precio total estimado de los trabajos,
asi como la existencia de contratistas a nivel nacional o internacional, con base en la
informacidn que se obtenga en términos del presente Reglamento;

Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria

Articulo 35. [as dependencias y entidades podrdn realizar todos los trdmites necesarios para
realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra publica, con el objeto
de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal
correspondiente.

Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrdn solicitar a la Secretaria
autorizacion especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los
anteproyectos de presupuesto.

Los contratos estardn sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ano en el que se prevé el
inicio de su vigencia, por lo gue sus efectos estardn condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la referida condicidon suspensiva origine
responsabilidad alguna para las partes.

(El énfasis y subrayado es afadido)

CRITERIOS DE ADJUDICACION DE ACUERDO A LAS “POLI'TICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN
MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

Fecha de autorizacién: COPSRM: 30/06/2022.

La CONVOCANTE de conformidad con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 1 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulo noveno de su reglamento,

Dentro de los objetivos especificos que se pretenden alcanzar con las politicas, bases y lineamientos
estan primeramente, el generar un documento que permita; tanto a los servidores publicos de esta
entidad como a los representantes de la iniciativa privada como interesados, licitantes, contratistas o
prestadores de servicios, dar a conocer las particularidades del proceso de contratacidn de esta
administracidn portuaria, para la celebracién de los actos juridicos y administrativos relativos a las obras
publicas y contratacion de servicios relacionados con las mismas que requieran los usuarios y las
distintas unidades administrativas de la propia ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

.
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En este documento normativo se determinan los alcances y atribuciones de las Unidades
Administrativas responsables de planear, programar, presupuestar, contratar, aplicar el gasto, ejecutar,
controlar y evaluar los mencionados actos; asi como de las distintas areas funcionales en su caracter de
areas requirentes y técnicas, en los procedimientos de licitacidén, sus casos de excepcidon y las
contrataciones que celebre la entidad.

Es responsabilidad de los LICITANTES consultar los POBALINES (POLITICAS, BASES
Y LINEAMIENTOS EN MATERIAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DE LA CONVOCANTE) de la Entidad, por lo que se indica el Link
para su seguimiento, que es parte integrante de la presente convocatoria.

www.dof.gob.mx/2022/SEMAR/POBALINES_en_materia_de_Obra_Publica_y_Servic
ios.pdf

) 2023
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