



Gobierno de
México

Marina
Secretaría de Marina



Gerencia de Ingeniería
Licitación Pública Nacional No. 013178002-018-2024
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 013178002-018-2024, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN ÁREAS ADMINISTRADAS POR ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:00 horas del día 18 de octubre del año 2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto la Arq. Yaritza Salvatierra Gutiérrez, Subgerente de Planeación, facultada mediante oficio número DG-071-24, de fecha 07 de febrero de 2024, actuando en nombre y representación de la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se abrió el sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **02 (dos) propuestas** de los siguientes licitantes:

- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas, se realiza la verificación de las empresas licitantes que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.



Gobierno de México

Marina Secretaría de Marina



Gerencia de Ingeniería Licitación Pública Nacional No. 013178002-018-2024 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CompraNet x CompraNet x CompraNet x +

upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/compranet/#/procedimientos/detalle-1p/651019e-4e31-4dc2-899b-3a2963627117

11:26 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México YARITZA SALVATIERRA GUTIERREZ

Licitantes que han presentado proposición: 2

Validar Proposiciones

Apertura de proposiciones

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión
1	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	05/10/2024 19:01	17/10/2024 23:36			Electronica	PRESENTADA	Pendiente
2	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA SA D	07/10/2024 13:32	18/10/2024 08:59			Electronica	PRESENTADA	Pendiente

Exportar listado

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose 02 (dos) propuestas para su REVISIÓN DETALLADA.

CompraNet x CompraNet x CompraNet x Directorio de Proveedores y Contr...

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx

Función Pública Secretaría de la Función Pública

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que correspondo emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista Tipo de Sanción: Todos

OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista Investigación Procedimiento Administrativo Ley Infringida Monto de la Multa Periodo de Inhabilitación Ficha Técnica

0 - 0 of 0

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida no puede ser utilizada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, así como de la Entidad General de Contratación y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la ficha técnica se señala como responsable de la misma.

(Handwritten signatures and marks)





Gobierno de México

Marina Secretaría de Marina



Gerencia de Ingeniería Licitación Pública Nacional No. 013178002-018-2024 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Función Pública Secretaría de la Función Pública

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye. Tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, está sujeta a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista Tipo de Sanción: Todos

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA SA

Proveedor y Contratista Investigación Procedimiento Administrativo Ley Infringida Monto de la Multa Periodo de Inhabilitación Ficha Técnica

0 - 0 of 0

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en su proposición a través de CompraNet de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismos que se firman para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.

Compranet

Compranet

Compranet

11:32 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México

YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ

Licitantes que han presentado proposición: 2

Procesos: Otros Generales, Pliegos, Solicitudes de aclaración, **Proposiciones**, Bitácora de acciones

Participantes: Proposiciones Reseñadas, **Validar Proposiciones**

Apertura de proposiciones

Lista de licitantes participantes

Exportar listado Descarga

Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
ORPA CIVIL, TITULACIÓN Y MAQUINARIA SA DE CV	05/10/2024 10:01	17/10/2024 23:36	18/10/2024 11:28		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA SA DE CV	07/10/2024 13:32	18/10/2024 08:39	18/10/2024 11:28		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



Gobierno de
México

Marina
Secretaría de Marina



Gerencia de Ingeniería
Licitación Pública Nacional No. 013178002-018-2024
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

A continuación, se presentan el nombre de los licitantes y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

IMPORTE PROPUESTO (\$)

1. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
2. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA, S.A. DE C.V.

\$8,640,146.10

\$9,371,324.18

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 11:00 horas del día 24 de octubre de 2024, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:05 horas del mismo día en que se dio inicio el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control Específico en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA



Gobierno de México

Marina
Secretaría de Marina




Gerencia de Ingeniería
Licitación Pública Nacional No. 013178002-018-2024
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


LIC. DAVID ALEJANDRO RANGEL TORRES

EMPRESAS PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA, S.A. DE C.V.	COMPRANET





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 17 de octubre de 2024 a las 23:36

Nombre o Razón Social: OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00098615
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-22-2024
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA
 Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 3 de octubre de 2024
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 18 de octubre de 2024 a las 11:00
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Caracter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2024
 Plurianual: Sí
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11
 Número de requerimientos con respuesta: 11
 Número de archivos: 30

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	01.pdf	160.6 KB	17 de octubre de 2024 a las 20:59
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	02.pdf	145.6 KB	17 de octubre de 2024 a las 20:59
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	03.pdf	132.1 KB	17 de octubre de 2024 a las 21:00
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	04.pdf	153.9 KB	17 de octubre de 2024 a las 21:00
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	05.pdf	590.6 KB	17 de octubre de 2024 a las 21:00
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	06.pdf	663.8 KB	17 de octubre de 2024 a las 21:00
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	07.pdf	22.0 KB	17 de octubre de 2024 a las 21:00
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	CARTA DE INTERES.pdf, RECEPCION DE DOCUMENTOS.pdf, MANIFIESTO DE INTERES COMPRANET.pdf	707.7 KB	17 de octubre de 2024 a las 21:06
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA	COMPROBANTE DE DOMICILIO.pdf, REPSE.pdf, Vigencia Ine Benigno Trejo de la Cruz.pdf, INE JUAN PABLO TREJO DE LA CRUZ.pdf, INE BENIGNO TREJO DE LA CRUZ.pdf, ACTA CONSTITUTIVA 1.pdf, Vigencia Ine Claudia Trejo de la Cruz.pdf, INE CLAUDIA ISABEL TC.pdf, CONSTANCIA	13.5 MB	17 de octubre de 2024 a las 21:08



DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DD 03.pdf	168.5 KB	17 de octubre de 2024 a las 21:09
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	Manual de Seguridad.PDF, FORMATO F16.pdf, FORMATO F25.pdf, Anexo Uno y dos.pdf, RIESGOS INICIALES.pdf, DD 04.pdf, FORMATO F26.pdf	36.3 MB	17 de octubre de 2024 a las 21:11

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34
Número de requerimientos con respuesta: 34
Número de archivos: 237

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT 01.pdf, ACTA JA LPN-018-2024.PDF, CONSTANCIA VISITA.pdf	5.4 MB	17 de octubre de 2024 a las 21:12
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT 02.pdf	1.3 MB	17 de octubre de 2024 a las 21:12
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA	3_I-15-2023-G_I_bitacora SUPERINTENDENTE.pdf, 4_CONSTANCIAS SEGURIDAD.pdf, 4_JNE SEGURIDAD.pdf, 5_Acta Entrega 0006 RESIDENTE.pdf, 3_EST3 CARATURA I-04-19 SUPERINTENDENTE.pdf, 4_verificador SEGURIDAD.pdf, 4_CERTIFICACIONES DC3 PILAR SEGURIDAD.pdf, 4_CERTIFICACIONES DC-3 SEGURIDAD.pdf, 3_SEG OBRA 2019 3 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_I-24-2022-G_I_bitacora SUPERINTENDENTE.pdf, 4_CV-PILAR RAMIREZ UTRERA SEGURIDAD.pdf, 3_Acta de Entrega SG 2020 SUPERINTENDENTE.pdf, 5_Cedula julio RESIDENTE.pdf, 3_Verificacion trabajos 2020 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_I-04-2019-G_I_bitacora SUPERINTENDENTE.pdf, 2_PT 03 TECNICOS SIN CEDULA.pdf, 3_Generadores 2021 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_EST2019 2 SUPERINTENDENTE.pdf, 7_CV IMER BENITO TINOCO AUXILIAR.pdf, 5_Acta de Entrega Parajes RESIDENTE.pdf, 4_CEDULA PROFESIONAL SEGURIDAD.pdf, 5_Acta de Entrega104 RESIDENTE.pdf, 3_EST1 CARACTURA I-04-19 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_CV SUPERINTENDENTE.pdf, 3_SEG OBRA 2019 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_CSF PEDRO 2024 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_I-18-2018-G_I_bitacora SUPERINTENDENTE.pdf, 3_I-07-2021-G_I_bitacora SUPERINTENDENTE.pdf, 5_Acta de		





DOCUMENTO PT-03, CARATULA TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.

Entrega105 RESIDENTE.pdf, 3_EST4 CARATULA I-04-19 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_Verificacion trabajos 2022 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_Estimacion 2023 SUPERINTENDENTE.pdf, 5_CV JULIO RESIDENTE.pdf, 5_Acta de Entregacopandaro RESIDENTE.pdf, 3_ISO 2018152 PEDRO SUPERINTENDENTE.pdf, 3_CEDULA SUPERINTENDENTE.pdf, 3_Finiquito de contrato I-24 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_EST5 CARATULA I-04-19 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_Est2021 2 SUPERINTENDENTE.pdf, 5_Acta de Entrega110 RESIDENTE.pdf, 3_Acta de entrega SG 2022 SUPERINTENDENTE.pdf, 2_PT 03.pdf, 5_Acta de Entrega RESIDENTE.pdf, 3_SEG OBRA 2019 2 SUPERINTENDENTE.pdf, 1_ORGANIGRAMA.pdf, 4_TITULO Y CEDULA SEGURIDAD.pdf, 3_EST2018 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_CERTIF ISO 9001312 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_I-08-2020-G_I_bitacora SUPERINTENDENTE.pdf, 3_INE SUPERINTENDENTE.pdf, 3_Entrega-recepcion I-24 SUPERINTENDENTE.pdf, 6_CEDULA CONTADOR.pdf, 3_Est2021 1 SUPERINTENDENTE.pdf, 5_Alta Fiel JCFR 2018 RESIDENTE.pdf, 3_E-FIRMA SUPERINTENDENTE.pdf, 3_Estimacion 2024 SUPERINTENDENTE.pdf, 3_EST2019 1 SUPERINTENDENTE.pdf, 4_TITULO SEGURIDAD.pdf, 5_Acta de Entrega CALLE DEL DEPOSITO RESIDENTE.pdf, 3_Estimacion 2023 SUPERINTENDENTE.pdf, 7_CEDULA IMER AUXILIAR.pdf

168.0 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:02

DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.

8_Convenio Servicios Gral 2019.pdf, 5_Acta entrega Vialidad Sur.pdf, 14_Convenio II-02-2023.pdf, 4_ACTA ENTREGA- C-08-2018 LOROS.pdf, 6_Acta de Recepcion_Red de Media Tension_API.pdf, 3_Contrato I-08-2017.pdf, 7_Contrato SG 2018.pdf, 11_Contrato SG 2020 - 2021.pdf, 14_Convenio II-22-2022.PDF, 4_C-08-2018-LOROS.pdf, 10_Contrato Tuberia SSA.pdf, 3_Acta de entrega 1_08_2017.pdf, 16_CONTRATO SG I-15-2023.pdf, 7_Acta de entrega SG 2018.pdf, 10_Acta Entrega SSA_Tuberia.pdf, 11_Verificacion trabajos 2021.pdf, 6_Contrato_Red de Media Tension_API.pdf, 1_Contratos y Actas Entrega Recepcion 2012.pdf, 8_Contrato SG 2019 - 2020.pdf, 13_Caratula de contrato I-24-2022.pdf, 11_Acta de Entrega SG 2020.pdf, 14_Contrato I-12-2022.pdf, 18_CV OTMAQ 2024.pdf, 2_Contratos y Actas Entrega Recepcion Fraccionamiento.pdf, 12_Acta de entrega SG 2022.pdf, 5_Contrato Vialidad Sur.pdf, 13_Contrato SG 2022 -2023.pdf, 13_Finiquito de contrato I-24.pdf, 17_PT 04.pdf, 11_Verificacion trabajos 2020.pdf, 15_Orden de Compra Logistics.pdf, 15_Contrato OBRA CIVIL TRITURACION Y MAQ.pdf, 9_Contrato IIMSA_OTMAQ_01.pdf, 14_II-10-2023.PDF, 12_Verificacion trabajos 2022.pdf, 13_Entrega-recepcion I-24.pdf, 8_Acta de entrega SG 2019.pdf, 12_Contrato SG 2021 -2022.pdf, 16_Convenio II-11-2024.pdf, 9_Acta de Entrega IIMSA_OTMAQ.pdf

73.2 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:16

DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO

LPN-013178002-018-2024 Especificaciones particulares.pdf, PT 05.pdf

2.3 MB

17 de octubre de 2024 a las 23:09



PROPUESTAS:

DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

PT 06.pdf

183.2 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:19

DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA.

ACUSE DE LA DECLARACION IVA RET MAYO 2024.pdf, ACUSE DE LA DECLARACION AGOSTO 2024.pdf, ACUSE DE LA DECLARACION ISR RET MAYO 2024.pdf, DECLARACION ANUAL 2023.pdf, 12 ESTADOS FINANCIEROS 2023.pdf, 12 ESTADOS FINANCIEROS 2022.pdf, PT 07.pdf, CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL SAT.pdf, COMPROBANTE DE PAGO SAT 1 MAYO.pdf, ACUSE DECLARACION ANUAL 2022.pdf, ACUSE DE LA DECLARACION RESICO MAYO 2024.pdf, DECLARACION ANUAL 2022.pdf, ACUSE DECLARACION ANUAL 2023.pdf, ACUSE DECLARACION RESICO AGOSTO 2024.pdf, COMPROBANTE DE PAGO SAT 3 MAYO.pdf, COMPROBANTE DE PAGO SAT 2 AGOSTO.pdf, CEDULA FELIX RUIZ BASURTO.pdf, INE BENIGNO TREJO DE LA CRUZ.pdf, COMPROBANTE DE PAGO SAT 1 AGOSTO.pdf, COMPROBANTE DE PAGO SAT 2 MAYO.pdf

3.0 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:20

DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

FACTURA EXCAVADORA 320D-E.pdf, PT 08.pdf, FACTURA PIPA FREIGHT 2009.pdf, FACTURA RETROEXCAVADORA 420F.pdf, FACTURA ANDAMIOS 1.pdf, FACTURA ANDAMIOS 2.pdf, FACTURA ANDAMIOS 3.pdf, FACTURA GENIE Z45.pdf, FACTURA ANDAMIOS 4.pdf, FACTURA CARGADOR 950K.pdf

4.2 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:20

DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PT 09.pdf, MODELO DE CONTRATO.pdf

1.9 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:20

DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

PT 10.pdf

125.2 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:20

DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".

PT 11.pdf

130.1 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:21

DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.

PT 12.pdf

126.2 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:21





DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACION ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PT 13.pdf

135.5 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:21

DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.

SAT D-32 14102024.pdf, PT 14.pdf

723.3 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:22

DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Carta No Adeudo IMSS 14102024.pdf, PT 15.pdf

801.0 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:22

DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

PT 16.pdf, Constancia INFONAVIT 16102024.pdf

154.7 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:22

DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LPN-013178002-018-2024 Especificaciones particulares.pdf, PT 17.pdf, PLANOS LPN-018-24, MANTTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES.pdf

27.8 MB

17 de octubre de 2024 a las 23:09

DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

PE 01.pdf

138.1 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:24

DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

PE 02 PUS.pdf, PE 02 PUS BASICOS.pdf

3.9 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:24

2_MATERIAL SANITARIO.pdf, 2_MATERIAL ELECTRICO 1.pdf, 2_MATERIAL ELECTRICO 2.pdf, 3_festegral-impermeabilizante-cementoso.pdf, 3_Tanque hidroneumatico cap 210 lts.pdf, 2_MICROCEMENTO.PDF, 3_PINTURA-TRAFICO-SCT.pdf, 2_VENTILADOR.pdf, 3_Bisagra Hidraulica.pdf, 3_Mingitorio Modelo Mojave.pdf, 3_catalogo-kolorines-basicos.pdf, 3_Fester-Hidorprimer-Plus-WB.pdf, 3_cable thw calibre 8.pdf, 3_COMEX-THINNER-ESTANDAR.pdf, 2_TERMOLITA.pdf, 3_Llave Mezcladora mod 4318 marca Dica.pdf, 2_PUERTA

METALDOOR.pdf, 3_MATERIA GRAFITE 60 X 60.pdf, 3_led 60 x 60 marca magg.pdf, 2_MATERIAL DE CONSTRUCCION 2.pdf, 3_WC-Hermes.pdf, 3_cable thw calibre 12.pdf, 3_Bomba centrifuga barmesa.pdf, 2_PISO.pdf, 2_MADERAS.pdf, 3_ADHETOP FM.pdf, 2_SUMINISTROS NAVIDEÑOS 2.pdf, 2_RED.pdf, 3_Festerbond.pdf, 3_VENTILADOR MODELO 72801.pdf, 3_termolita.pdf, 3_tinaco-ficha-tecnica 1100 lts.pdf, 2_SUMINISTROS NAVIDEÑOS 1.pdf, 2_CONCRETO PREMEZCLADO.pdf, 3_Llaves mod 4242 Marca Dica.pdf, 3_Bomba industrial electrica 1HP SUCCION 2.pdf, 3_TOP DEPORTIVO.pdf,

DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

33.4 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:37



2_REJILLA.pdf, 2_VENECIANO.pdf,
2_IMPERMEABILIZANTE.pdf, 2_HERRAJES Y
CANCELERIA.pdf, 3_5x1-Sellador-
Reforzado.pdf, 3_vFester-Vaportite-550-
fester-mx.pdf, 2_PINTURAS.pdf, 2_BORDES
DE ESCALONES.pdf, 2_MAPARAS
SANITARIOS SANILOCK.pdf, 3_Bisagra
Hidraulica de piso 180 kg.pdf, 3_Vinimex-
Total-Antiviral-y-Antibacterial.pdf,
3_luminaria de interior.pdf, 1_PE 03
LISTADO DE MATERIALES.pdf, 2_PANEL DE
ALUMINIO.pdf, 2_SISTEMA CONTRA
INCENDIOS.pdf, 3_biodigestor
Autolimpiable.pdf, 3_Bomba Domestica 2
HP.pdf, 3_Festermip.pdf, 3_llave de lavabo
electronico modelo argos.pdf, 2_SERVICIOS
BOMBAS.pdf, 3_PINTURA ESMALTE 100
TOTAL.pdf, 2_MATERIAL DE
CONSTRUCCION 1.pdf, 3_CIERRA PUERTAS
HERRALUM.pdf, 3_Fluxometro para
mingitorio de manija.pdf

DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

PE 04 LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf

20.3 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:32

DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.

PE 05 LISTADO DE MAQUINARIA.pdf

21.5 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:32

DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.

RT-2024.pdf, PE 06 LFT.pdf, PE 06 FACTOR.pdf, PE 06 MANO DE OBRA GRAVABLE.pdf, PE 06 TABULADOR.pdf

794.8 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:32

DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.

PE 07 COSTO MHORARIO.pdf

332.0 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:33

DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

PE 08 INDIRECTOS.pdf

94.4 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:33

DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PE 09 Tasa de interes 28 dias.pdf, PE 09 FINANCIAMIENTO.pdf

285.0 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:33

DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

PE 10 UTILIDAD.pdf

65.0 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:33

DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.

PE 11 CARGOS ADICIONALES.pdf

65.6 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:33





DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PE 12.pdf, PE 12 RELACION DE MATERIALES.pdf

361.0 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:33

DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 14 PROGRAMA DE OBRA.pdf

862.1 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:34

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 15 PROGRAMA DE MATERIALES.pdf

444.6 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:34

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 16 PROGRAMA DE MANO DE OBRA.pdf

56.9 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:35

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 17 PROGRAMA DE MAQUINARIA.pdf

60.9 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:35

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 18 PROGRAMA PERSONAL ADMTVO.pdf

77.6 KB

17 de octubre de 2024 a las 22:35

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 4

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN CANTIDADES DE	LPN-013178002-018-2024 Catalogo de conceptos.pdf PE 13 CATALOGO DE		



TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

CONCEPTOS.pdf, LPN-013178002-018-2024 Catalogo de conceptos.xlsx, PE 13 CATALOGO DE CONCEPTOS.xlsx

1.7 MB

17 de octubre de 2024 a las 22:46

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 203
Número de requerimientos con respuesta: 203

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN MALECÓN, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 319,617.75	\$ 370,756.59
2	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO EN PLAFONES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, EN MALECÓN, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 21,669.00	\$ 25,136.04
3	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO RODILLO EN MUROS EXTERIORES EN OBELISCO, ALTURA MÁXIMA DE 30.00 M, INCLUYE USO DE CANASTILLA COLGANTE PARA TRABAJOS EN ALTURA, CAP. DE CARGA 240 KG, MALACATES, CABLE DE ACERO Y SISTEMA DE ELEVACIÓN MANUAL Y FRENO, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 116,915.00	\$ 135,621.4
4	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA INDUSTRIAL MONOFÁSICA CON MOTOR DE 1 HP, SUCCIÓN DE 2" Y DESCARGA DE 1.5", MOD.4IME100, MARCA EVANS O EQUIVALENTE, MOTOR ELÉCTRICO, DE 3450 RPM DEL MOTOR, ENCENDIDO DIRECTO, VOLTAJE 127/220 V CON PROTECCIÓN TÉRMICA Y CORRIENTE DE 14.5 /7.5 A, INCLUYE CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 8,217.82	\$ 9,532.6712
5	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO , A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, USO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 20,224.4	\$ 23,460.304
6	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN TORRE 1, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 57,431.4	\$ 66,620.424
7	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN TORRE 1, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO EN PLAFONES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 866.76	\$ 1,005.4416
8	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN TORRE DE CONTROL, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 115,568.00	\$ 134,058.88
9	35101-0001	MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA, TIPO HIDRONEUMÁTICA, VARIAS CAP. 3, 5 Y 7 HP, VARIOS VOLTAJES 120 Y 220 V. INCLUYE DESCONEXIÓN, TRASLADO A TALLER ESPECIALIZADO, DESARMADO, LIMPIEZA DE PARTES, APLICACIÓN DE ENGRASE EN PARTES MÓVILES MOTOR, EJE, RODAMIENTOS Y BOTONES, LIMPIEZA Y AJUSTE DE SELLO MECÁNICO, REMPLAZO DE EMPAQUES, SUSTITUCIÓN DE CAPACITOR ELÉCTRICO, ENSAMBLAJE, PRUEBAS DE COMPROBACIÓN Y	\$ 10,223.7	\$ 11,859.492

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 18 de octubre de 2024 a las 08:39

Nombre o Razón Social: PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MATOCA SA D

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00098615
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-22-2024
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA
 Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 3 de octubre de 2024
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 18 de octubre de 2024 a las 11:00
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2024
 Plurianual: Sí
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11
 Número de requerimientos con respuesta: 11
 Número de archivos: 34

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD.pdf	404.6 KB	17 de octubre de 2024 a las 17:58
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DIRECCION Y CORREO.pdf	378.0 KB	17 de octubre de 2024 a las 17:59
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	ART 51 Y 78.pdf	482.7 KB	17 de octubre de 2024 a las 17:59
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DECLARACION DE INTEGRIDAD.pdf	428.2 KB	17 de octubre de 2024 a las 17:59
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	PT-14.pdf, PT-14 CUMPLIMIENTO SAT.pdf	1.0 MB	17 de octubre de 2024 a las 18:01
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PT-15.pdf, PT-15 CUMPLIMIENTO IMSS.pdf	1.1 MB	17 de octubre de 2024 a las 18:02
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	PT-16 OPINION DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT.pdf, PT-16.pdf	451.6 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:02
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DD-01.pdf, DD-01 DOMICILIO.pdf	862.3 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:03
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	DD-02-8.pdf, DD-02.pdf, DD-02-11.pdf, DD-02-6.pdf, DD-02-10.pdf, DD-02-3.pdf, DD-02-12.pdf, DD-02-2.pdf, DD-02-5.pdf, DD-02-13.pdf, DD-02-14.pdf, DD-02-4.pdf, DD-02-9.pdf, DD-02-15.pdf, DD-02-7.pdf	75.4 MB	17 de octubre de 2024 a las 18:18



DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DD-03.pdf	396.6 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:22
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DD-04 LISTADO GRAL ASPECTOS AMB Y CTROL OPERACIONES.pdf, DD-04 RIESGOS INICIALES.pdf, DD-04 Anexo Uno.pdf, DD-04.pdf, DD-04 ASPN-SM-SGI-F-25.pdf, DD-04 Manual de Seguridad.pdf	39.3 MB	17 de octubre de 2024 a las 18:24

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34
Número de requerimientos con respuesta: 34
Número de archivos: 95

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT-01 Acta VO LPN-018-2024.PDF, PT-01.pdf, PT-01 ACTA JA LPN-018-2024.PDF	6.7 MB	18 de octubre de 2024 a las 00:05
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-02.pdf	1.6 MB	18 de octubre de 2024 a las 00:05
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	PT-03 Curriculum Arq Jose Eduardo.pdf, PT-03 PABLOCURRICULUM.pdf, PT-03 DC-3 ACTUALIZADOS ERIKA SANCHEZ GARCIA.pdf, PT-03 Titulo y Cedula Arq Jose Eduardo.pdf, PT-03 ORGANIGRAMA.pdf, PT-03 Cursos personal DC-3.pdf, PT-03 CV SST Erika Sanchez Garcia 2024.pdf, PT-03 Cedula Arq Pablo.pdf, PT-03 Cedula Erika.pdf, PT-03 Carta Compromiso personal.pdf, PT-03 Acuse renovacion-2.pdf, PT-03 Curriculum Vitae Arq Martin.pdf	39.4 MB	18 de octubre de 2024 a las 00:05
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PT-04 Acta entrega contrato 136-2021.pdf, PT-04 Contrato No 086-2021.pdf, PT-04 Acta Entrega-Recepcion 252-2022.pdf, PT-04 CURRICULUM MATOCA.pdf, PT-04 Contrato Vigente No 222-2024.pdf, PT-04 Acta entrega contrato 086-2021.pdf, PT-04 Contrato No 252-2022.pdf, PT-04 Contrato Vigente No 213-2024.pdf, PT-04 Acta de entrega Contrato 101-2022.pdf, PT-04 Contrato Vigente No 206-2024.pdf, PT-04 Contrato No 136-2021.pdf, PT-04 Contrato No 208-2022.pdf, PT-04 CONTRATOS EN VIGOR.pdf, PT-04 Acta de entrega Contrato No 154-2022.pdf, PT-04.pdf, PT-04 Contrato No 234-2023.pdf, PT-04 Contrato No 102-2022.pdf, PT-04 Acta de Entrega-Recepcin c-208-2022 rep pisos y trincheras sulf II.pdf, PT-04 Contrato No 154-2022.pdf, PT-04 Contrato No 101-2022.pdf, PT-04 Acta de Entrega C-234-2023.pdf, PT-04 Contrato Vigente No 214-2024.pdf, PT-04 Acta de Entrega-Recepcin c-102-2022.pdf	40.5 MB	18 de octubre de 2024 a las 00:05





DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.

PT-05.pdf

402.1 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:06

DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

PT-06.pdf

402.9 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:06

DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA.

PT-07 PCM191127H11362022.pdf, PT-07 Balance Gral al 31-12-2022.pdf, PT-07 DECLARACION ANUAL 2023.pdf, PT-07 Balance Gral al 31-12-2023.pdf, PT-07 DECLARACIONES AGOSTO ISR PER MOR ISR SAL IVA E IVA RET MATOCA.pdf, PT-07.pdf, PT-07 DECLARACION AGOSTO 24 ISR RET.pdf, PT-07 Balance Gral al 31 Agosto 2024.pdf

9.6 MB

18 de octubre de 2024 a las 00:07

DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PT-08.pdf, PT-08-2.pdf

690.8 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:07

DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PT-09.pdf

400.4 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:07

DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

PT-10.pdf

399.4 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:07

DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".

PT-11.pdf

405.5 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:07

DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.

PT-12.pdf

400.0 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:08

DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PT-13.pdf

402.7 KB

18 de octubre de 2024 a las 00:08

DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN





LA QUE SE EMITA OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	PT-14.pdf, PT-14 OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT.pdf	1.1 MB	18 de octubre de 2024 a las 00:08
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	PT-15 OPINION DE CUMPLIMIENTO IMSS.pdf, PT-15.pdf	1.2 MB	18 de octubre de 2024 a las 00:08
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	PT-16.pdf, PT-16 OPINION DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT.pdf	488.9 KB	18 de octubre de 2024 a las 00:08
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	PT-17 ESPECIFICACIONES GENERALES.pdf, PT-17.pdf, PT-17 LPN-013178002-018-2023 Especificaciones particulares.pdf	19.8 MB	18 de octubre de 2024 a las 00:09
DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	PE-01.pdf	454.7 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:39
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE-02.pdf	6.3 MB	17 de octubre de 2024 a las 18:44
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-03-1.pdf, PE-03-5 E825FAC-MATOCA-Mamparas.pdf, PE-03-7 A-747820.pdf, PE-03-4 E907FAC-MATOCA-Puertas.pdf, PE-03-3.pdf, PE-03-6 COMERCIALIZADORA HUNGS.pdf, PE-03-2.pdf	1.8 MB	17 de octubre de 2024 a las 18:44
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-04.pdf	92.1 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:44
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE-05.pdf	457.1 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:57
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE-06-1.pdf, PE-06-2.pdf, PE-06-3.pdf, PE-06-4 RIESGO DE TRABAJO 2023.pdf	409.4 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:57
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA			

DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

A



MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE-07.pdf	535.4 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:58
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE-08-2.pdf, PE-08-1.pdf	193.0 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:58
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE-09 TIIIE.pdf, PE-09.pdf	569.4 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:59
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE-10.pdf	93.0 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:59
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	PE-11.pdf	93.3 KB	17 de octubre de 2024 a las 18:59
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PE-12-1.pdf, PE-12-2.pdf	963.0 KB	17 de octubre de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE-14.pdf	2.5 MB	17 de octubre de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE-15.pdf	813.1 KB	17 de octubre de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE-16.pdf	487.2 KB	17 de octubre de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE-17.pdf	487.9 KB	17 de octubre de 2024 a las 19:01



DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTO PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-18-1.pdf, PE-18-2.pdf

185.0 KB

17 de octubre de 2024 a las 19:01

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.	ReportePresupuestoSistema.xls, PE-13.pdf	1.5 MB	17 de octubre de 2024 a las 18:38

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 203
Número de requerimientos con respuesta: 203

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN MALECÓN, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 302,094.75	\$ 350,429.91
2	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO EN PLAFONES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, EN MALECÓN, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 20,481.00	\$ 23,757.96
3	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO RODILLO EN MUROS EXTERIORES EN OBELISCO, ALTURA MÁXIMA DE 30.00 M, INCLUYE USO DE CANASTILLA COLGANTE PARA TRABAJOS EN ALTURA, CAP. DE CARGA 240 KG, MALACATES, CABLE DE ACERO Y SISTEMA DE ELEVACIÓN MANUAL Y FRENO, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 40,795.00	\$ 47,322.2
4	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA INDUSTRIAL MONOFÁSICA CON MOTOR DE 1 HP, SUCCIÓN DE 2" Y DESCARGA DE 1.5", MOD.4IME100, MARCA EVANS O EQUIVALENTE, MOTOR ELÉCTRICO, DE 3450 RPM DEL MOTOR, ENCENDIDO DIRECTO, VOLTAJE 127/220 V CON PROTECCIÓN TÉRMICA Y CORRIENTE DE 14.5 /7.5 A, INCLUYE CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 8,384.04	\$ 9,725.49
5	35101-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, CUALQUIER COLOR, SÓLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO, USO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 19,115.6	\$ 22,174.1