



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-006-19**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)"**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 12:00 horas, del día 26 de febrero del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el M.I. Gustavo Manuel Portillo Martinez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-045-19**, de fecha 13 de febrero de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 9 (nueve) proposiciones de los siguientes licitantes:

- **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.**
- **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GERPO, S.A. DE C.V.**
- **IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.**
- **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.**
- **LZC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.**
- **OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**
- **OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.**
- **ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento : 941222 - MAN...

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1551204020983859-1

Procedimiento : 941222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS...

Por adjudicar

Volver a la Lista

Iniciar Evaluación

Publicación DOF

Duplicar Procedimiento

7	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GERPO SA DE CV	26/02/2019 04:00 AM	Contestado	TE	0	0	0
8	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	20/02/2019 10:23 AM	Contestado	TE	0	0	0
9	INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL SA DE CV	13/02/2019 10:59 PM	No hay Proposición	--	--	0	0
10	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SA DE CV	15/02/2019 01:58 PM	Contestado	TE	0	0	1
11	INGENIEROS DEL BALSAS SA DE CV	18/02/2019 01:09 PM	No hay Proposición	--	--	0	0
12	JAVAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	20/02/2019 12:04 PM	Declinó Participación	--	--	0	0
13	LZC CONSTRUCTORA SA DE CV	15/02/2019 11:47 AM	Contestado	TE	0	1	0
14	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MANZANILLO SA DE CV	20/02/2019 07:37 PM	No hay Proposición	--	--	0	0
15	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	15/02/2019 01:14 PM	Contestado	TE	0	0	1
16	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	22/02/2019 11:20 AM	Contestado	TE	0	0	0
17	ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	20/02/2019 07:22 PM	Contestado	TE	0	0	0
18	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	18/02/2019 04:18 PM	No hay Proposición	--	--	0	0
19	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	18/02/2019 07:30 AM	No hay Proposición	--	--	0	0
20	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	17/02/2019 10:39 PM	No hay Proposición	--	--	0	0
21	TAQ SISTEMAS MEDICOS	14/02/2019 10:44 AM	No hay Proposición	--	--	0	0

Procedimiento : 941222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

Procedimiento : 941222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/02/2019 12:00:00 PM

Administración del Procedimiento

Monitor de Licitantes

Grupo de Evaluación

Apertura de proposiciones

Edito

Mensajes Unidad Ejecutora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Análisis de licitantes tras la fecha de cierre

Descargar Estado de Licitantes

Descargar Estado de Licitantes

Licitantes Matriculados

25

Proposiciones Recibidas

3

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	DEE Emitido	Proposición	Anexo Licitante	Anexo Propon.
1 CONDETTO SA DE CV	13/02/2019 12:19 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
2 CONSTRUCCIONES DEL PUENTE ALBATROS SA DE CV	25/02/2019 07:40 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
3 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE MANZANILLO SA DE CV	15/02/2019 11:09 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
4 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	15/02/2019 04:51 PM	Contestado	TE	0	0	0
5 CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	14/02/2019 11:11 AM	Contestado	TE	0	0	0
6 CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV	25/02/2019 03:52 AM	No hay Proposición	--	0	0	0

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento : 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanHicIec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 2 +

gob.mx Trámites Gobierno Partícipa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento : 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanHicIec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 2 +

gob.mx Trámites Gobierno Partícipa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento : 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFic/lec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 2 0 :

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

↓ TODOS ↓

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1008

No existen proveedores con esa búsqueda - **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GERPO SA DE CV**

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINGUIDORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento : 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFic/lec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 2 0 :

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

↓ TODOS ↓

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1008

No existen proveedores con esa búsqueda - **IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV**

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 609100

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento : 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicIec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ

gob. Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SA DE CV

▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

▶ A AND P INTERNATIONAL

▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

▶ AJ MERCADEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento : 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicIec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ

gob. Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - LZC CONSTRUCTORA SA DE CV

▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

▶ A AND P INTERNATIONAL

▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

▶ AJ MERCADEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60900

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento: 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 🔍 ⌵ ⋮

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 941222 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 🔍 ⌵ ⋮

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 609000

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento: 941222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

PROVEEDORES Y CONTRATISTA

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTer/ssp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TOOOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1000

No existen proveedores con esa búsqueda - ROKARI CONSTRUCCIONES SA DE CV

- JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINGUENTES S.A. DE C.V.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **9 (nueve) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 941222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

PROVEEDORES Y CONTRATISTA

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&ncp=1551204474222709-3

Por adjudicar

Procedimiento: 941222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

Expediente: 1861479 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/02/2019 12:00:00 PM

Continuar Cancelar Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Continuar" se cancela con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Continuar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	21
Licitantes que enviaron proposición	9
Licitantes que no enviaron proposición	11
Licitantes que declinaron su participación	1

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 9

attachSuppliersInfo.xlsx

Mostrar todo



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento : 941222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS

Orden	Licitante	Enviado	(dd/mm/yyyy)	Exclusión	Requerimientos
1	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	TE	25/02/2019 06:13:03 PM		
2	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	TE	24/02/2019 11:12:22 AM		
3	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GERPO SA DE CV	TE	26/02/2019 11:56:38 AM		
4	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	TE	26/02/2019 11:31:09 AM		
5	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SA DE CV	TE	26/02/2019 11:36:45 AM		
6	LZC CONSTRUCTORA SA DE CV	TE	26/02/2019 09:00:10 AM		
7	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	TE	26/02/2019 08:46:17 AM		
8	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	TE	26/02/2019 01:33:47 AM		
9	ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	25/02/2019 09:48:17 PM		

Página 1 de 1
Mostrar todo

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

8'474,474.68

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

12'420,374.70

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GERPO, S.A. DE C.V.

11'590,067.74

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE
C.V.

9'149,798.18

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y
ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

11'053,012.98

LZC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.

10'246,881.33

OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

8'151,182.53

OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.

12'220,784.08

ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

12'277,027.52



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **13:00 horas, del día 13 de marzo de 2019**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 14:00 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS


M.I. GUSTAVO MANUEL PORTILLO
MARTÍNEZ


ING. JOHNNY GUADALUPE ORTEGA
LÓPEZ

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AUDITOR "A" DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC


C. BEATRÍZ NIEVES CLEMENTE



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. FERNANDO MANDUJANO MÉNDEZ

LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES
Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

COMPRANET

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

COMPRANET

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GERPO, S.A. DE C.V.

COMPRANET

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A.
DE C.V.

COMPRANET

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y
ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.

COMPRANET

OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.

ING. RODOLFO A. ABUNDEZ
MOLINA

ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941222_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1784521 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf.p7m	
2 /rfq_941222_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1784521 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941222_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1784521 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf	
4 /rfq_941222_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt	
5 /rfq_941222_price/rfq.txt	
6 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1784525 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf.p7m	
7 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1784525 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf.p7m rpt.pdf	
8 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1784525 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf	
9 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-01/001-DD-01.rar	
10 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-02/002-DD-02.rar	
11 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-03/003-COPVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA.pdf	
12 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-04/004-ANEXO UNO Y DOS.pdf	
13 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf	
14 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.pdf	
15 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf	
16 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf	
17 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf	
18 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.pdf	
19 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf	
20 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf	
21 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.pdf	
22 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf	
23 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf	
24 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.pdf	
25 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.pdf	
26 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf	
27 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf	
28 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf	
29 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf	
30 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf	
31 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-01/005-PT-01.rar	
32 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-02/006-PLANEACION ESTRATEGICA.pdf	
33 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-03/007-PT-03.rar	
34 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-04/008-PT-04.rar	
35 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-05/009-PT-05.rar	
36 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-06/010-MANIFESTACION DE SUBCONTRATAR.pdf	
37 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-07/011-PT-07.rar	
38 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-08/012-PT-08.rar	
39 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-09/013-PT-09.rar	
40 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-10/014-PRECIOS CONSIGNADOS.pdf	
41 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-11/015-CONVENIO DE COLABORACION.pdf	
42 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-12/016-PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA.pdf	
43 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-13/017-PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf	
44 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-14/018-PT-14.rar	
45 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-15/019-PT-15.rar	
46 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-16/020-PT-16.rar	
47 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-17/021-MANIFIESTO DE TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	
48 /rfq_941222_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt	
49 /rfq_941222_tech/rfq.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941222_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1783160_PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
2	/rfq_941222_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1783160_PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941222_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1783160_PriceEnvelopeSummary (1).pdf
4	/rfq_941222_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_941222_price/rfq.txt
6	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1783158_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
7	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1783158_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1783158_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf
9	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-01/022-PE-01 CARTA COMPROMISO VIALIDADES.pdf
14	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA CON IMPORTES.pdf
18	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-06/027-PE-06.zip
19	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-07/028-PE-07 Costo Horario de Equipo.pdf
20	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf
23	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-12/033-PE-12.zip
25	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-14/035-PE-14.zip
27	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-15/036-PE-15.zip
28	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-16/037-PE-16.zip
29	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-17/038-PE-17.zip
30	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-18/039-PE-18.zip
31	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_941222_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_941222_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941222_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785730_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941222_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785730_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941222_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785730_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941222_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/supplier.txt
5	/rfq_941222_price/rfq.txt
6	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785729_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785729_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785729_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento DD-02/002-DD-02.rar
11	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-01/022-PE- 01.pdf
14	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-02/023-Análisis de Precio Unitario PE02.pdf
15	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-03/024-Insumos de Materiales PE03.pdf
16	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-04/025-Insumos de mano de obra PE04.pdf
17	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-05/026-Insumos de maquinaria PE05.pdf
18	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-06/027-PE6.rar
19	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-07/028-Costo Horario de Equipo PE07.pdf
20	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-08/029-Cálculo de Indirectos PE08.pdf
21	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-09/030-PE9.rar
22	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-10/031-Cálculo del porcentaje de utilidad PE10.pdf
23	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-12/033-Basicos de Materiales PE12.pdf
25	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-13/034-Presupuesto PE13.pdf
26	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-14/035-PE14.rar
27	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-15/036-Programa de Suministros de MaterialesPE15.pdf
28	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-16/037-Programa de Suministros de mano de obra PE16.pdf
29	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-17/038-Programa de Suministros maquinaria PE17.pdf
30	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PE-18/039-Personal en Indirectos Personal admon PE18.pdf
31	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-01/005-PT-01.rar
32	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-02/006-PT-02.rar
33	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-03/007-PT-03.rar
34	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-04/008-PT-04.rar
35	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-05/009-PT-05.rar
36	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-07/011-PT-07.rar
38	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-09/013-PT-09.rar
40	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-14/018-PT-14.rar
45	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-15/019-PT-15.rar
46	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-16/020-PT-16.rar
47	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_941222_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-207591/supplier.txt
49	/rfq_941222_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941222_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785700_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941222_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785700_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941222_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785700_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941222_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
5	/rfq_941222_price/rfq.txt
6	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785699_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785699_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785699_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-01/001-DD-01 006 ICL.pdf
10	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-02/002-DD-02 006 ICL.pdf
11	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-03/003-DD-03 006 ICL.pdf
12	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento DD-04/004-DD-04 006 ICL.pdf
13	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-01/022-PE-01 006 ICL.pdf
14	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-02/023-PE-02 006 ICL.zip
15	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-03/024-PE-03 006 ICL.pdf
16	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-04/025-PE-04 006 ICL.pdf
17	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-05/026-PE-05 006 ICL.pdf
18	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-06/027-PE-06 006 ICL.pdf
19	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-07/028-PE-07 006 ICL.pdf
20	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-08/029-PE-08 006 ICL.pdf
21	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-09/030-PE-09 006 ICL.pdf
22	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-10/031-PE-10 006 ICL.pdf
23	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-11/032-PE-11 006 ICL.pdf
24	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-12/033-PE-12 006 ICL.pdf
25	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-13/034-PE-13 006 ICL.zip
26	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-14/035-PE-14 006 ICL.pdf
27	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-15/036-PE-15 006 ICL.pdf
28	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-16/037-PE-16 006 ICL.pdf
29	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-17/038-PE-17 006 ICL.pdf
30	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PE-18/039-PE-18 006 ICL.pdf
31	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-01/005-PT-01 006 ICL.pdf
32	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-02/006-PT-02 006 ICL.zip
33	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-03/007-PT-03 006 ICL.pdf
34	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-04/008-PT-04 006 ICL.pdf
35	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-05/009-PT-05 006 ICL.pdf
36	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-06/010-PT-06 006 ICL.pdf
37	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-07/011-PE-07 006 ICL.pdf
38	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-08/012-PT-08 006 ICL.zip
39	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-09/013-PT-09 006 ICL.pdf
40	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-10/014-PT-10 006 ICL.pdf
41	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-11/015-PT-11 006 ICL.pdf
42	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-12/016-PT-12 006 ICL.pdf
43	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-13/017-PT-13 006 ICL.pdf
44	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-14/018-PT-14 006 ICL.pdf
45	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-15/019-PT-15 006 ICL.pdf
46	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-16/020-PT-16 006 ICL.pdf
47	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento PT-17/021-PT-17 006 ICL.pdf
48	/rfq_941222_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
49	/rfq_941222_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1 /rfq_941222_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785380_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
 2 /rfq_941222_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785380_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
 3 /rfq_941222_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785380_PriceEnvelopeSummary.pdf
 4 /rfq_941222_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
 5 /rfq_941222_price/rfq.txt
 6 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785375_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
 7 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785375_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
 8 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785375_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
 9 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Genéricos/LP-006-19.-Catalogo_de_conceptos.xlsx
 10 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-01/001-DD-01_INTERES_EN PARTICIPAR Y RECEPCIÓN DOCUMENTOS.pdf
 11 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
 12 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-03/003-DD-03 CONVENIO PROPOSICIÓN CONJUNTA.pdf
 13 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-04/004-DD-04 ANEXO UNO Y DOS.pdf
 14 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-01/022-CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.pdf
 15 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-02/023-PE02.zip
 16 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-03/024-PE03.zip
 17 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-04/025-LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA.pdf
 18 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-05/026-LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA.pdf
 19 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-06/027-PE06.zip
 20 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-07/028-COSTO HORARIO DE EQUIPO.pdf
 21 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-08/029-PE08.zip
 22 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-09/030-PE09.zip
 23 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-10/031-UTILIDAD.pdf
 24 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-11/032-CARGOS ADICIONALES.pdf
 25 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-12/033-PE12.zip
 26 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-13/034-PE13.zip
 27 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-14/035-PE14.zip
 28 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-15/036-PE15.zip
 29 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-16/037-PE16.zip
 30 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-17/038-PE17.zip
 31 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-18/039-PE18.zip
 32 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
 33 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
 34 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
 35 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
 36 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-05/009-PT-05 CONOCER PROYECTOS, INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES.pdf
 37 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-06/010-PT-06 TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARÁN.pdf
 38 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
 39 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
 40 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-09/013-PT-09 MODELO DE CONTRATO.pdf
 41 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-10/014-PT-10 PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.pdf
 42 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-11/015-PT-11 CONVENIO DE COLABORACIÓN.pdf
 43 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-12/016-PT-12 PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA.pdf
 44 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-13/017-PT-13 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.pdf
 45 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
 46 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
 47 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
 48 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
 49 /rfq_941222_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
 50 /rfq_941222_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941222_price/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785149_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941222_price/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785149_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941222_price/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785149_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941222_price/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
5	/rfq_941222_price/rfq.txt
6	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785148_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785148_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785148_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
12	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.zip
14	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
16	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.zip
17	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.zip
18	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
19	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.zip
20	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.zip
21	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.zip
22	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.zip
23	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.zip
24	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
25	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
27	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.zip
28	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.zip
29	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip
30	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.zip
31	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08B.zip
39	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_941222_tech/OBRAS Y AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
49	/rfq_941222_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941222_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785340_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941222_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785340_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_941222_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785340_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941222_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
5	/rfq_941222_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
6	/rfq_941222_price/rfq.txt
7	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785338_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785338_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785338_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
28	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_941222_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_941222_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941222_price/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785712_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941222_price/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785712_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941222_price/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785712_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941222_price/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Anexos_Genéricos/catalogo_de_conceptos.xlsx
5	/rfq_941222_price/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/supplier.txt
6	/rfq_941222_price/rfq.txt
7	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785711_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785711_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785711_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.pdf
11	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.pdf
12	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.pdf
13	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.pdf
14	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf
15	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.rar
16	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.rar
17	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.rar
18	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.rar
19	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06..pdf
20	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07..pdf
21	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08..pdf
22	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09..pdf
23	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10..pdf
24	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf
25	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.rar
26	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.rar
27	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.rar
28	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.rar
29	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.rar
30	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.rar
31	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18..pdf
32	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.pdf
33	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.pdf
34	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.pdf
35	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.pdf
36	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf
37	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf
38	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.pdf
39	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08..pdf
40	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf
41	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf
42	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf
43	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf
44	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf
45	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14..pdf
46	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15..pdf
47	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT-16..pdf
48	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT-17..pdf
49	/rfq_941222_tech/INGENIERIA_Y_CONSTR-7241/supplier.txt
50	/rfq_941222_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941222_price/rfq.txt	
2 /rfq_941222_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1784892_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
3 /rfq_941222_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1784892_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
4 /rfq_941222_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1784892_PriceEnvelopeSummary.pdf	
5 /rfq_941222_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt	
6 /rfq_941222_tech/rfq.txt	
7 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1784878_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
8 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1784878_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
9 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1784878_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
10 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-01/001-DCUMENTO_DD-1.rar	
11 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-02/002-DCUMENTO_DD-2.rar	
12 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-03/003-DCUMENTO_DD-3.rar	
13 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-04/004-DCUMENTO_DD-4.rar	
14 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01 CARTA COMPROMISO.rar	
15 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-02/023-PE-02.rar	
16 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-03/024-PE-03.rar	
17 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-04/025-PE-04 LISTADO DE MO.rar	
18 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-05/026-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA.rar	
19 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-06/027-PE-06.rar	
20 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-07/028-PE-07.rar	
21 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-08/029-PE-08.rar	
22 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-09/030-PE-09.rar	
23 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.rar	
24 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-11/032-PE-11.rar	
25 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-12/033-PE-12.rar	
26 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-13/034-PE-13.rar	
27 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-14/035-PE-14 PROGRAMA GENERAL EJEUCION.rar	
28 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-15/036-PE-15 PROGRAMA DE MATERIALES.rar	
29 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-16/037-PE-16 PROGRAMA DE MO OBRERO.rar	
30 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-17/038-PE-17 PROGRAMA DE MAQUINARIA.rar	
31 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-18/039-PE-18 PROGRAMA ADMON.rar	
32 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-01/005-PT-01.rar	
33 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02 PLANEACION INTEGRAL.rar	
34 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-03/007-PT-03.rar	
35 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-04/008-PT-04.rar	
36 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05 CONOCER PROYECTOS.rar	
37 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06 SUBCONTRATOS.rar	
38 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-07/011-PT-07.rar	
39 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-08/012-PT-08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.xls.rar	
40 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09 MODELO DE COTRATO.rar	
41 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10 EQUIPO PERMANENTE.rar	
42 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11 AFILIACION CMIC.rar	
43 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12 PORCENTAJE MO.rar	
44 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13 INDISCAPACITADOS.rar	
45 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-14/018-PT-14.rar	
46 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-15/019-PT-15.rar	
47 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-16/020-PT-16.rar	
48 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-17/021-PT-17.rar	
49 /rfq_941222_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt	