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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 62 DE SU
REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL NUMERO 09178002-021-19, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: “REPARACION
DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y
RESTAURACION EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA NORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL,
EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.".

En la Ciudad de Lazaro Cardenas, Mich., siendo las 09:00 horas, del dia 25 de junio del afo
2019, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 36 y 37 de la mencionada Ley, asi
como en los articulos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la
Administraciéon Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las
Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lazaro Cardenas, Mich., las personas fisicas y/o morales y
servidores publicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sédnchez y Lépez, Gerente de Ingenieria, facultado
mediante oficio numero DG-263-19, de fecha 17 de junio de 2019, actuando en nombre y
representacion de la Administracidon Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizé el registro de los asistentes y personas invitadas a este
acto, se reciben los sobres cerrados de las propuestas presenciales que contienen las
propuestas técnicas y econdmicas presentadas por los licitantes, la empresa PROSERI
CORP, S.A. de CV. no presentan propuesta presencial en este acto, se llevd a cabo la
apertura del sobre que contiene las proposiciones, asi como la documentacion distinta a
dichas propuestas, procediendo a la verificacion de la documentacién presentada
conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria; posteriormente se realizé la carga
al sistema CompraNet de las propuestas presenciales; procediendo con la apertura de la
boveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas de
forma electrénica por este medio, la empresa PROSERI CORP, S.A. de C.V. no presentan
propuesta por este medio electrénico.

A continuacién, se enlistan los licitantes:

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES LORO “S, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA
) PERSONA FiSICA OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

"« CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA

EMPRESA TRITURADOS MIRT?EJOS, S.A. DE C.V. r l =
/ s :5_,{.
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e CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

¢ IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.

» INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA,
DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

o OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

* ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta el listado de la verificacion de los documentos que presenta
cada uno de los licitantes en sus propuestas, sefialando los folios que contiene, mismo que
se firma para constancia documental.

Previo a la recepcion de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificacidn de las
empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaria de la Funcidon
Publica, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del
resultado de la consulta.
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ERDICACOMSTRUCCIONES SA DE CV Corsestado TE

CONSTRUCCICIES LORQS SA DECY Corteslado TE
@  CONSTRUCCIONES FEREZROCHA SA DE CY Mo hay Frapsacién
CONSTRUCCIONES FEREZROCHA SA DE OV 1o hay Propsicdn
©  CONSTRUCCIONES FEREZY GLL SA DECY Kok Progeyicién

| @ CONSTRUCCICNES FEREZY GIL SA DECV 25092010 00 58 AN Cortestato TE
CONSTRUCGICNES FEREZ Y Gil SADE CV 1B0AZ01010 07 AM Ho hay Propesiién

©  CONSTRUGTORA ¥ ARRENDADORA DE Lk COSTA DE NICHOACAN S A DE CV Z508.2010 00 52 AM Cocastato TE
CONSTRUCTORA Y ARRENOADORA DE LA COSTA DE MCHOACAN SA DE CV 17042018 15 40 A 1o hay Propsucisa

CONSTRUCTORA Y ELIMAR SA DE GV 17032019 05 58 FIM Cortastado TE

CONSTRUCTDRES INDUSTRIALES RYA SA DE GV 108201 11 67 AN Corvasiaco TE
GRUPQ TRES R TERMOTECHICA TAZ01E 0 10 FId Mo hay Proposiadn

INPULSO CONSTRUCTOR LATROAMERICAND SA DE CV 196:2610 03 10 PM Corsmrudo TE
i INERAESTRUCTURA MARITIAW Y POSTUARIA CEL SURESTE SA DECY 14082016 0100 P Mo hay Froposessn

IHERAESTRUCTURA MAARITIMA Y FORTUAR(A SA DE CV 1ATET010 01 00 P Coewtate TE
SNEREESTRUCTURA MOHARCA 54 DE OV 11062016 11 13 A4 tio hay Fropssiidn
INFRAESTRUCTURA Y EDFICACION DEL SURESTE SADE OF MLEZI00107 £ +iohay Proposeion
MARUREED CONSTRUCTORA GA DE O 3082010 10 4 AM No hay Fropasein

O2RA CML TRITURACION ¥ MARUINARA 5A DE OV 1108201008 40 FM Corsensio TE
OCTAD RODR'GUE2 LOPEZ 2403201000 28 P o hay Proposcién
PROSER) CORP EA DE G 12082010 0 24 2N Mo hay Fropessidn

X @ FROVECTOSDE OSRACIML SA DECY 2500201 1023 AN Corsertato TE
PROYECTOS DE O3RA T £4 OE C¥ 14702010 04 43 FAL Nohay Propsscién

PERES. (EFATIREChpts fa lh 24 TR 2010 05 24 FM Corzesisca TE

TAQ SISTEMAS MEDICOS 13022018 12 16 P N by Propspeidn =
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Junio de 2019
Bosqueda de proveedores y contratistas. AYUDA
Tipo de Sanclén:

| TODOS v

Flltrar
sanclonado:

de la

q por del

| Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracién
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo abjelo es facilitar @l acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sanclonadas por los Grganos Internos de Contro!
en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estarad somelida a su revision continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su consulta.

.
-

No existen proveedores con esa busqueda -
ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

¥ 3R INNOVACION Y DISENO, S.A, DE C.V.
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Junio de 2018

lsq de pr y AYUDA
Tipo de 8ancién:

| Topos R

Filtrar resultados de la busqueda por nombre de!
sanclonado:

|{ Busear |
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1334

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objelo es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por fos Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estard sometida a su revision continua para su actualizacion,
por lo que no genera ta emisién de algun documento que respalde su consulta.

No existen proveedores con esa buisqueda -
CONSTRUCCIONES LORO'S SA DE CV

# IRINNOVACION Y DISERO, S.A. DE C.V.

: +52 (753) 53 3 07 00
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Junio de 2019

queda de p d y AYUDA
Tipo de Sancion:

i TODOS = v
Filtrar de |a bisqueda por del
sanclonado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1814

No existen proveedores con esa busqueda
CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE
C.\.

Procedimiento : 958720 - REPAR X

< (]

gob s

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por tos Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision continua para su actualizacion,
por o que no genera 'a emision de algun documento que respalde su consulta.

@ PROVEEDORES ¥ CONTRATISTA X
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DIRECTCRIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Junio de 2019

asq) de p! y AYUDA
Tipo de Sancién:

{TODOS v
Filtrar de 1a bisq por del
sancionado:
i | Busear |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa busqueda -
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE
[.A COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

¥ 3R INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.
¥ A AND P INTERNATIONAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Dirsctario es un instrumento de consulia, cuyo objeto es facilitar el acceso a los dalos de las
personas moralas o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emisién de algun documento que respalde su consulta.

760950, LAZaro Cardej
www.puertolazarocardenas.com.mx
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Py DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
Actiializadi ot 25 dE Junlo €6.2019 Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
sq de pr y AYUDA Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados.
Tipo de Sancion; El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objato es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control
[ronos ] en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una
= EE. periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
Filtrar de fa bisquada por del impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas eleclidnicas que corresponde emitir a
sancionado: las Areas de Responsabiilidades, eslard sometida a su revision continua para su actualizacion,

por lo que no genera la emisidn de algun documento que respalde su consulta.

TOTAL DE REG|STROS ENCONTRADOS: 1834

3

No exl p dores con esa bisq
CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV

» 3R INNOVACION Y DISERNO, S.A. DE C.V.
b A AND P INTERNATIONAL
¥ A'Y M CONSTRUCTORA, S A, DEC.V.
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actuatizado al: 25 de Junio de 2019

Blsqueda de proveedores y contratistas.  AYUDA
Tipo de Sancion:
i TODOS v
Fiitrar de la busqueda por del
sancionado:
i[ Busear |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de Ia Administracion
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control
en ias dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabililacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a fa elaboracion de las fichas electrénicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revisién continua para su actualizacion,
por |0 que no genera la emision de algun documento que respalde su consulta

Nu existen proveedores con esa bisqueda
IMPULSO CONSTRUCTOR
LATINOAMERICANO SA DE CV

¥ 3R INNOVACION Y DISERO, S.A. DE C.V.
D A AND P INTERNATIONAL

Procedimiento : 958720 - REPAR X i PROVEEDORES Y CONTRATISTZ X + ™ a
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Junio de 2019
Bdsqueda de proveedores y contratistas,  AYUDA
Tipo de Sancion:

| TODOS v

Filtrar resultados de |2 bisqueda por nombre del
sancionado:

|| Buscar |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contralistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuenlran sancionadas por los Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, fiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la elaboracién de las fichas electronicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades. estara sometida a su revision continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su consulta.

No existen proveedores con esa bisqueda -
CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA
SADE CV

¥ 3R INNOVACION Y DISERO, S.A. DE C.V.

¥ A AND P INTERNATIONAL
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
Actualizado al: 26 de Junlo de 2018 Directorio de Licitantes, Proveedores y Conlratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Busqueda de pr y Ji AYUDA Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las

personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control

ToDOS — en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una

periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de

Filtrar resultados de la bisqueda por nombre del impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emitir a

sanclonado: las Areas de Responsabilidades, estarda sometida a su revision conlinua para st aclualizacion,
poi lo que no genera la emision de algun documento que respalde su consulta

Tipo de Sancion:

|| Buszar |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

N existen proveedores con esa blsqueda -
INFRAESTREUCTURA MARITIMA Y
PORTUARIA SA DE CV

# 3R INNOVACION Y DISEHO, S.A. DE C.V.
¥ A AND P INTERNATIONAL

Procedimiento; 958720 - REPAR X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTE X + b a X
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IRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Jurlo de 2018 Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracién
isq de prov y AYUDA Publica Federal y de los Gobiemos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
Filtrar de la bisqueda por del impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas electrénicas que corresponde emitir a
sancionado: las Areas de Responsabilidades, estara somstida a su revisidn continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su consulta

Tipo de Sancion:

| TODOS vi

J[ Buscar |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1634

No existen proveedores con esa busqueda -
OBRA CIVIL, TRITURACION Y
MAQUINARIA SA DE CV

P 3R INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.
D A AND P INTERNATIONAL
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DIRECTORIO DE PRONEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
Astuaiizatio al: 26 de Junlo dé 2018 Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Bisqueda de proveedores y contratistas.  AVUDA Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados.

Tipo de Sancién: El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control
170DOS v en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una
‘ periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
Filtrar resultados de a basqueda por nombre del impugnacian, aunque debido a la efaboracion de las fichas electrdnicas que corresponde emitir a
sanclonado: las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revisién continua para su actualizacion,

por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su consulta
Buscat |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1614

No existen proveedores con esa busqueda -
PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V

F 3R INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.
b A AND P INTERNATIONAL
b A Y MCONSTRUCTORA, SA. DEC.V.

2019 °
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Procedimiento : 958720 - REPAP X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X + = s
& - C 8 bhups//directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/)sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm Q ¥
gOb. 1% Trémites  Gobierno &

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Junto de 2018

] de p esy AYUDA
Tipo de Sancién:
. TODOS v

Filtrar resultados de fa busqueda por nombre del
sanclonado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1814

No existen proveedores con esa biisqueda
OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

¥ 3R INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.
¥ A AND P INTERNATIONAL

¥ AY M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
b g

2
-

Gerencia de Ingenieria

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobierncs de los Estados,

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encusntran sarcionadas por los Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacién o estado procesal que guarde en caso de
impugnacién, aunque debido a la efaboracion de las fichas electrinicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estara somelida a su revision continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su consulta.

Procedimienio : 956720 - REPAR X @@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X + it a
& [¢] @ htlps;/directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/)sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN him Q
gOb E R Tramites  Gobierno R

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actuniizado al; 26 de Junto de 2018

usq de p AYUDA
Tipo de Sancién:
| ToDOS vl

Filtrar resultados de la biisqueda por nombre del
sancionado:

|| Buscss |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa bisqueda
ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV

¥ IR INNOVACION Y DISENO, §.A, DE C.V.
# A AND P INTERNATIONAL
¥ A'Y MCONSTRUCTORA, SA. DECV.

W

AT #52 (753) 533 07 00

| DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, liene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabililacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas elecirénicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revisidn continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emisién de algtin documento que respalde su consulta

2019 7.
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SECRETAR(A DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

("<& LAZARO CARDENAS

Procedimiento : 958720 - REPAR X ) PROVEEDORES Y CONTRATISTA X + i X
& C @ https://directort ionados.f blica.gob.mx/SanFicTec/)sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm Q W 5
gOb{ fii3 Trémites  Gobierno &
BIRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
Actualizado at: 26 de Junio de 2018 | Directorio de Licitantes, Proveedores y Conlfratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
queda de pr y AYUDA Publica Federal y de los Gobiemos de los Estados.
Tipo de Sancion: El Directorio &s un instrumenlo de consulla, cuyo objelo es lacilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control
170008 - en las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una
‘ periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
Filtrar de a bi por nombre del impugnacion, aungue debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emitir a
sancionado: las Areas de Responsablhdades estara sometida a su revisicn continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su consulta
| [Busear |
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1534
No existen proveedores con esa busqueda -
FRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V.
P 3R INNOVACIOR Y DISENO, S.A. DE C.V.
# A AND P INTERNATIONAL |
¥ A Y M CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.
Procedimiento : 956720 - REPAF Xl PROVEEDORES Y CONTRATISTA X < = a X
<« C @ httpsy//directoriosancionados.funcionpublica gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm Q % o
gOb Tramites  Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Junio de 2018

usqueda de pr y AYUDA
Tipo de Sanclon:

! ToD08 v

Flitrar resultados de ia bisqueda por nombre del
sancionado:

(. - || Buscar |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

N existen proveedores con esa bisqueda
INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y
PORTUARIA, DEL SURESTE S.A. DE C.V,

¥ IR INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.
¥ A AND P INTERNATIONAL

c

lo. X

T/+52 (753) 53 3 07 00

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contralistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobiemnos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de Jas
parsonas morales o lisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intermos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas eleclrénicas que comresponde emitir a
las Areas de Responsabllldades estara sometida a su revisitin continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su consulta,

Col. Isla del Cayacal C.P/

0950, Léza:g_

Gerencia de Ingenieria
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. SCT ‘ Y\_n\n|_ LAZARO CARDENAS Gerencia de Ingenieria

Procedimiento : 958720 - REPA% X ) PROVEEDORES Y CONTRATISTE X - 8 X
&« C 8 nhttpsy/directariosancionados funcionpublica gob mx/SanficTec/jsp/Ficha_Ternica/SancionadosN htm @ < -
gob T Trémites  Gobierno &

DIRECTORIQ DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Junio de 2019

usq de pr y AYUDA
Tipo de Sancién:
| TODOS vi

Filtrar resultados de la bisqueda por nombre del
sancionado:

| Buscar |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para
presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion
Publica Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control
en las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una
periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de
impugnacion, aunque debido a la etaboracion de las fichas electrénicas que corresponde emitir a
las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision continua para su actualizacion,
por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su consulta

Nu existen proveedores con esa busqueda -
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION
DEL SURESTE, S.A. DE C.V,

P 3R INNOVACION Y DISENO, 5.A. DE CV.
¥ A AND P INTERNATIONAL

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra
sancionado o inhabilitado, aceptandose las 11 (Once) proposiciones para su REVISION

DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificacién de la documentacion presentada en
sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, seflalando los
archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte
integrante de la presente acta.

2019 “

T: +52 (753) 53 3 07 00
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Procedimienta : 9568720 - REPAF X @) PROVEEDORES Y CONTRATISTA* X | +

&« - C @ hiips;//compranethacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rig/awardRiq. do?wl=x37568._ncp=1561479702457.857-3

Gerencia de Ingenieria

Procedimiento : 968720 - REPARACION DE LA ESTRUCTURA QUE GONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y
RESTAURAGION EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA NORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS,

MICH
Expedence 1920588 - REPARAGION DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y RESTAU
Fecha y hors da aperura de propoticonas 25:08/2010 09 C0 00 AM

At I s CEn L el s B g0 O st g L el b sriddar s b iy

BTG wn o e

LT P ‘ "
& VA MO BERA FOMILE WO RCAN | FECHA Y HOMA T APTIVTLAA TF POIN JODAR

B ekl sers e e b S 8 e eyt a ] i s o o

Estatus de lici gistrados en el

Licllantes que expresaron inlerés en partioipar
Licilartas que enviaron proposiaion
Licitantes que np enviaron proposiclén

Licitantes que dechnaron su partisipacién

Eslalus de lici i en el procedimi wras la lecha de cierre

Licltantes repistrados por el aparador de Ia Unidad
Compradora

Proposiciones presenciales cargadas por of eperador de la
uc

' Usfaples moudos wn 2 apertura de arogosacses (1

H O Escribe aqul para buscar

(Covioms. :

A continuacidn, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE
MICHOACAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES LORO’S, S.A. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA PERSONA FiSICA
OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

CONSTRUCTORA  YELIMAR, S.A. DE CJV. EN

PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V.

P

e
L%"'}F'J{.!! LG aery

 No. ¥Col. Isla del Cayacal C.P,
1¥+52 (753) 53 3 07 Q0 '

PRECIO PROPUESTO ($)
$128,181,231.92

$167,980,373.97

$137,509,458.19

$147,965,133.61

$130,674,916.49

$150,184,882.04

4

2019 2
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CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE
C.v.

INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V.
EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, DEL
SURESTE S.A. DE CV. Y CON LA EMPRESA
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.

OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

ROKARIJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Gerencia de Ingenieria

$108,616,595.33

$97,141,146.80

$159,820,187.83

$127,993,365.64

$116,142,909.58

A efecto de que la Administracién Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V. esté
en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los
participantes a las 16:30 horas, del dia 15 de julio de 2019, para que acudan a esta misma
sala en donde se dard a conocer el fallo de esta licitacién en presencia de quienes asistan y

que firmaran el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de gue surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion,

rubricaran y firmardn el presente documento los que

intervinieron en este acto,

entregandoles copia de la misma y quedando a disposicidon en las oficinas de la convocante

Y por via electrénica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:20 horas del mismo dia en que se dio inicié el acto de

presentacidon y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. (\X\(

GERENTE DE INGENIERIA

o

_ANG.LUIS SANCHEZ Y LOPEZ

ardenas, Mis':!'l

Bodle irddelaslsl /Zd?;adeICayacaICP H}l IZe

: +52 (753) 53 3 07 00 Www.pugrdlaza

rocardenas,comimsx
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.4 SECRETARIA DE
¥ COMuNIC ACIONES
Th

SUBGERENTE DE PLANEACION SUBGERENTE DE CONSTRUCCION Y
/ ANTENIMIE;NT@
¢ xﬁ’f/ Y2/ h Q"“Zé’ A

ING. RICARbC}Sﬁ'\NCHEZ CORTES INGY""JAN CARLOS RE;ES VILLAGOMEZ

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
TITULAR DEL AREA AUDITORIA INTERNA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN

ING. FERNANDO MANDUJANO MENDEZ
: NOMBRE Y FIRMA DE LA

NOMBRE DEL LICITANTE:

' EMPRES
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE Mq
MICHOACAN, S.A. DE C.V. -

CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V. %
PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. /”\/
=
PROSERI CORP, S.A. DE C.V. K.LH/
COMPRANET

ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V. EN

PARTICIPACION CONJUNTA CON LA PERSONA FISICA COMPRANET
OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

CONSTRUCTORA  YELIMAR, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA COMPRANET

TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V.

14
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal C.P. 60950, Lazaro Cardenas, Mich. 2 019%

T:+52 (753) 53 3 07 00 www.puertolazarocardenas.com.mx EMLIARD FAPATA
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CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

COMPRANET
ICM\I;ULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE COMPRANET
INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V.
EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, DEL
SURESTE S.A. DE CV. Y CON LA EMPRESA COMPRANET
INFRAESTRUCTURAY EDIFICACION DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. COMPRANET
COMPRANET

ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

, / <

s - i
0. yr.ﬂ. isla del Cayacal C.P, (.OE:B%LM:) Cardenas, bch,

www.puertolaZarpestdenas.com.mx

Byulevard de las Islas
/
T: +52 (753) 533 07 00




LICITACION No.
RUBRO:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
09178002-021-18

[ RECEPCION DE PROPUESTAS |

“REPARACION DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACION EN EL EJE EXISTENTE DE LA

ZONA NORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

martes, 25 de Junlo de 2019

CONSTRUTORA Y ARRENDADO PA DE LA UEID. M)CHDACA A,

jaﬁr
PE-18

o
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA}EQUI-PO PARK CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ARMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DELA DIRECCION, ADWMNISTRACION Y

EJECucu.‘m DE Los TRABAJOS P N

W\
] 19
2.5

LICITANTE (S}:
Satn, D i/
ROECESTA m”':f‘"m DESCRIPCION Inlcla en el follo N° Termina en ol follo N*
< RECEFCION DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACION DE
DD-01 || oS PROPOSICIONES. ol O\
P : MANIFESTACION ESCRITA DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION. (%
Eo MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES o
0z SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR S| O POR SU REPRESENTADA.
S b MANIFESTACION ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES ¥
22z DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATAGION,
G EC | DP-92 [MANIFESTACION ESCRITA DE DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO
<03 ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA
£3 S LOPSRM.
g S IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE.
oa MANIFESTACION ESCRITA DE DECLARACION DE INTEGRIDAD. . 084
g3 DD-03 |CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA. O9% oD
u DD-04 |ANEXO UNO Y DOS. O8RA oA
pT.01 |MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE | -
EFECTUARSN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMATICAS. - ool O5)
< DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE
g PT-02 || oS TRABAJOS. O32. HA-F
'@ PT-03 |CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO. Vi) 2.25
= PT-04 |EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA. ZZ@ 6 28
[72]
w K
g PT-05 |MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA. 52@‘ 5 ?)O
Q PT-06 |MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA., 52 [ S 64
o
CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES )
] PT-07 | ANUALES (2017-2018). 545 (e )
:'zu’ PT-08 |RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. é 5 { [ 4%
=
z PT.09 [MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 640\ é 6 (
S MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS
w PT-10 |EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO ’
3 INTERNACIONAL. 6 © 2 é 53
~CZD pT.41 |CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
g g\ZARo CARDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION é 6 4 éé 5
= PT-12 MANIFESTACION ESCRITA DEL PORCENTA.JE MINIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE o 6-—?
z DEBERA INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR. 6 é 6 G
5 pT.13 |MANIFESTACION ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA
8 “¥ |LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ééﬂ ééq
b o
~ pT.14 |DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINION SOBRE EL O
o CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 32-D. é 7 61 2
pT.15 |DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINION SOERE EL
“® |CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL. o é"-l?) & Wi 5
pT.1g |DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINION SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES. e16 @ 73
PTA7 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y é-? ﬁ ZO
EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES = o A "1
PE-01 |CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. oaoB \ . en é
g PE-02 |ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. OCT o\G
= pE3 |LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR
0 LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. R Y o ) W O30
z pE.04 |LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPGSICION, AGRUPADO FOR
o 3 LA MANO DE OBRA. Ofﬁ,\ —] O 33
w pEgs |LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIGN DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR G
= %% |LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. O34 OS5
[72]
w PE06 |ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
> d - ki o> (o=
% pEo7 |ANALISS, CALCULO E INTEGRAGION PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA /
% 97 [MAQUINARIA Y EQUIPO. @60 o B8 (
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Ayuda

% SHCP

1

/rfq_958720_price/CONSTRUCTORES_INDUS-4761

2 Irfq_958720_price/l CONSTRUCTORES_INDUS-4761
3 Jrfq_958720_price/lCONSTRUCTORES_INDUS-4761

93/Anexos_Firmados D|g|talmBntaI002-PnceEnvefopeSummarypdfp?m rpt.pdf

93/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf

irfq_958720_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt

rfq_958720_price/rfg.txt

/rfq_958720 tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitaimente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m

q_hgsa?zu tech/CONSTRUCTORES_[NDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-

nicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

/rfg_858720_tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

/rfq_958720_tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Document

DD-01/001-DD-01.zip

NDUS-476193/Documen

DD-02/002-DD-02.zip

aioie

NDUS-476193/Documen

DD-03/003-DD-03.2ip

NDUS-476193/Documento

DD-04/004-DD-04.zip

13 fﬁL953?20 tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PE-01/022-PE-01.zip

14 frfqm958720 tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento,

PE-02/023-PE_02.zip

15 /rfg_958720_tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PE-03/024-PE 03.zfp

16 /rfq_958720_ tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento

PE-04/025-PE_04.zip

17 /Irfq_558720_tech/CONSTRUCTORES
18 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento_|

PE-05/026-PE0S.2ip

NDUS-476193/Documento_|

PE-06/027-PE06.zip

19 /Irfg_858720_tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PE-07/028-PE_07.zip

20 /rfg_958720_tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PE-08/029-PE_08.zip

21 Irfg_958720_tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PE-09/030-PE09.zip

22 J’rfq_958720 tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento,

PE-10/031-PE10. zlp

23 rf Irfy_958720_ tech/iCONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PE-11/032-PE11.zip _

24 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORES
Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORES_|

25

INDUS-476193/Documento

PE-12/033-PE-12.zip

NDUS-476193/Documento

PE-13/034-PE_13.zip

26

Jriq_958720_tech/CONSTRUCTORES_|

NDUS-476193/Documento

PE-14/035-PE_14.zip

27

rfq_958720 _tech/CONSTRUCT

ORES

NDUS-476193/Documento_|

28

29

frfq_958720_tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento

PE-15/036-PE_15.zip

o_PE-16/037-PE16.zip

Irfq_958720_

ech/CONSTRUCTORES

Irfq_958720

NDUS-476193/Documento

PE-17/038-PE_17.zip

ech/CONSTRUCTORES_

/rfq_958720_tec

h/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento

PE-18/039-PE18.zip

NDUS-476193/Documento

PT-01/005-PT-01.2

Ifq_958720 tec

hWCONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documenta_PT

PT-02/006-PT-02.zi

33 [rfq_958720_tec!

h/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento_PT

PT-03/007-PT-03.zip

34 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento

PT-04/008-PT-04.zj

Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento

PT-05/009-PT-05.zi

!rfq_958720 tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento

PT-06/010-PT-06.2]

INDUS-476193/Documento

PT-07/011-PT-07.zip

INDUS-476193/Documento

PT-08/012-PT-08.zip

INDUS-476183/Documento

PT-09/013-PT-09.zip

) /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PT-10/014-PT-10.zip

Irfq_958720

_tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PT-11/015-PT-11.zip

Irfq_958720

tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PT-12/016-PT-12.zip

Irfq_958720

tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PT-13/017-PT-13.zip

Iifq_958720

tech/CONSTRUCTORES

INDUS-476193/Documento

PT-14/018-PT-14.zip

Irig_958720

tech/CONSTRUCT

TORES

INDUS-476193/Documento

PT-15/019-PT-15.zip

Ifq_958720

tech/CONSTRUCTORES

NDUS-476193/Documento_|

PT-16/020-PT-16.zip

frfg_958720_tec

H/CONSTRUCT

irfq, 958720 _tecl

NDUS—4?6193£Documento

PT-17/021-PT-17.zip

Irfq)] 958720

tecl

hirfq.txt

h/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt

774

ik #;%

sop/mdl/attach/massdownload/massLownload.do?_ncp=1561480544004.839-4
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Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo

1 1 Irfg_958720_price/rfq.txt

2 Irfq_958720_price/ROKAR]_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitaimente/007-1662508_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m

q [rfq_958720_ pricelROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-
1862508 PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

4  /rfg_958720_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1862508_PriceEnvelopeSummary.pdf

.5 Irfq_958720_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt
Irfq_958720_tech/rfg.txt

5

Irfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION- 5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-
1862507_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m

8 o Irfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitaimente/047-
1862507 _TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

frfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitaimente/042-1862507_TechnicalEnvelopeSummary.pdf

10 Irfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-01/007-DOCUMENTO_DD-01.rar

11 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.rar

12 /ifq_958720_tech/ROKAR]_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03 PROPUESTA_EN_CONJUNTO.pdf

13 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf

14 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf

15 Irfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE- -02/023-PE-02.rar

16 /rfq_858720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE_MATERIALES.Pdf

17 Jrfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE_MANO_DE OBRA.Pdf

18 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE_MAQUINARIA.Pdf

19 /riq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-06/027-PE-06.rar

20 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-07/028-PE-07.rar

27 Jrfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-08/029-PE-08.rar

22 rfa_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_ PE-09/030-PE-09.rar
23 /rfa,_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION- 5866/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf

24 Irfq_958720_fech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-11/032-PE-11.rar

25 Jrfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUGCION- 5866/Documento_PE-12/033-PE-12.rar
26 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION- 5866£Documento PE-13/034-PE-13.rar _
27 Irfq 958720 tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-14/035-PE-14.rar

28 /rfg,_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.Pdf

29 frfq_@SB?ZU tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE MO_OBRERO.Pdf

30 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE _ DE_MAQUINARIA.xIsx.pdf

31 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-18/039-PE-18_ PROGRAMA_PERSONAL_ADMON.pdf

32 /rfg_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-01/005-PT-01.rar

33 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-02/006-PT-02.rar

34 Jrfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-03/007-PT-03.rar

35 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-04/008-PT-04.rar

36 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT1-05/009-DOCUMENTO_PT-05_CONOCER_PROYECTOS.pdf

37 Irfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_P1-06/070-PT-06.rar
38 /rfq_958720 _tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT1-07/011-PT-07.rar

39 Jrfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-08/072-PT-08_RELACION_DE_MAQUINARIA_Y _EQUIPO.pdf

Ifq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_P1-10/014-DOCUMENTO_PT-10_EQUIPO_PERMANENTE.pdf

40 /rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_P1-08/073-DOCUMENTO_PT-09_MODELO_DE_COTRATO.pdf
4

Irfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_P1-11/075-DOCUMENTO_PT-11_AFILIACION_CMIC.pdf

1
2
3 /riq_958720_tech/ROKAR.J_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12_ PORCENTAJE_MO.pdf
4 (rfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13_INDISCAPACITADOS pdf

Jrfq_958720_ tech/ROKARJ_ _CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-14/018-PT-14.rar

5
6 /rfg_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-15/019-PT-15.rar
7 _Irfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-16/020-PT-16.rar

4
4
4
4
4
4
4

48 Irig_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-17/021-PT-17.rar
49 Jrfq_958720_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt

i/
¥

/midl/atlach/massdownload/masslownioad.do?_ncp=1561480966105.800-4
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Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

jAtenciénl La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una direccién
de raiz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo
Irfq_958720_price/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1862535_PriceEnvelopeSummary_(5).pdf.p7m
Irfq_958720_price/OBRA_CIVIL, _TRITURA-113985/Anexas_Firmados_Digitalmente/002-
1862535 PriceEnve!ope?ummary (5).pdf.p7m_rpt.pdf
3 /riq_958720_price/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1862535_PriceEnvelopeSummary_(5).pdf
Irfg_958720_price/OBRA_CIVIL,_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
Irfq_958720_price/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/supplier.ixt
/rfq_958720_price/rfg. txt S
Irfq_958720_tech/OBRA_CIVIL,_TRITURA- 113985fAnex05 _Firmados_Digitalmente/040-
1862534 Tachnfca!EnvefopeSummary (5).pdf.pTm
Irfq_858720_tech/OBRA_CIVIL,_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/047-
1862534 TechmcafEnve!ogaS_ummary (5).pdf.p7m_rpt.pdf
/rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1862534_TechnicalEnvelopeSummary_(5).pdf
10 /rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL,_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zi
11 /rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zi
12 /rfq_958720 lach:’OBRA CIVIL,_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zi
3 /Irfg 958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zi
14 Irfq_858720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zi
15 _/rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zi
16 /rfg_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zi
17 /rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zi
18 Irfq_858720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.z

19 Jrfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zi
20 _/rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL,_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zi
21 /rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, _TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zi
22 Jrfq_958720_tech/lOBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zi
23 Jrfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip

24 rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL,_ TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip

W N =

@ | N ;o

Lia]

25 /rfq_968720_tech/OBRA_CIVIL,

TRITURA-113985/Documento

26 Irfq_958720_tech/OBRA

CIVIL,

PE-12/033-PE-12.zip

TRITURA-113985/Documento,

PE-13/034-PE-13.zip

27 irfq_958720_tech/OBRA

CIVIL,

TRITURA-113985/Documento

PE-14/035-PE-14.2i|

28 /rfq_958720_tech/OBRA

CIVIL,

TRITURA-113985/Documento

PE-15/036-PE-15.2]

29 /rfq_958720_tech/OBRA,

CIVIL,

TRITURA-113985/Documento

PE-16/037-PE-16.zi

30 /riq_958720_tech/OBRA

CIVIL,

TRITURA-113985/Documento

31 Jrfq_958720_tech/OBRA,

CIVIL,

_TRITURA-113985/Documento_

PE-17/038-PE-17.2i
PE-18/039-PE-18.2ip

32 Jrfg_958720_tech/OBRA

CIViL

~TRITURA-113985/Documento

PT-01/005-PT-01.zip

33 /rfq_958720_tech/OBRA

CIVIL,

TRITURA-113985/Documento

PT-02/006-PT-02.zip

34 Irfq_958720_tech/OBRA

CIVIL,

TRITURA-113985/Documento

PT-03/007-PT1-03.zip

35 /rfq_958720_tech/OBRA_

CIVIL,_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04. zip
36 /rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05. z:p

37 /rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL,_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip

38 /rfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zi

33 Irfq 9587201

o S

tech/OBRA_CIVIL,_TRITURA-113985/Documento _PT-08/012-P71-08.zj

40 /riq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zi,

P 1-05/072-F 1-08.2ip

41 /riq_958720_tech/OBRA_ CIVIL _TRITURA-113985/Documento_P1-10/074-PT-10.zi

42 Irfq_958720 tech!OBRA CIVIL, TRITURA 113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip

43 Irfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_P1-12/016-PT-12.zip

44 Jrfq_958720_tech/OBRA_CIVIL,_TRITURA-113985/Documento_PT1-13/017-PT-13. zip
45 Jrfq_958720_tech/OBRA CIVL —TRITURA-113985/Documento_PT1-14/018-P1-14.zip

46 frfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip

47 Irfq_958720 _tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip

48 /rfq_958720_tech/OBRA CIVIL _TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip

49 Irfq_958720_tech/OBRA_CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt

50 /rfq4958720_tech/rfg.ixt

ch/massdownload/massbownload.do”action=contirmAlert
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Nombre del Archivo
Jrfq_058720_price/l CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitaimente/001-1862537_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m

2 , Irfq_958720_pricelCONSTRUCTORA_YELIMA-30416/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-
1862537 _PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rptpdf ~—

3 Jrfq_958720_price/ CONSTRUCTORA_YELIMA-80415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1862537 PriceEnvelopeSummary.pdf

4 Jrfq_958720_pr

5 riq_958720_p

ce/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt

rice/rfg.txt

g /rfq_958720 tecthDNSTRUCTORA YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-
1862536 _TechnicalEnvelopeSummary.pdf,p7m

7 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/047-

1862536 _TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m mptpdf

8 rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1862526_TechnicalEnvelopeSummary.pdf

9 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01.zip

10 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-80415/Dacumento

DD-02/002-DD-02.zip

11" /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento

DD-03/003-DD-03.zi

12 /rfg_958720 tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento

DD-04/004-DD-04.zi

13 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento

PE-01/022-PE-01.pdf

14 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento

PE-02/023-PE-02.pdf

15 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento

PE-03/024-PE-03.pdf

16 /rfq_958720

tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-90415/Documento

PE-04/025-PE-04.pdf

17 Irfq_958720

tech/CONSTRUCTORA_

YELIMA-90415/Documento

PE-05/026-PE-05.pdf

18 /rig_8958720_]
19 Jrfq_958720_t

tech/CONSTRUCTORA
tech/CONSTRUCTORA,

YELIMA-50415/Documento

PE-06/027-PE-06.pdf

PE-07/028-PE-07.pdf

20 /rfq_958720_

21 Irfq_958720_t

tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-9041 5/Documento

PE-08/029-PE-08.pdf

tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-90415/Documento

PE-09/030-PE-09.pdf

22 Jrfq_958720_t

tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-90415/Documento

PE-10/031-PE-10.pdf

23 !rfq_958720 tech/CONSTRUCTORA

25 frfq_958720

YELIMA-90415/Documento

PE-11/032-PE-11.pdf

YELIMA-90415/Documento

PE-12/033-PE-12.pdf

tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-20415/Documento

PE-13/034-PE-13.pdf

26 !rfq_95§?2C

tech/CONS TRUCTORA

YELIMA-90415/Documento

PE-14/035-PE-14.pdf

27 Irfq 958720
28 /rfq_958720

_tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-90415/Documento

PE-15/036-PE-15.pdf

| tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-90415/Documento

PE-16/037-PE-16.pdf

29 /rfq_958720

tech/CONSTRUCTORA

YELIMA—QOd 15/Documento

PE-17/038-PE-17.pdf

30 /rfq_958720

tech/CONSTRUCTORA

YELIMA-90415/Documento

PE-18/039-PE-18.pdf

31 Irfq_958720

tech/CONSTRUCTORA

32 /rfq_958720

tech/CONSTRUCTORA_

YELIMA-90415/Documento

PT-01/005-PT-01.zi

YELIMA-80415/Documento

33 /rfq_958720

tech/CONSTRUCTORA,

YELIMA-90415/Documento

_PT-02/006-PT-02.zip
PT-03/007-PT-03.zip

34 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-PT-04.z
35 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA,_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-PT-05.z,
36 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA,_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-PT-06.zi
37 Jrfq_958720_ tech/CONSTRUCTORA,_YELIMA-90415/Documento_PT1-07/011-PT-07.zip
38 rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-PT-08.zi

39 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA._ YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-PT-09.zi
40 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-PT-10.zip = =
41 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-PT-11.zip

42 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-PT-12.2i
43 Jrfo_958720_tech/CONSTRUCTORA. YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-PT-13.2i
44 (rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT1-14/018-PT-14.zip
45 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46 /rfqg_958720_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-PT-16.z
47 Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-PT-17.zi
48 rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt

49 Irfq_p58720 techirfq.ixt

/




25/6/2019
11:23 AM CST - Central America Time DST

CompraNet

Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

B SHCP

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 frfq_958720_price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 [rfq_858720 price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /g _958720_price/ARDICA_ CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 Jrfq_958720_price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/supplier.ixt
5 Jrfq_958720_price/rfq.txt
6 /rfq_958720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados Dlgrta]ﬁ'uentem‘w-Techmcaa‘Envei‘opeSummarypd‘f p7m
7 Irfq_958720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8  Jrfg_958720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitaimente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 irfg 958720 tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documente_DD-01/001-DD-01.pdf
10 Jrfq_958720 tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/] Documento_DD-02/002-DD-02. pdf
1 /rfq_958720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documente_DD-03/003-DD-03.pdf

12 Jrfq_958720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf

13 /rfq_958720

tech/ARDICA_

CONSTRUCCION-51567/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf

14 /rfq_958720

tech/ARDICA,

CONSTRUCCION-51

57/Documento_PE- 02f023-PE-02 rar

15 Jrfq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento_|

16 Jrfg_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-04/025-PE.04 Listado Mano_de obra APILAC_021-19.pdf

‘I 7 _Irfg_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-05/026-PE-05_Listado_Maquinaria_APILAC_021-19.pdf

8 /rfq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-06/027-PE-06..pdf

19 Ifq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-07/028-PE-07..pdf

20 /rfq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-08/029-PE-08_COSTOS_INDIRECTOS _APILAC_021-19.pdf

21 Irfq_958720

tech/ARDICA,

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-09/030-PE-09..pdf

22 /rfq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-10/031-PE-10_UTILIDAD_APILAC_021-19.pdf

23 Jrfq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES APILAC_021-19.pdf

Irfq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

frfq_958720

tech/ARDICA

PE-12/033-PE-12..pdf

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-13/034-PE-13.rar

Ifg_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-14/035-PE-14_Programa_de_obra_APILAC_021-19.pdf

" Irfg_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento

PE-15/036-PE-15_Programa_de_Materiales_APILAC_021-19.pdf

/rfq_958720

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Dacumento

PE-16/037-PE-16_Programa_de_Mano_de_Obra_APILAC_021-19.pdf

tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento_F

Irfq_958720
Irfq_958720
Iriq_958720
32 /rfq_958720
Irfq_958720
frfq_958720
/rfq_958720
Irfq_958720
Irfq_958720
Irfq_958720
frfq_958720
Irfq_958720
Irfq_958720
irfq_958720
frfq_958720
Irfq_958720

PE-17/038-PE-17_Programa_de_Maquinaria_APILAC_021-19.pdf

PE-18/039-PE-18_Programa_pers_tec_admvo_APILAC_021-19.pdf
PT-01/005-PT-01.pdf
PT-02/006-PT-02..pdf
PT-03/007-PT-03.pdf
PT-04/008-PT-04.pdf
PT-05/009-PT-05.pdf
PT-06/010-PT-06.pdf
PT-07/011-PT-07..pdf

PT-08/072-PT-08.pdf

PT-09/013-PT-09.pdf
PT-10/014-PT-10.pdf
PT-11/015-PT-11.paf
BT-12/016-PT-12.pdf

PT-13/017-PT-13.pdf _

PT-14/018-PT-14.pdf
PT-15/019-PT-15.pdf

tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA
tech/ARDICA

CONSTRUCCION-5157/Documento_F
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento_F
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento
CONSTRUCCION-5157/Documento
tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento
tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento
tech/ARDICA Cpﬁ§]'ﬂl_)00f0h-51 57/Documento
tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento
> (rfg_958720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento,

/riq_958720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
Irfq_958720,/tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_P1-17/021-PT-17.pdf
48 rfq_058720_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/supplier.txf

49 jrfq_968720_techirfq.ixt

Ifattach/massdownload/masslownload.do?_ncp=1561479823355.825-4




25/6/2019
11:31 AM CST - Central America Time DST

CompraNet

Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

% SHCP.

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo

1 /rfg_958720_price/ CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf

2 jrfq_958720_price/l CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf i

3 Irfq_958720_price/ CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/supplier.ixt

4 [rfq_958720_pricelrfq.txt

5 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

6 /rfg_968720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Anexos_Firmados_Digitaimente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
7 Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf

8 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_DD-02/002-DD_02.zip

9 rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf

10 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf

1 /fq_858720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf - -
12 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-02/023-PE_02.pdf

13 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf

14 _Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf

15 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
16 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-06/027-PE_06.pdf
17 _Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
18 Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-08/029-PE_08.pdf
19 J/rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-09/030-PE_09.pdf
20 rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf

21 [rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
22 Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento

Y PE-12/033-PE_12.pdf
23 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-13/034-PE_13.pdf
24 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento
35 [rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento

PE-14/035-PE_14.pdf
PE-15/036-PE_15.pdf
26 /rfq_858720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento
27 Jrfg_968720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento

PE-16/037-PE_16.pdf
27 Y PE-17/038-PE_17.pdf
28 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
29 /riq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PT-01/005-PT_1.pdf
30 /rfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_P1-02/006-PT_2.pdf
Y_ARRE-375425/Documento_PT-03/007-PT_3.zip

31 Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORA 3.21
32 (riq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PT-04/008-PT 4.zip
Y_ARRE-375425/Documento_PT-05/009-PT _5.pdf

33 Jrfq_ 958720 tech/CONSTRUCTORA
34 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_P1-06/010-PT_6.zip
PT-07/011-PT_7.zip

36 (rfq_ 958720 _tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento
PT-08/012-PT_8.pdf

36 /rfg_958720_tech/CONSTRUCTORA, Docum If
37 Irfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PT-09/013-PT_9.pdf
38 /riq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
39 /rfiq_958720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento_P1-11/015-PT_11.pdf

Y_ARRE-375425/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf

40 frfq_958720_tech/CONSTRUCTORA_
41 Jrfq_858720_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-375425/Documento

42 Jrfq_958720

tech/CONSTRUCTORA_Y

ARRE-375425/Documento

PT-14/018-PT_14.zip

43 [rfg_958720

tech/CONSTRUCTORA_Y

ARRE-375425/Documento

PT-15/019-PT_15.zip

44 rfq_958720

tech/CONSTRUCTORA_Y

ARRE-375425/Documento

45 Jrfq_958720

tech/CONSTRUCTORA Y,

PT-16/020-PT_16.zip

ARRE-375425/Documento

PT-17/021-PT_17.pdf

46" /rfq_958720

ARRE-375425/supplier.txt

47 irfq_958720

tech/rfq.txt

Vi

di/attach/massdownload/massDownload.do”?_ncp=1561480315571.838-4

71



25/6/2019
11:37 AM CST - Central America Time DST

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

CompraNet

Juan Carlos Reyes Villagomez

Ayuda

y SHCP |

Nombre del Archivo

1 Irfg_958720_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/007-1862506 PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m

2

1862506 _PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf

Irfq_958720_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-

3 ifq_958720_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmadas._ Digitalmente/003-1862506_PriceEnvelopeSummary.pdf

4  /rfq_958720_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.ixt

5 Irfq_958720_pricelrfq.txt

6 1862505 _TechnicalEnvelopeSummary. pdfp?m

7 1862505 TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf

Irfq_958720_tech/IMPULSO _CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitaimente/047-

8 /rfq 958720

tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/An exos_Firmados_Digitalmente/042-7¢ 862505_TechnicalEnvelopeSummary.pdf

9 Jrfq_958720_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-488253/Documento_|

DD-01/001-DD01-021-ICL.pdf

10 _/rfg_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_|

DD-02/002-DD02-021-ICL.pdf

11_Irfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento

DD-03/003-DD03-021-ICL.pdf

12 Irfq_958720_tech/IMPULSO_ CONSTRUCTOR-488253/Documento

DD-04/004-DD04-021-ICL.pdf

13 Irfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR- 498253/Documento,

PE-01/022-PEG1-021-ICL.pdf

14 _/rfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documen o_

PE-02/023-PE02-E21-ICL.zip

15 /rfq_8958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_|

PE-03/024-PE03-021-ICL.pdf

16 _/rfq_858720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento
17 I

PE-04/025-PE04-021-ICL.pdf

858720_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento.

PE-05/026-PE05-021-ICL.pdf

18 _/rfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUC TOR-498253/Documento

PE-06/027-PE06-021-ICL.pdf

18 /rfg 953720 tech/IMPULSO CONSTRUCTO?—498@[Documento
20 /rfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR- 498253/Documento

PE-07/028-PE07-021-ICL.pdf

PE-08/029-PE08-021-ICL.pdf

958?20 tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento

21 Jrq ment

PE-09/030-PE09-021-ICL.pdf

22 /ifq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento

PE-10/031-PE10-021-ICL.pdf

23 Jrfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-4598253/Documento_|

PE-11/032-PE11-021-ICL.pdf

24 Irfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento

PE-12/033-PE12-021-ICL.pdf

25 Irfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-488253/Documento

PE-13/034-PE13-E21-ICL.zip

PE-14/035-PE14-021-ICL.pdf

PE-15/036-PE15-021-ICL.pdf

PE-16/037-PE16-021-ICL.pdF

PE-17/038-PE17-021-ICL.pdf

PE-18/039-PE18-021-ICL.pdf

30 /rfg_958720_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento
31 Jrfq_958720_tech/IMPULSO! CONSTRUCTOR-498253/Documento

PT-01/005-PT01-021-ICL.pdf

32 Jrfq_958720_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento

PT-02/006-PT02-021-ICL.pdf

33 /rfg_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-4898253/Documento

PT-03/007-PT03-021-ICL.pdf

CONSTRUCTOR-498253/Documento

34 frfq_958720 tech/IMPULSO

PT-04/008-PT04-021-ICL.pdf

35 Jriq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento,

PT-05/009-PT05-021-ICL.pdf

36 /rig_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento

PT-06/010-PT06-021-ICL.pdf

PT-07/011-PT07-021-ICL.pdf

CONSTRUCTOR-493253/Documento
39 Jrfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento.

PT-08/012-PT08-021-ICL.pdf

PT-00/013-P709-021-ICL.pdf

40 /rfq_958720_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento

PT-10/014-PT10-021-ICL.pdf

41 Irfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR- 498253/Documento_|
42 irfq_958720_tech/IMPULSC_CONSTRUCTOR-498253/Documento_|

PT-11/015-PT11-021-ICL.pdf

PT-12/016-PT12-021-ICL.pdf

43 Irfg_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento

PT1-13/017-PT13-021-ICL.pdf

44 /rfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento
45 [rfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_|

to_PT-14/018-PT14-021-ICL.pdf

PT-15/019-PT15-021-ICL.pdf

46 /rfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_|

47 friq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR- -488253/Documento_|
48 Irfq_958720_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.xi

PT1-16/020-PT16-021-ICL.pdf

PT-17/021-PT17-021-ICL.pdf

49 rfq_958700_techirfq.ixt

m{haélﬁda.g

m



25/6/2019 CompraNet
11:41 AM CST - Central America Time DST Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo
1 Irig_958720_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos_Firmados_Digitalmente/007-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m

2 [rfq_958720_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos_Firmados_Digitaimente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3 frfg_858720_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos_Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 Irfq_958720_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/supplier.txt

5 Irfq 958720 price/rfq.ixt _
6 /rfg_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
frfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos_Firmados_Digitalmente/047-
TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

8 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

9 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Genéricos/001-PT-04_CONTRATOS PARTE 2 DE 3.pdf

10 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos_Genéricos/002-PT-04 CONTRATOS_PARTE 3 DE 3.pdf

i1 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA MAR-659827/Anexos_Genéricos/PT-04_CONTRATOS_PARTE 1 _DE 3.pdf
12_/rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_DD-01/001-DD-07.pdf
13 Irfg 953720__lechﬂNFRAESTRUCTURﬁ MAR-659827/Dacumento_DD-02/002-DD-02.pdf

14 Irfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
15 J/rfg_858720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
16 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf

17 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-02/023-PE-02.zip

18 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUC TURA_MAR-659827/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf

19 _irfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
20 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
21 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
22 rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
23 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
24 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
25 _/rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
26 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
27 Irfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
28 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-13/034-PE-13.zip

29 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-6859827/Documento_PE-14/035-PE-14.zip

30 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf

31 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
32 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
33 /riq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
34 Irfg_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
35 /g 958720_tech/INFRAESTRUCTURA MAR-659827/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
36 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
37 Irfq_858720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
38 Irfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
39 frfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_P 1-06/070-PT-06.pdf
40 /riq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT1-07/071-PT-07.pdf
41 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-08/012-PT-08.pdf

42 /riq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT1-09/0713-P1-09.pdf

43 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT1-10/014-PT-10.pdf

44 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-11/075-PT-11.pdf

45 Jrfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf

46 /riq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
47 Irfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf

48 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf _

49 /rfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
50 /rfq_858720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
51 frfq_958720_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/supplier.ixt

52 Irfq_958[120 tech/rfq.txt
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/rfq_958720_price/CONSTRUCCIONES_PERE-7161
Irfg_958720_price/CONSTRUCCIONES_PERE-7161
rfq_958720_price/rfg.txt
5 /Irfg_958720_tech/CONSTRUCCIONES
Irfg_958720 tech/CONSTRUCCIONES
Irfq_958720 tech/CONSTRUCCIONES
8 /rfg_958720_tech/CONSTRUCCIONES
Irfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES
10 Irfg_958720 tech/CONSTRUCCIONES
11 /rfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES
12 /rfq_ 958720 _tech/CONSTRUCCIONES
tech/CONSTRUCCIONES

16/Anexos_Firmados_Digitalmente/007-PriceEnvelopeSummary.pdf
15/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
15/supplier.txt
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PERE-716115/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
PERE-716115/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
PERE-716115/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
PERE-716115/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
PERE-716115/Documento_DD-03/003-DD-03.paf
PERE-716115/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
PERE-716115/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
PERE-716115/Documento_PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE PU.pdf .
i3 13 Irfq_958720 | PERE-716115/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADQO DE INSUMOS (MATERIALES).pdf

1 /rfq_958720_ techr’CDNSTRUCCIONES PERE-716115/Documento_PE-04/025-PE-

04 L.\'§7:APO DE INSUMOS_(MANO DE_OBRA).pdf
/rfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-05/026-PE-
05 LISTADD_DE_INSUMOS_(MAQUINARIA_Y _EQUIPO).pdf
16 frfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-06/027-PE-

06 ANALISIS_DE_FACTOR_DE SALARIO_REAL.pdf
17 Irfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_HORARIOS.pdf
18 /rfq_958720 tech/CONSTRUCC ONES_PERE-716115/Docurmento PE-08/029-PE-08_COSTOS INDIRECTOS.pdf
19 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-7167115/Documento_PE-09/030-PE-09_COSTO_POR_FINANCIAMIENTO.pdf
20 /rfq_958720_tech/CONST ONES_PERE-7167115/Documento_PE-10/031-PE-10_CARGO_POR_UTILIDAD.pdf
21 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
22 rfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-12/033-PE-12_COSTOS_BASICOS_DE MATERIALES.pdf
23 Jrfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
24 rfq_958720 tech/CONSTRUCCIONES_PERE-7167115/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE_EJECUCION GENERAL.pdf
2 Irfq_958720_ tacm’COI\STRUCCIONES PERE- ?16115:‘Documento PE-15/036-PE-

“® 15_PROGRAMA_DE_ADQUISICION_DE_MATERIALES.pdf
26 Irfq_958720_tech/TCONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-16/037-PE-

16 "PROGRAMA_DE_UTILIZACION DE MANO_DE_OBRA.pdf
27 /rfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-17/038-PE-

<! 17_PROGRAMA_DE_EROGACIONES A_COSTO_DIRECTO MAQUINARIA_Y EQUIPO.pdf
irfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-18/039-PE-
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PERE-716115/Documenta_F
TRUCCIONES

/rfqg_958720 tech/CONS PERE-716115/Documento
RUCCIONES

PT-09/013-PT-09.pdf
PT-10/014-PT-10,pdf

/rfq_958720_tech/CONST PERE-716115/Documento
/rfq_958720_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento

PT-11/015-PT-11.pdf
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1 Irfq 958720 price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Anexos_Firmados_Digitaimente/007-PriceEnvelopeSummary_procisa.pdf

__ PriceEnvelopeSummary_procisa.pdf_rpt.pdf

Irfq_958720_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Anexos_Firmados_Digitaimente/002-

Irfq_858720_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/supplier.ixt

Irfq_958720 price/rfq.txt

Irfy_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_procisa.pdf

Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE OBRA_ C-319464/Documento_

Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Anexos_Firmados_Digitalmente/047-

DD-01/007-DD_01.zip

/rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento

DD-02/002-DD_02.zip

Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA

C-319464/Documento

DD-03/003-DD_03.pdf

10 Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA

C-319464/Documento

DD-04/004-DD_04.pdf

ech/PROYECT OBRA_C-319464/Documento

PE-01/022-PE_01.pdf

11 frfg_858720 )_tech/iPROYECTOS DE._|
OBRA_C-319464/Documento

PE-02/023-PE_02.pdf

12 /Irfg 958720 tech/PROYECTOS_DE \
OBRA_C-319464/Documento

PE-03/024-PE_03.pdf

13 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE
OBRA

14 Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE C-319464/Documento
OBRA

PE-04/025-PE_04.pdf

15 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE C-319464/Documento
OBRA

PE-05/026-PE_05.pdf

C-319464/Documento

PE-06/027-PE_06.pdf

OBRA_C-319464/Documento

PE-07/028-PE_07.pdf

16 _/Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE
OBRA

C-319464/Documento

PE-08/029-PE_08.pdf

17 ;‘rfq__958?20 tech/PROYECTOS_DE
"""" OBRA_C-319464/Documento

PE-09/030-PE_09.pdf

19 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE
20 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento_F
21 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento_F

PE-10/031-PE_10.pdf
PE-11/032-PE_11.pdf

22 Jrfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento

PE-12/033-PE_12.pdf

23 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento

PE-13/034-PE_13.pdf

24 Jrfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento_|

25 Jrfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento_|

PE-14/035-PE_14.pdf

PE-15/036-PE_15.pdf_

26 Jrfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento_|

PE-16/037-PE_16.pdf

27 Irfg_958720_tech/PROYECT

OS_DE_OBRA_C-319464/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf

28 |/

rfq_958720_tech/PROYECT

[0S_DE_OBRA_C-318464/Documento

PE-18/039-PE_18.pdf

29 Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento

PT-01/005-PT_01.pdf

30 !rfq 958720_tec
31 /rfg_958720_tec

h/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento

PT-02/006-PT_02.pdf

h/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento,

32 /rfq_958720 tech/PROYECTOS. DE_OBRA,_C-319464/Documento

I=’T DdIOOB-PT 04 zip

33 /rfq_958720_

PT-05/009-PT_05.pdf

34 Irfg 958720 tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C- 319464/Documento

PT-06/010-PT_06.pdf

35 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento

PT-07/011-PT_07.pdf

36 rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA,_C-319464/Documento,

PT-08/012-PT_08.pdf

37 (frfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento,

PT-09/013-PT_09.pdf

38 rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C- -319464/Documento_|

39 0_tech/PR OS_DE_ Documento

PT-10/014-PT 10.pdf

PT-11/015-PT_11.pdf

Irfq_958720_tech/PROYECTOS_DE. OBRA_C-319464/Documento_
40

PT-12/016-PT_12.pdf

Irfg_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento
41 /rfq_958720_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-319464/Documento
42

PT-13/017-PT_13.pdf

DE_OBRA_C-319464/Documento
43

Irfq 858720 _tech/PROYECTOS

PT-14/018-PT_14.pdf
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PT-15/019-PT_15.pdf
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DE_OBRA_C-319464/Documento

PT-16/020-PT_16.pdf
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