

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-008-17**, REFERENTE A: **"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE TRANSITO PEATONAL EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las diez horas, del día veincinco de mayo del año dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el C. Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 045/17 de fecha 01 de febrero de 2017, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 9 (nueve) proposiciones, de los siguientes licitantes:



Procedimiento: 810727

Es seguro https://compranet.funcionpublica.gob.mx/.../compra/810727/.../compra/810727/...

10:58 AM CDT - Central America Time DST

CompraNet

Procedimiento: 810727 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE TRÁNSITO PEATONAL EN EL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CÁRDENAS, MICH.

Expendio: 1306992 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE TRÁNSITO PEATONAL EN EL RECINTO P

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/05/2017 10:00:00 AM

Confirmar **Cancelar** **Ir al inicio de la licitación**

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar".

Estadísticas de licitantes registrados en el procedimiento:

Licitantes que expresaron interés en participar	21
Licitantes que enviaron proposición	2
Licitantes que no enviaron proposición	19
Licitantes que desistieron su participación	0

Continuar con la apertura de proposiciones

Procedimiento: 810727

Es seguro https://compranet.funcionpublica.gob.mx/.../compra/810727/.../compra/810727/...

Procedimiento: 810727 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE TRÁNSITO PEATONAL EN EL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CÁRDENAS, MICH.

Expendio: 1306992 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE TRÁNSITO PEATONAL EN EL RECINTO P

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/05/2017 10:00:00 AM

Continuar con la apertura de proposiciones **Cancelar**

Administración del Procedimiento: Mantenimiento de Licitantes: Grupo de Evaluación: Apertura de proposiciones: **Inicio**: Manejo de Unidad Compras y Licitantes:

Resumen de proposiciones:

Ha iniciado la apertura de proposiciones! Previamente a la descarga de las proposiciones, se mostrará un listado de licitantes con un resumen de las mismas a efecto de darle oportunidad de rechazar alguna propuesta. Si requiere continuar con la descarga de proposiciones presione "Continuar con la apertura de proposiciones".

Orden	Nombre	Estado Propuesta	PDE (Presupuesto Estimado)	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Estado de la oferta	Lista de adjudicación
1.	SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA DE MEXICO SA DE CV	0	Rechazada	25/05/2017 08:20:02 AM	Rechazada	✓ Rechazada
2.	PERKINS EQUIPMENT RENTAL Y ALQUILERIA SA DE CV	0	Rechazada	25/05/2017 01:04:13 AM	Rechazada	✓ Rechazada
3.	GRUPO HIDRAULICAS SA DE CV	0	Rechazada	25/05/2017 08:16:02 AM	Rechazada	✓ Rechazada
4.	VIDEOMEX MEXICO SA DE CV	0	Rechazada	25/05/2017 08:56:13 AM	Rechazada	✓ Rechazada
5.	CONSTRUCTORA HELMAN SA DE CV	0	Rechazada	25/05/2017 03:04:15 AM	Rechazada	✓ Rechazada
6.	CONSTRUCION INGENIERIA Y CONSTRUCCION ASPEN SA DE CV	0	Rechazada	25/05/2017 03:06:14 AM	Rechazada	✓ Rechazada
7.	ASISTORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION SUE SA DE CV	0	Rechazada	24/05/2017 10:21:12 PM	Rechazada	✓ Rechazada
8.	CONSTRUCTORA SUR DE MICH OLAN SA DE CV	0	Rechazada	24/05/2017 12:29:02 PM	Rechazada	✓ Rechazada
9.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	0	Rechazada	23/05/2017 03:10:01 PM	Rechazada	✓ Rechazada

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Procedimiento: 010727 x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanctec/Tip/Ficha_Tecnica/SancionadosF.html

SFP
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipos de sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado: Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 0

No existen proveedores con esta búsqueda: SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

- IR INNOVACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNACIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V.
- A Y D ARGUMENTOS S.A. DE C.V.
- A D C Consultores y Servicios S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU S.A. DE C.V.
- ABASERCOM S.A. DE C.V.
- ABASERCOM S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA EZE S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
- ABSI TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO S.A. DE C.V.

Buscar en la web y en Windows

Procedimiento: 010727 x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanctec/Tip/Ficha_Tecnica/SancionadosF.html

SFP
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipos de sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado: Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 188

No existen proveedores con esta búsqueda: OBRA CIVIL DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.

- IR INNOVACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNACIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V.
- A Y D ARGUMENTOS S.A. DE C.V.
- A D C Consultores y Servicios S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU S.A. DE C.V.
- ABASERCOM S.A. DE C.V.
- ABASERCOM S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA EZE S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
- ABSI TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO S.A. DE C.V.

Buscar en la web y en Windows



Procedimiento: 810721 x Compravet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFec/Tip/Ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

SEF
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 182

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA VELIMAR, S.A. DE C.V.

- IR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNACIONAL
- A V U CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A V V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABATERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA EDO, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.

Buscar en la web y en Windows

Procedimiento: 810721 x Compravet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFec/Tip/Ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

SEF
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 182

Procedimiento: 810721 x Compravet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFec/Tip/Ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

SEF
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 182

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V.

- IR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNACIONAL
- A V U CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A V V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABATERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA EDO, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.

Buscar en la web y en Windows

Procedimiento: 810721 x Compravet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFec/Tip/Ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

SEF
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 182



LICITACION No. 09178002-008-17
ACTA PRIMERA



Procedimiento: 81072 x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/s/informacion/ficha_tecnica/sancionados/ultimos

SFP

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 188

No existen proveedores con esta búsqueda -ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.

INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNACIONAL
A Y V CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
A D ARCHITECTOS, S.A. DE C.V.
A D C Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
AARON VERA MORALES
AARON VERA MORALES
ABACU, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
ABT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 81072 x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/s/informacion/ficha_tecnica/sancionados/ultimos

SFP

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONAR UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 188

No existen proveedores con esta búsqueda -CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNACIONAL
A Y V CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
A D ARCHITECTOS, S.A. DE C.V.
A D C Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
AARON VERA MORALES
AARON VERA MORALES
ABACU, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
ABT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentran sancionados o inhabilitados, aceptandose las 9 (nueve) proposiciones para REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones por CompraNet de cada una de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.

A continuación se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES (\$)
ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	\$8,595,328.63
CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V.	\$7,524,928.93
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$6,200,963.02
CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	\$6,430,757.04

GRUPO HIDRAULICO ALAS, S.A. DE C.V.	\$6,437,589.82
INGENIERIA FAEEV, S.A. DE C.V.	\$9,967,030.73
OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$6,305,655.27
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$6,930,347.09
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$6,412,229.42

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 17:30 horas del día 05 de junio de 2017 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 12:30 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA




ING. RAYMUNDO ALOR ALOR

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



**ARQ. YARITZA SALVATIERRA
GUTIÉRREZ**

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



**ING. JUAN CARLOS REYES
VILLAGOMEZ**

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC

No asistió

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

No asistió

ING. JOSE ANGEL VILLARINO PARRA





Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1 /rfq_810727_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380148_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_810727_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380148_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_810727_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380148_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_810727_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt	
5 /rfq_810727_price/rfq.txt	
6 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380147_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380147_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380147_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-dd1.pdf	
10 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-dd2.pdf	
11 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-dd3.pdf	
12 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-dd4.pdf	
13 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf	
14 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf	
15 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf	
16 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf	
17 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf	
18 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/025-PE-06_1.pdf	
19 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/026-PE-07_CO.pdf	
20 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf	
21 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/028-PE-09_FINAN.pdf	
22 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/029-PE-10_UTI.pdf	
23 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/030-PE-11_CA.pdf	
24 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf	
25 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf	
26 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf	
27 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf	
28 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf	
29 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf	
30 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf	
31 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-pt-1.pdf	
32 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf	
33 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-pt-3.pdf	
34 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-pt-4.pdf	
35 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-pt-5.pdf	
36 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-PT-6.pdf	
37 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-pt-7.pdf	
38 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-PT-8.pdf	
39 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-PT-9.pdf	
40 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf	
41 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf	
42 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf	
43 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf	
44 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf	
45 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf	
46 /rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt	
47 /rfq_810727_tech/rfq.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_810727_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos Firmados Digitalmente/001-1379943_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810727_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos Firmados Digitalmente/002-1379943_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810727_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos Firmados Digitalmente/003-1379943_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810727_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
5	/rfq_810727_price/rfq.txt
6	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos Firmados Digitalmente/038-1379944_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos Firmados Digitalmente/039-1379944_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos Firmados Digitalmente/040-1379944_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento DD-01/001-DD-01.docx
10	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento DD-02/002-DD-02.7z
11	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento DD-03/003-DD-03.docx
12	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento DD-04/004-DD-04.docx
13	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-01/020-PE.01.- PROPUUESTA.PDF
14	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-02/021-PE.02.- PRECIOS UNITARIOS.PDF
15	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-03/022-PE.03.- LISTADO DE MATERIALES.zip
16	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-04/023-PE-04.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN-MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-05/024-PE-05.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN-MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf
18	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-06/025-PE-06.- FASAR.7z
19	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-07/026-DOC. PE-07.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf
20	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-08/027-PE-08.- INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-09/028-PE-09.- FINANCIAMIENTO.7z
22	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-10/029-PE-10.- UTILIDAD.pdf
23	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-11/030-PE-11.- CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-12/031-PE-12.- COSTOS BASICOS.zip
25	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-13/032-PE-13.- CATALOGO DE CONCEPTOS.7z
26	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-14/033-PE-14.- PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS.7z
27	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-15/034-PE-15.- PROGRAMA DE MATERIALES.7z
28	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-16/035-PE-16.- PROGRAMA DE LA MANO DE OBRA.7z
29	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-17/036-PE-17.- PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.7z
30	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PE-18/037-DOC. PE-18.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DEL PERSONAL TECNICO ADM..pdf
31	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-02/006-PT-02.docx
33	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-03/007-PT-03.PDF
34	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-04/008-PT-04.7z
35	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-05/009-PT-05.docx
36	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-06/010-PT-06.PDF
37	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-07/011-PT-07.7z
38	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-08/012-PT-08.7z
39	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-09/013-PT-09.docx
40	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-10/014-PT-10.docx
41	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-11/015-PT-11.7z
42	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-12/016-PT-12.docx
43	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-13/017-PT-13.docx
44	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-14/018-PT-14.7z
45	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento PT-15/019-PT-15.7z
46	/rfq_810727_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
47	/rfq_810727_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810727_price/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380142_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810727_price/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380142_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810727_price/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380142_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810727_price/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/supplier.txt
5	/rfq_810727_price/rfq.txt
6	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380141_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380141_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380141_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Genéricos/001-LPN-008-17 ELECTRONICA B MANTTO Y REHABILITACION CIRCUITOS.pdf
10	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Anexos_Genéricos/LP-08-17 Catálogo de conceptos.pdf
11	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
16	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-02/021-PE-2 ANALISIS DE P.U..pdf
17	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-03/022-PE-3 LISTADO DE MATERIALES.pdf
18	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-04/023-PE-4 LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf
19	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-05/024-PE-5 LISTADO DE MAQUINARIA.pdf
20	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-06/025-PE-6 FACTOR DE SALARIO REAL 1.pdf
21	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-07/026-PE-7 COSTOS HORARIOS.pdf
22	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-08/027-PE-08 COSTOS INDIRECTOS.pdf
23	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-09/028-PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf
24	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-10/029-PE-10 UTILIDAD.pdf
25	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-11/030-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
26	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-12/031-PE-12 COSTOS BASICOS.pdf
27	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-13/032-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
28	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-14/033-PE-14 PROGRAMA DE OBRA.pdf
29	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-15/034-PE-15 PROGRAMA DE MATERIALES.pdf
30	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-16/035-PE-16 PROGRAMA DE MANO DE OBRA.pdf
31	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-17/036-PE-17 PROGRAMA DE MAQUINARIA.pdf
32	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PE-18/037-PE-18 PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO.pdf
33	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-02/006-PT-02 Planeación integral y procedimiento const.pdf
35	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
37	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_810727_tech/CONSORCIO_INMOBILIA-281868/supplier.txt
49	/rfq_810727_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_810727_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/001-1379468 PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
2	/rfq_810727_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/002-1379468 PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810727_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/003-1379468 PriceEnvelopeSummary (1).pdf
4	/rfq_810727_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Genéricos/PE_13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
5	/rfq_810727_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
6	/rfq_810727_price/rfq.txt
7	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/038-1379467 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
8	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/039-1379467 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/040-1379467 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf
10	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-01/001-DOCUMENTO D1.zip
11	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-02/002-DOCUMENTO D-2.zip
12	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-03/003-DOCUMENTO D3.zip
13	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-04/004-DOCUMENTO D4.zip
14	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-01/020-PE 01 CARTA COMPROMISO.zip
15	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-02/021-PE 02 Análisis de Precio Unitario.zip
16	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-03/022-PE 03 LISTADO DE MATERIALES.zip
17	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-04/023-PE 04 LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN INGRACION DE LA PROPUESTA CON IMPORTES.zip
18	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-05/024-PE 05 LISTADO DE MAQUINARIA QUE INTERVIENEN EN INGRACION DE LA PROPUESTA CON IMPORTES.zip
19	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-06/025-PE 06 CALCULO DE FACTOR SALARIO.zip
20	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-07/026-PE 07 Costo Horario de Equipo.zip
21	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-08/027-PE 08.zip
22	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-09/028-PE 09.zip
23	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-10/029-PE 10 UTILIDAD.zip
24	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-11/030-PE 11 CARGOS ADICIONALES.zip
25	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-12/031-PE 12 RELACION DE COSTOS BASICOS DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.zip
26	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-13/032-PE 13 CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
27	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-14/033-PE 14 PROGRAMA GENERAL.zip
28	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-15/034-PE 15 PROGRAMA DE EROGACIONES.zip
29	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-16/035-PE 16.zip
30	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-17/036-PE 17.zip
31	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-18/037-PE 18.zip
32	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-01/005-PT 01.zip
33	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-02/006-PT 02.zip
34	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-03/007-DOCUMENTACION PT 3.zip
35	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-04/008-DOCUMENTACION PT 4.zip
36	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-05/009-PT 05.zip
37	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-06/010-DOCUMENTACION PT 6.zip
38	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-07/011-DOCUMENTACION PT 07.zip
39	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-08/012-DOCUMENTACION PT 8.zip
40	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-09/013-PT 09.zip
41	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-10/014-PT 10.zip
42	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-11/015-PT 11.zip
43	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-12/016-PT 12.zip
44	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-13/017-PT 13.zip
45	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-14/018-PT 14.zip
46	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-15/019-PT 15.zip
47	/rfq_810727_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
48	/rfq_810727_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810727_price/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380158_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810727_price/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380158_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810727_price/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380158_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810727_price/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/supplier.txt
5	/rfq_810727_price/rfq.txt
6	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380157_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380157_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380157_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento DD-01/001-DD_01.zip
10	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento DD-02/002-DD_02.zip
11	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento DD-03/003-DD_03.zip
12	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento DD-04/004-DD_04.zip
13	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-01/020-PE_01.zip
14	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-04/023-PE-04.zip
17	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-05/024-PE-05.zip
18	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-07/026-PE-07.zip
20	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-10/029-PE-10.zip
23	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-11/030-PE-11.zip
24	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-01/005-PT_01.zip
32	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-02/006-PT_02.zip
33	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-03/007-PT_03.zip
34	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-04/008-PT_04.zip
35	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-05/009-PT_05.zip
36	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-06/010-PT_06.zip
37	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-07/011-PT_07.zip
38	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-08/012-PT_08.zip
39	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-09/013-PT_09.zip
40	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-10/014-PT_10.zip
41	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-11/015-PT_11.zip
42	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-12/016-PT_12.zip
43	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-13/017-PT_13.zip
44	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-14/018-PT_14.zip
45	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento PT-15/019-PT_15.zip
46	/rfq_810727_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/supplier.txt
47	/rfq_810727_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810727_price/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380156_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810727_price/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380156_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810727_price/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380156_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810727_price/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/supplier.txt
5	/rfq_810727_price/rfq.txt
6	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380155_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380155_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380155_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/CONCURSO_API.rar
10	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
15	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-02/021-PE-02.rar
16	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
17	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
18	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
19	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
20	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
21	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
22	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
23	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
24	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
25	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
26	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
27	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
28	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
29	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
30	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
31	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
32	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-01/005-PT- 01.pdf
33	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-02/006-PT- 02.pdf
34	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-03/007-PT- 03.pdf
35	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-04/008-PT- 04.pdf
36	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-05/009-PT- 05.pdf
37	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-06/010-PT- 06.pdf
38	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-07/011-PT- 07.pdf
39	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-08/012-PT- 08.pdf
40	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-09/013-PT- 09.pdf
41	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-10/014-PT- 10.pdf
42	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-11/015-PT- 11.pdf
43	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-12/016-PT- 12.pdf
44	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-13/017-PT- 13.pdf
45	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-14/018-PT- 14.pdf
46	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/Documento_PT-15/019-PT- 15.pdf
47	/rfq_810727_tech/INGENIERIA_FAEV_SA-34073/supplier.txt
48	/rfq_810727_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 48

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810727_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380184_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810727_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380184_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810727_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380184_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810727_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE-13.pdf
5	/rfq_810727_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
6	/rfq_810727_price/rfq.txt
7	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380183_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380183_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380183_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-01/001-DD1.zip
11	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-02/002-DD2.zip
12	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-03/003-DD3.zip
13	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-04/004-DD4.zip
14	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-01/020-PE-01.zip
15	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-02/021-PE-02.zip
16	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-03/022-PE-03.zip
17	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-04/023-PE-04.zip
18	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-05/024-PE-05.zip
19	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-06/025-PE-06.zip
20	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-07/026-PE-07.zip
21	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-08/027-PE-08.zip
22	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-09/028-PE-09.zip
23	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-10/029-PE-10.zip
24	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-11/030-PE-11.zip
25	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-12/031-PE-12.zip
26	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-13/032-PE-13.zip
27	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-14/033-PE-14.zip
28	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-15/034-PE-15.zip
29	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-16/035-PE-16.zip
30	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-17/036-PE-17.zip
31	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-18/037-PE-18.zip
32	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_810727_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
48	/rfq_810727_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810727_price/rfq.txt
2	/rfq_810727_price/SERVICIOS DE INGENI-587928/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380239_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_810727_price/SERVICIOS DE INGENI-587928/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380239_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_810727_price/SERVICIOS DE INGENI-587928/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380239_PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_810727_price/SERVICIOS DE INGENI-587928/supplier.txt
6	/rfq_810727_tech/rfq.txt
7	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380242_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380242_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380242_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-01/020-PE-01 CARTA COMPROMISO.zip
15	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
16	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-03/022-PE-03 MATERIALES Y EQUIPO.zip
17	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-04/023-PE-04 MANO DE OBRA.zip
18	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-05/024-PE-05 MAQUINARIA Y EQUIPO.zip
19	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-06/025-PE-06.zip
20	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-07/026-PE-07 COSTO HORARIO.zip
21	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-08/027-PE-08.zip
22	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-09/028-PE-09.zip
23	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-10/029-PE-10 UTILIDAD.zip
24	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-11/030-PE-11.zip
25	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-12/031-PE-12.zip
26	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
27	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-14/033-PE-14.zip
28	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-15/034-PE-15 PROGRAMA MATERIALES.zip
29	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-16/035-PE-16 PROGRAMA MANO DE OBRA.zip
30	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-17/036-PE-17.zip
31	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PE-18/037-PE-18 PROGRAMA PERSONAL ADMON.zip
32	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-02/006-PT-02 .zip
34	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_810727_tech/SERVICIOS DE INGENI-587928/supplier.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_810727_price/rfq.txt
2	/rfq_810727_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1378338_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_810727_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1378338_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_810727_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1378338_PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_810727_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt
6	/rfq_810727_tech/rfq.txt
7	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1378342_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1378342_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1378342_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Genéricos/PT_04.zip
11	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
12	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
13	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
14	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
15	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-01/020-PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.zip
16	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-02/021-PE-02 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.zip
17	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-03/022-PE-03 LISTADO DE INSUMOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.zip
18	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-04/023-PE-04 LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA.zip
19	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-05/024-PE-05 LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.zip
20	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-06/025-PE-06 ANALISIS E INT. DEL FACTOR DE SALARIO REAL E INTEGRACION DE SALARIOS.zip
21	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-07/026-PE-07 DETERMINACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.zip
22	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-08/027-PE-08 ANALISIS Y DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.zip
23	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-09/028-PE-09 ANALISIS E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.zip
24	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-10/029-PE-10 ANALISIS E INTEGRACION DEL CARGO POR UTILIDAD.zip
25	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-11/030-PE-11 ANALISIS, CALCULO E INT. DE LOS CARGOS ADICIONALES.zip
26	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-12/031-PE-12 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS.zip
27	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-13/032-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
28	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-14/033-PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
29	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-15/034-PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTOS DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQ. DE INST. PERMANENTE.zip
30	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-16/035-PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES A C.D. DE LA MANO DE OBRA.zip
31	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-17/036-PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES A C.D. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.zip
32	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-18/037-PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.zip
33	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-01/005-PT_01.zip
34	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-02/006-PT_02.zip
35	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-03/007-PT_03.zip
36	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-04/008-PT_04.zip
37	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
38	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-06/010-PT_06.zip
39	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-07/011-PT_07.zip
40	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-08/012-PT_08.zip
41	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-09/013-PT_09.zip
42	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-10/014-PT_10.zip
43	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-11/015-PT_11 OFICIOS.zip
44	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-12/016-PT_12.zip
45	/rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-13/017-PT_13.zip

2017-5-25

CompraNet

46 /rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-14/018-PT_14.zip

47 /rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-15/019-PT-15.zip

48 /rfq_810727_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt

