

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES


CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-009-17**, REFERENTE A: **“CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.”**

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las trece horas, del día veincinco de mayo del año dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el C. Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 045/17 de fecha 01 de febrero de 2017, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 5 (cinco) proposiciones, de los siguientes licitantes:



2017-5-25 Procedimiento : 810730 - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ...
01:05 PM CST - Central America Time DST Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

**Procedimiento : 810730 - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E
INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.**

Expediente : 1357006 - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS R
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/05/2017 01:00:00 PM

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	22
Licitantes que enviaron proposición	5
Licitantes que no enviaron proposición	17
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 5

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Procedimiento 1810730 x CENAM x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/Sancti/Iniciativa/Inicio/InicioSanccionados.htm

SFP
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Mayo de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1001

No existen proveedores con esta búsqueda - GRUPO HIDRAULICO ALIS, S.A. DE C.V.

- ▶ INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y T CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABANQUE, S.A. DE C.V.
- ▶ ABATERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABATERCOM, S.A. DE C.V.

attachSuppliersInfo.xlsx

Mostrar todo

01:09 p. m.
25/05/2017

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Mostrar todo

01:10 p. m.
25/05/2017

No existen proveedores con esta búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

- ▶ INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y T CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABANQUE, S.A. DE C.V.
- ▶ ABATERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABATERCOM, S.A. DE C.V.

attachSuppliersInfo.xlsx

Mostrar todo

01:10 p. m.
25/05/2017

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*



LICITACION No. 09178002-009-17

ACTA PRIMERA





SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-009-17
ACTA PRIMERA



LAZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
EDIFICIOS Y MAQUINARIA

Procedimiento 210730 x CENAM x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/anteforo/ing/Ficha_Tecnica/Sancionados.aspx



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Mayo de 2017

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 0

No existen proveedores con esta búsqueda: CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL

- ▶ DR ANOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ AAREP INTERNACIONAL
- ▶ AYN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V.
- ▶ AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un dispositivo de consulta cuya objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organismos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que padece en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.


De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentran sancionados o inhabilitados, aceptandose las 5 (cinco) proposiciones para REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones por CompraNet de cada una de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.

Acontinuacion se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES (\$)
CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$1,865,220.31
CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	\$1,411,577.26
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$1,301,229.63
GRUPO HIDRAULICO ALAS, S.A. DE C.V.	\$1,510,536.23
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$1,317,678.71






Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Te.: (753) 5330700 www.puertolazarcardenas.com.mx

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 18:00 horas del día 06 de junio de 2017 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 14:50 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA



ING. RAYMUNDO ALOR ALOR

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



**ARQ. YARITZA SALVATIERRA
GUTIÉRREZ**

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



**ING. JUAN CARLOS REYES
VILLAGOMEZ**

**POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

No asistió

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



LAE. BLANCA ESTELA ROMERO DAMIAN



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810730_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380039_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810730_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380039_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_810730_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380039_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810730_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
5	/rfq_810730_price/rfq.txt
6	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380038_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380038_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380038_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/001-PE-13.xlsx
10	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/PE_02.xlsx
11	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
16	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
17	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
18	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
19	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
20	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
21	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
22	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
23	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
24	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
25	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
26	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
27	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
28	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
29	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
30	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
31	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
32	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
33	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
35	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
37	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_810730_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
49	/rfq_810730_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380310_PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m
2	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380310_PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380310_PriceEnvelopeSummary (2).pdf
4	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Genéricos/PE 13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
5	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
6	/rfq_810730_price/rfq.txt
7	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380307_TechnicalEnvelopeSummary (2).pdf.p7m
8	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380307_TechnicalEnvelopeSummary (2).pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380307_TechnicalEnvelopeSummary (2).pdf
10	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-01/001-DOCUMENTO D1.zip
11	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-02/002-DOCUMENTACION D2.zip
12	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-03/003-DOCUMENTO D3.zip
13	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-04/004-DOCUMENTO D4.zip
14	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-01/020-PE 01 CARTA COMPROMISO.zip
15	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-02/021-PE 02 Análisis de Precio Unitario.zip
16	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-03/022-PE 03 LISTADO DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA CON IMPORTE.zip
17	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-04/023-PE 04 LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA CON IMPORTE.zip
18	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-05/024-PE 05 LISTADO DE MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA CON IMPORTE.zip
19	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-06/025-PE 06.zip
20	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-07/026-PE 07 Costo Horario de Equipo.zip
21	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-08/027-PE 08.zip
22	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-09/028-PE 09.zip
23	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-10/029-PE 10 UTILIDAD.zip
24	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-11/030-PE 11 CARGOS ADICIONALES.zip
25	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-12/031-PE 12.zip
26	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-13/032-PE 13 CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
27	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-14/033-PE 14.zip
28	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-15/034-PE 15.zip
29	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-16/035-PE 16.zip
30	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-17/036-PE 17.zip
31	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-18/037-PE 18.zip
32	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-01/005-PT 01.zip
33	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-02/006-PT 02.zip
34	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-03/007-DOCUMENTACION PT 3.zip
35	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-04/008-DOCUMENTACION PT 4.zip
36	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-05/009-PT 05.zip
37	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-06/010-DOCUMENTACION PT 6.zip
38	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-07/011-DOCUMENTACION PT 07.zip
39	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-08/012-DOCUMENTACION PT 8.zip
40	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-09/013-PT 09.zip
41	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-10/014-PT 10.zip
42	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-11/015-PT 11.zip
43	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-12/016-PT 12.zip
44	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-13/017-PT 13.zip
45	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-14/018-PT 14.zip
46	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-15/019-PT 15.zip
47	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
48	/rfq_810730_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810730_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380350_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810730_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380350_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810730_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380350_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810730_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/supplier.txt
5	/rfq_810730_price/rfq.txt
6	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380349_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380349_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380349_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento DD-01/001-DD 01.zip
10	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento DD-02/002-DD 02.zip
11	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento DD-03/003-DD 03.zip
12	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento DD-04/004-DD 04.zip
13	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-01/020-PE 01.zip
14	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-04/023-PE-04.zip
17	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-05/024-PE-05.zip
18	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-07/026-PE-07.zip
20	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-10/029-PE-10.zip
23	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-11/030-PE-11.zip
24	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-01/005-PT 01.zip
32	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-02/006-PT 02.zip
33	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-03/007-PT 03.zip
34	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-04/008-PT 04.zip
35	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-05/009-PT 05.zip
36	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-06/010-PT 06.zip
37	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-07/011-PT 07.zip
38	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-08/012-PT 08.zip
39	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-09/013-PT 09.zip
40	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-10/014-PT 10.zip
41	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-11/015-PT 11.zip
42	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-12/016-PT 12.zip
43	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-13/017-PT 13.zip
44	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-14/018-PT 14.zip
45	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Documento PT-15/019-PT 15.zip
46	/rfq_810730_tech/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/supplier.txt
47	/rfq_810730_tech/rfq.txt





Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380160_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380160_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380160_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_810730_price/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/supplier.txt
5	/rfq_810730_price/rfq.txt
6	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380159_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380159_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380159_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
11	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-01/020-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-02/021-PE 02 APILAC PTAR.xlsx
15	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-03/022-PE 03 APILAC PTAR.zip
16	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-04/023-PE 04 APILAC PTAR.xlsx
17	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-05/024-PE 05 APILAC PTAR.xlsx
18	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-06/025-PE 06 APILAC PTAR.zip
19	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-07/026-PE 07 APILAC PTAR.zip
20	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-08/027-PE 08 APILAC PTAR.pdf
21	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-09/028-PE 09 APILAC PTAR.zip
22	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-10/029-PE 10 UTILIDAD APILAC PTAR.pdf
23	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-11/030-PE 11 CARGOS ADIC APILAC PTAR.pdf
24	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-12/031-DOCUMENTO PE-12.zip
25	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-13/032-PE 13 CATALOGO DE CONCEPTOS.xlsx
26	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-14/033-PE 14 PROGRAMA DE OBRA.xlsx
27	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-15/034-PE 15 PROG DE MATERIALES.xlsx
28	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-16/035-PE 16 PRO. MANO DE OBRA.xlsx
29	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-17/036-PE 17 PRO DE MAQUINARIA.xlsx
30	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PE-18/037-PE 18 PROG. PROF TEC.pdf
31	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.zip
32	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.pdf
33	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.zip
34	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.zip
35	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf
36	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf
37	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.zip
38	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.zip
39	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf
40	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf
41	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf
42	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf
43	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf
44	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO PT-14.zip
45	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO PT-15.zip
46	/rfq_810730_tech/CONSTRUCTORA_RONA_D-24778/supplier.txt
47	/rfq_810730_tech/rfq.txt

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller initials and marks above it.



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_810730_price/rfq.txt
2	/rfq_810730_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1380067_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_810730_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1380067_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_810730_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1380067_PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_810730_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/supplier.txt
6	/rfq_810730_tech/rfq.txt
7	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1380068_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1380068_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1380068_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-01/020-PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.zip
15	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-02/021-PE-02 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.zip
16	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-03/022-PE-03 LISTADO DE ISUMOS QUE INTERVIENEN AGRUPADO POR POR MATERIALES Y EQ. DE INST. PERMANENTE.zip
17	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-04/023-PE-04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN AGRUPADO POR MANO DE OBRA.zip
18	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-05/024-PE-05 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN AGRUPADO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.zip
19	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-06/025-PE-06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS.zip
20	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-07/026-PE-07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS.zip
21	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-08/027-PE-08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.zip
22	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-09/028-PE-09 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.zip
23	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-10/029-PE-10 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL CARGO POR UTILIDAD.zip
24	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-11/030-PE-11 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS CARGOS ADICIONALES.zip
25	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-12/031-PE-12 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.zip
26	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-13/032-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
27	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-14/033-PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
28	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-15/034-PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQ. DE INSTALACION PERMANENTE.zip
29	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-16/035-PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA.zip
30	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-17/036-PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION.zip
31	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PE-18/037-PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.zip
32	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_810730_tech/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Documento PT-15/019-PT-15.zip

2017-5-25

47/rfq_810730_tech/SERVICIOS_ESPECIALE-85105/supplier.txt

CompraNet

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, somewhat circular shape with a horizontal line through it.A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Juan Carlos V." with a long, sweeping underline.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, somewhat circular shape with a horizontal line through it.A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Pina" with a long, sweeping underline.