

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-012-17**, REFERENTE A: **"CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO SUR EN ISLA DE EN MEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las diez horas, del día cuatro de julio del año dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el C. Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 045/17 de fecha 01 de febrero de 2017, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 21 (veintiún) proposiciones, de los siguientes licitantes:

- A&S CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MZR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES HS HERMANOS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

- CONSTRUCTORA TERSA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
- CONSTRUTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- FILYAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- GRUPO FERVIC, S.A. DE C.V.
- GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.
- GRUPO HIDRAULICO ALAS, S.A. DE C.V.
- IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.
- INGENIERIA FAEV, S.A. DE C.V.
- INGENIERIA TECNICA EN CAMINOS, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
- SIX SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- SUPERVISION TECNICA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Procedimiento : 821627 - C

https://compranet.fundacionpublica.gob.mx/esop/cockpit/negotiation/afq/awardRfq.do?wf=c37568&ncp=1499180E 90% Buscar

Compraver

Procedimiento : 821627 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO SUR EN ISLA DE EN MEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente 1384704 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO SUR EN ISLA DE EN MEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/07/2017 10:00:00 AM

Confirmar **X Cancelar** **+ Añadir licitante tras la fecha de cierre**

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguientes:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	26
Licitantes que enviaron proposición	21
Licitantes que no enviaron proposición	5
Licitantes que declinaron su participación	0

① Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 21

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Procedimiento : 821627 - CC X

https://compranet.fundacionpublica.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=14991& 67% Buscar

16:00 AM CDT - Central America Time D T

Juan Carlos Pérez Villagómez Ayuda

CompraNet

Volver a la Lista

Publicar en PDF Publicar Preseleccionados

Procedimiento : 821627 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO SUR EN ISLA DE EN MEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICH

Expediente : 1354704 - CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO SUR EN ISLA DE EN MEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO
Fecha y hora de apertura de propuestas : 04/07/2017 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento Mandatario de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Faltas Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante Mail Bitácora del Postulamiento

Monitor de Participación del Licitante

Añadir licitante tras la lectura de cierre Descargar listado de Anexos Descargar Listado de Licitantes

Licitantes	Proposiciones Recibidas
1. AAS CONSTRUCTION GROUP SA DE CV	23/06/2017 05:48 PM Contestado TE 3 2 3
2. ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	21/06/2017 12:38 PM Contestado TE 3 3 3
3. CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL	03/07/2017 06:45 PM Contestado TE 3 2 0
4. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	28/06/2017 12:28 PM Contestado TE 3 0 0
5. CONSTRUCCIONES HS HERMANOS SA DE CV	04/07/2017 03:52 AM Contestado TE 3 3 3
6. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL BALSA SA DE CV	27/06/2017 08:50 AM No hay Proposición -- 3 0 3
7. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	15/06/2017 08:43 AM Contestado TE 3 0 1
8. CONSTRUCTORA TERBA SA DE CV	04/07/2017 03:21 AM Contestado TE 3 3 0
9. CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO SA DE CV	22/06/2017 09:47 AM Contestado TE 3 3 3
10. CONSTRUCTORA YELMAR SA DE CV	03/07/2017 05:49 PM Contestado TE 3 3 3
11. FELVAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	28/06/2017 04:14 PM Contestado TE 3 0 0
12. GRUPO PERVIC SA DE CV	25/06/2017 07:02 PM Contestado TE 3 0 0
13. GRUPO FUNDAM SA DE CV	22/06/2017 09:56 AM Contestado TE 3 3 0
14. GRUPO HIDRAULICO ALAS SA DE CV	28/06/2017 07:47 PM Contestado TE 3 0 0
15. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	18/06/2017 05:48 PM Contestado TE 3 0 0
16. INGENIERIA FAEEV SA DE CV	23/06/2017 03:12 PM Contestado TE 3 0 0
17. INGENIERIA TECNICA EN CAMINOS SA DE CV	28/06/2017 07:08 PM Contestado TE 3 0 0
18. MULTIOBRAS Y MANTENIMIENTO SA DE CV	23/06/2017 10:42 AM No hay Proposición -- 3 0 0
19. OBRA CIVIL TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	21/06/2017 03:41 PM Contestado TE 3 0 0
20. OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	03/07/2017 06:44 PM Contestado TE 3 0 0
21. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	19/06/2017 10:39 AM Contestado TE 3 0 0
22. SERVYRE SA DE CV	28/06/2017 08:56 PM No hay Proposición -- 3 0 3
23. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	22/06/2017 08:45 AM No hay Proposición -- 3 0 3
24. SIX SIGMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	22/06/2017 02:51 PM Contestado TE 3 0 0
25. SUPERVISION TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS SA DE CV	03/07/2017 06:12 PM Contestado TE 3 1 3
26. TAQ SISTEMAS UEDICOS	15/06/2017 10:30 AM No hay Proposición -- 3 0 3

Nº Proposiciones recibidas: 21

Búsqueda de información: X ¿Cómo consultar el Directorio? X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

← directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/ankh/tec/gp/ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1697

No existen proveedores con esa búsqueda - A&S CONSTRUCTION GROUP

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y M INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda de información: X ¿Cómo consultar el Directorio? X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

← directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/ankh/tec/gp/ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1697

No existen proveedores con esa búsqueda - ARDICA CONSTRUCCIONES

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y M INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ▶ ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ▶ ACCUTECH, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

[Handwritten signatures and marks]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-012-17 ACTA PRIMERA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

Búsqueda de información x Cómo consultar el Directorio x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

← direcciónsanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanccionados/Busqueda/BuscarSanccionados?Id=1

SFP
SECRETARÍA DE
FABRICACIÓN Y
COMERCIO

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1597

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTEDECORA EZCO, S.A. DE C.V.
- ABASTEDECORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ACCUTECH, S.A. DE C.V.
- ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.

10:17 a.m.

Búsqueda de información x Cómo consultar el Directorio x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

← direcciónsanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanccionados/Busqueda/BuscarSanccionados?Id=1

SFP
SECRETARÍA DE
FABRICACIÓN Y
COMERCIO

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1597

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTEDECORA EZCO, S.A. DE C.V.
- ABASTEDECORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

10:18 a.m.

[Firmas manuscritas]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-012-17 ACTA PRIMERA



LAZARO CARDENAS

COMUNICACIONES, GESTIÓN DE
PROYECTOS Y MANEJO DE
BUDGETOS Y MANEJO DE
MANTENIMIENTO

Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1646

No existen proveedores con esa búsqueda - MZR PROYECTOS Y SERVICIOS

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Proveedores y Contratistas Sancionados

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1607

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES HS HERMANOS

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ▶ ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ▶ ACCUTECH, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ AEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

[Firmas manuscritas]



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: **AYUDA**

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1667

No existen proveedores con esa búsqueda =

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN

► 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

► A AND P INTERNATIONAL

► Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: **AYUDA**

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1607

No existen proveedores con esa búsqueda =

CONSTRUCTORA TERSA

► 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

► A AND P INTERNATIONAL

► Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

[Firmas manuscritas en azul]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-012-17 ACTA PRIMERA



LAZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCHANT



SFP

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA


Tipo de Sanción:

TOODS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1557



SFP

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA


Tipo de Sanción:

TOODS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1557



[Firmas manuscritas]

[Firma manuscrita]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



licitacion No. 09178002-012-17

ACTA PRIMERA



LAZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

Búsqueda de información x Como consultar el Dir... x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

← C ① directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanhitec/ssp/index.jsp?ruta=tecnicar/sanccionadosN.htm ☆

SFP
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1597

No existen proveedores con esa búsqueda - FILIAL CONSTRUCCIONES

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL
Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Verificar la versión de... Descarga de... INNOVACIONES Y CO... EP-12-17 CONTR. VL... SANCIONADOS - ML...

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda de información x Como consultar el Dir... x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

← C ① directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanhitec/ssp/index.jsp?ruta=tecnicar/sanccionadosN.htm ☆

SFP
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1597

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO FERVIC

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL
Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Verificar la versión de... Descarga de... INNOVACIONES Y CO... EP-12-17 CONTR. VL... SANCIONADOS - ML...

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-012-17 ACTA PRIMERA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINADOR GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



SFP

SECRETARÍA DE
FISCALÍA



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA


Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 4607



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licilantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



SFP

SECRETARÍA DE
FISCALÍA



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA


Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1657



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licilantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-012-17 ACTA PRIMERA



LAZARO CARDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MAREAS GRUANT

Búsqueda de información x ¿Cómo consultar el Dire x PROVEEDORES Y CONT x

← directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/sanctel/sgp/ficha_tecnica/SancionadosN.htm

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

↓ TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1607

No existen proveedores con esa búsqueda - IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL
Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

10:29 a.m.

PROVEEDORES Y CONT x

← directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/sanctel/sgp/ficha_tecnica/SancionadosN.htm

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

↓ TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1607

No existen proveedores con esa búsqueda - INGENIERIA FAFFV

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

10:29 a.m.
04/07/2017

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx

SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1687

No existen proveedores con esa búsqueda - INGENIERIA TECNICA EN CAMINOS

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx

SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1561

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-012-17 ACTA PRIMERA



LAZARO CARDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

direccion.sancionados.funcionpublica.gob.mx

SFP SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1507

No existen proveedores con esta búsqueda - OBRAS Y AGREGADOS CASHE

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

A AND P INTERNATIONAL

Escríbe aquí para buscar

10:26 a. m. 04/07/2017

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

direccion.sancionados.funcionpublica.gob.mx

SFP SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1507

No existen proveedores con esta búsqueda - SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

Escríbe aquí para buscar

10:25 a. m. 04/07/2017

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/sancionados/psp/ficha_tecnica/sancionadosN.htm

SFP
SECRETARÍA DE
FOMENTO ECONÓMICO

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1697

No existen proveedores con esa búsqueda - SIX SIGMA CONSTRUCCIONES

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escritura aquí para buscar

10:34 a.m.
04/07/2017

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/sancionados/psp/ficha_tecnica/sancionadosN.htm

SFP
SECRETARÍA DE
FOMENTO ECONÓMICO

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Julio de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1697

No existen proveedores con esa búsqueda - SUPERVISION TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL

Escritura aquí para buscar

10:39 a.m.
04/07/2017

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentran sancionados o inhabilitados, aceptándose las 21 (veintiún) proposiciones para REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones por CompraNet de cada una de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.

A continuación se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES (\$)
A&S CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.	\$20,099,207.32
ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$22,072,584.55
CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$18,977,015.57
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MZR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$19,350,433.89
CONSTRUCCIONES HS HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$18,899,368.02
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$16,649,722.58
CONSTRUCTORA TERSA, S.A. DE C.V.	\$19,970,160.11
CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$16,425,660.86
CONSTRUTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	\$15,768,668.86
FILYAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$22,187,384.78
GRUPO FERVIC, S.A. DE C.V.	\$19,578,480.00
GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.	\$15,775,585.26
GRUPO HIDRAULICO ALAS, S.A. DE C.V.	\$16,333,073.58



IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.	\$17,150,175.74
INGENIERIA FAEEV, S.A. DE C.V.	\$17,198,642.67
INGENIERIA TECNICA EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$21,560,576.88
OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$18,143,294.16
OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.	\$17,827,835.99
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$14,906,519.59
SIX SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$16,474,445.12
SUPERVISION TECNICA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$18,028,653.52

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 18:00 horas del día 14 de julio de 2017 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 12:45 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
GERENTE DE INGENIERÍA



ING. RAYMUNDO ALOR ALOR

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



**ARQ. YARITZA SALVATIERRA
GUTIÉRREZ**



**POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

L.A.E. BLANCA ESTELA ROMERO DAMIÁN



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 980

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1 lrfq_821627_price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413994_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 lrfq_821627_price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413994_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 lrfq_821627_price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413994_PriceEnvelopeSummary.pdf
4 lrfq_821627_price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/supplier.txt
5 lrfq_821627_price/AS_CONSTRUCTION GR-211669/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414196_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
6 lrfq_821627_price/AS_CONSTRUCTION GR-211669/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414196_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
7 lrfq_821627_price/AS_CONSTRUCTION GR-211669/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414196_PriceEnvelopeSummary.pdf
8 lrfq_821627_price/AS_CONSTRUCTION GR-211669/supplier.txt
9 lrfq_821627_price/CONSORCIO CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413763_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
10 lrfq_821627_price/CONSORCIO CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413763_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
11 lrfq_821627_price/CONSORCIO CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413763_PriceEnvelopeSummary.pdf
12 lrfq_821627_price/CONSORCIO CONSTRUCT-20566/supplier.txt
13 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414063_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
14 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414063_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
15 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414063_PriceEnvelopeSummary.pdf
16 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/supplier.txt
17 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES HS_H-608927/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414203_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
18 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES HS_H-608927/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414203_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
19 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES HS_H-608927/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414203_PriceEnvelopeSummary.pdf
20 lrfq_821627_price/CONSTRUCCIONES HS_H-608927/supplier.txt
21 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413292_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
22 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413292_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
23 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413292_PriceEnvelopeSummary.pdf
24 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Genéricos/PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
25 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
26 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414139_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
27 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414139_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
28 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414139_PriceEnvelopeSummary.pdf
29 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA TERSA-20127/supplier.txt
30 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413513_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
31 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413513_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
32 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413513_PriceEnvelopeSummary.pdf
33 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/supplier.txt
34 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414023_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
35 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414023_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
36 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414023_PriceEnvelopeSummary.pdf
37 lrfq_821627_price/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/supplier.txt
38 lrfq_821627_price/FILYAL CONSTRUCCION-54731/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-gaac760414nz3.cer
39 lrfq_821627_price/FILYAL CONSTRUCCION-54731/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-gaac760414nz3.cer_rpt.pdf
40 lrfq_821627_price/FILYAL CONSTRUCCION-54731/supplier.txt
41 lrfq_821627_price/GRUPO FERVIC SA DE-214031/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413790_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
42 lrfq_821627_price/GRUPO FERVIC SA DE-214031/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413790_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
43 lrfq_821627_price/GRUPO FERVIC SA DE-214031/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413790_PriceEnvelopeSummary.pdf
44 lrfq_821627_price/GRUPO FERVIC SA DE-214031/Anexos_Genéricos/PE-13.pdf
45 lrfq_821627_price/GRUPO FERVIC SA DE-214031/supplier.txt
46 lrfq_821627_price/GRUPO FMMDAM SA DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413307_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
47 lrfq_821627_price/GRUPO FMMDAM SA DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413307_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
48 lrfq_821627_price/GRUPO FMMDAM SA DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413307_PriceEnvelopeSummary.pdf
49 lrfq_821627_price/GRUPO FMMDAM SA DE-77370/supplier.txt
50 lrfq_821627_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414074_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
51 lrfq_821627_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414074_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
52 lrfq_821627_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414074_PriceEnvelopeSummary.pdf
53 lrfq_821627_price/GRUPO HIDRAULICO AL-355767/supplier.txt
54 lrfq_821627_price/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413673_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
55 lrfq_821627_price/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413673_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
56 lrfq_821627_price/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413673_PriceEnvelopeSummary.pdf
57 lrfq_821627_price/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
58 lrfq_821627_price/INGENIERIA FAEV SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414174_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
59 lrfq_821627_price/INGENIERIA FAEV SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414174_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
60 lrfq_821627_price/INGENIERIA FAEV SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414174_PriceEnvelopeSummary.pdf
61 lrfq_821627_price/INGENIERIA FAEV SA-34073/supplier.txt
62 lrfq_821627_price/INGENIERIA TECNICA-371163/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413840_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
63 lrfq_821627_price/INGENIERIA TECNICA-371163/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413840_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
64 lrfq_821627_price/INGENIERIA TECNICA-371163/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413840_PriceEnvelopeSummary.pdf
65 lrfq_821627_price/INGENIERIA TECNICA-371163/supplier.txt
66 lrfq_821627_price/OBRA CIVIL TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413971_PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
67 lrfq_821627_price/OBRA CIVIL TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413971_PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
68 lrfq_821627_price/OBRA CIVIL TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413971_PriceEnvelopeSummary_(1).pdf
69 lrfq_821627_price/OBRA CIVIL TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE-13.xlsx
70 lrfq_821627_price/OBRA CIVIL TRITURA-113985/supplier.txt
71 lrfq_821627_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414065_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
72 lrfq_821627_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414065_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
73 lrfq_821627_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414065_PriceEnvelopeSummary.pdf
74 lrfq_821627_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/supplier.txt
75 lrfq_821627_price/rfq.txt
76 lrfq_821627_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414084_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
77 lrfq_821627_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414084_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
78 lrfq_821627_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414084_PriceEnvelopeSummary.pdf
79 lrfq_821627_price/SERVICIOS ESPECIAL-85105/supplier.txt
80 lrfq_821627_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1413538_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
81 lrfq_821627_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1413538_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
82 lrfq_821627_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1413538_PriceEnvelopeSummary.pdf
83 lrfq_821627_price/SIX SIGMA CONSTRUCC-100527/supplier.txt
84 lrfq_821627_price/SUPERVISION TECNICA-136134/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1414152_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
85 lrfq_821627_price/SUPERVISION TECNICA-136134/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1414152_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
86 lrfq_821627_price/SUPERVISION TECNICA-136134/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1414152_PriceEnvelopeSummary.pdf
87 lrfq_821627_price/SUPERVISION TECNICA-136134/supplier.txt
88 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413992_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
89 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413992_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
90 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413992_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
91 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Genéricos/001-PE-02_PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
92 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Genéricos/002-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
93 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Anexos_Genéricos/PE-02_BASICOS.xlsx
94 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
95 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
96 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
97 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
98 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-01/020-PE-01 CARTA PROPOSICION.pdf
99 lrfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-02/021-PE-02 PRECIOS UNITARIOS Y AUX.pdf

103/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-06/025-PE-06_FACTOR_SALARIO_REAL.pdf
 104/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-07/026-PE-07_COSTOS_HORARIOS.pdf
 105/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-08/027-PE-08_COSTOS_INDIRECTOS.pdf
 106/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-09/028-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
 107/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-10/029-PE-10_UTILIDAD.pdf
 108/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-11/030-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
 109/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-12/031-PE-12_COSTOS_BASICOS_MATERIALES.pdf
 110/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-13/032-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
 111/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-14/033-PE-14_PROGRAMA_GENERAL.pdf
 112/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-15/034-PE-15_PROGRAMA_MATERIALES.pdf
 113/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-16/035-PE-16_PROGRAMA_MANO_DE_OBRA.pdf
 114/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-17/036-PE-17_PROGRAMA_DE_MQUINARIA.pdf
 115/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-18/037-PE-18_PROGRAMA_PERS_TEC_ADMVO.pdf
 116/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
 117/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
 118/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
 119/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
 120/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
 121/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
 122/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
 123/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
 124/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
 125/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
 126/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
 127/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
 128/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
 129/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
 130/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
 131/rfq_821627_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/supplier.txt
 132/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414194_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
 133/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414194_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
 134/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414194_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
 135/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Anexos_Genéricos/001-PE-13.2_RESUMEN.xls
 136/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Anexos_Genéricos/PE-13_CAT.xls
 137/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_DD-01/001-AS_DD01.pdf
 138/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_DD-02/002-AS_DD02_opt.pdf
 139/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_DD-03/003-AS_DD03.pdf
 140/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_DD-04/004-AS_DD04.pdf
 141/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-01/020-PE_1.pdf
 142/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-02/021-PE_2_opt.pdf
 143/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-03/022-PE_3_opt.pdf
 144/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-04/023-PE_4_opt.pdf
 145/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-05/024-PE_5_opt.pdf
 146/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-06/025-PE_6_opt.pdf
 147/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-07/026-PE_7_opt.pdf
 148/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-08/027-PE_8_opt.pdf
 149/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-09/028-PE_9_opt.pdf
 150/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-10/029-PE_10_opt.pdf
 151/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-11/030-PE_11_opt.pdf
 152/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-12/031-PE_12_opt.pdf
 153/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-13/032-PE_13_opt.pdf
 154/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-14/033-PE_14_opt.pdf
 155/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-15/034-PE_15_opt.pdf
 156/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-16/035-PE_16_opt.pdf
 157/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-17/036-PE_17_opt.pdf
 158/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PE-18/037-PE_18_opt.pdf
 159/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-01/005-PT_01_opt.pdf
 160/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
 161/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-03/007-PT_03_opt.pdf
 162/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-04/008-PT_04_opt.pdf
 163/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-05/009-PT_05_opt.pdf
 164/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-06/010-PT_06_opt.pdf
 165/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-07/011-PT_07_opt.pdf
 166/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-08/012-PT_08_opt.pdf
 167/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-09/013-PT_09_opt.pdf
 168/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-10/014-PT_10_opt.pdf
 169/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-11/015-PT_11_opt.pdf
 170/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-12/016-PT_12_opt.pdf
 171/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-13/017-PT_13_opt.pdf
 172/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-14/018-PT_14_opt.pdf
 173/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/Documento_PT-15/019-PT_15_opt.pdf
 174/rfq_821627_tech/AS_CONSTRUCTION_GR-211669/supplier.txt
 175/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413762_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
 176/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413762_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
 177/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413762_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
 178/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/001-PE-13.xlsx
 179/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/PE-02.xlsx
 180/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
 181/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
 182/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
 183/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
 184/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
 185/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
 186/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
 187/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
 188/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
 189/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
 190/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
 191/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
 192/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
 193/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
 194/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
 195/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
 196/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
 197/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
 198/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
 199/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
 200/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
 201/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
 202/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
 203/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
 204/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
 205/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
 206/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
 207/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
 208/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
 209/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
 210/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
 211/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
 212/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
 213/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
 214/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
 215/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
 216/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
 217/rfq_821627_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
 218/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414060_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
 219/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414060_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
 220/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414060_TechnicalEnvelopeSummary.pdf

224/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-04/004-DD-4.pdf
225/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-01/020-PE-1.pdf
226/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
227/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
228/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-04/023-PE-4.pdf
229/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-05/024-PE-5.pdf
230/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-06/025-PE-6.pdf
231/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-07/026-PE-7.pdf
232/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-08/027-PE-8.pdf
233/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-09/028-PE-9.pdf
234/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
235/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
236/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
237/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
238/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
239/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
240/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
241/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
242/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
243/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-01/005-PT-1.pdf
244/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-02/006-PT-2.pdf
245/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
246/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-04/008-PT-4.zip
247/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-05/009-PT-5.pdf
248/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-06/010-PT-6.pdf
249/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-07/011-PT-7.pdf
250/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
251/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
252/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
253/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
254/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
255/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
256/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
257/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
258/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt
259/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414204_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
260/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414204_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
261/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414204_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
262/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Genéricos/001-PE-02_PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
263/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Genéricos/002-PE-13 PRESUPUESTO.xlsx
264/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Genéricos/003-PE.zip
265/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Genéricos/004-PT.zip
266/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Anexos_Genéricos/DD.zip
267/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_DD-01/001-DD-01.PDF
268/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_DD-02/002-DD-02.PDF
269/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_DD-03/003-DD-03.PDF
270/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_DD-04/004-DD-04.PDF
271/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-01/020-PE-01.PDF
272/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-02/021-PE-02.PDF
273/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-03/022-PE-03.PDF
274/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-04/023-PE-04.PDF
275/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-05/024-PE-05.PDF
276/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-06/025-PE-06.PDF
277/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-07/026-PE-07.PDF
278/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-08/027-PE-08.PDF
279/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-09/028-PE-09.PDF
280/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-10/029-PE-10.PDF
281/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-11/030-PE-11.PDF
282/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-12/031-PE-12.PDF
283/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-13/032-PE-13.PDF
284/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-14/033-PE-14.PDF
285/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-15/034-PE-15.PDF
286/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-16/035-PE-16.PDF
287/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-17/036-PE-17.PDF
288/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PE-18/037-PE-18.PDF
289/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-01/005-PT-01.PDF
290/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-02/006-PT-02.PDF
291/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-03/007-PT-03.PDF
292/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-04/008-PT-04.PDF
293/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-05/009-PT-05.PDF
294/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-06/010-PT-06.PDF
295/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-07/011-PT-07.PDF
296/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-08/012-PT-08.PDF
297/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-09/013-PT-09.PDF
298/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-10/014-PT-10.PDF
299/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-11/015-PT-11.PDF
300/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-12/016-PT-12.PDF
301/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-13/017-PT-13.PDF
302/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-14/018-PT-14.PDF
303/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
304/rfq_821627_tech/CONSTRUCCIONES_HS_H-608927/supplier.txt
305/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413289_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
306/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413289_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
307/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413289_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
308/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_D1.zip
309/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_D2.zip
310/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_D3.zip
311/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_D4.zip
312/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-01/020-PE-01 CARTA COMPROMISO.zip
313/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-02/021-PE-02 Análisis de Precio Unitario.zip
314/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-03/022-PE-03 LISTADO DE MATERIALES.zip
315/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-04/023-PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.zip
316/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-05/024-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.zip
317/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-06/025-PE-06 CALCULO DEL FACTOR SALARIO_REAL.zip
318/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-07/026-PE-07 Costo Horario de Equipo.zip
319/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-08/027-PE-08 INDIRECTOS.zip
320/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-09/028-PE-09 FINANCIAMIENTO.zip
321/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-10/029-PE-10 UTILIDAD.zip
322/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-11/030-PE-11 CARGOS ADICIONALES.zip
323/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-12/031-PE-12 RELACION DE COSTOS BASICOS.zip
324/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-13/032-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
325/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-14/033-PE-14 PROGRAMA GENERAL.zip
326/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-15/034-PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES MATERIALES.zip
327/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-16/035-PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES M.O.zip
328/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-17/036-PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES MAQUINARIA.zip
329/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-18/037-PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS CON MONTO.zip
330/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
331/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-02/006-DOCUMENTACION_PT_02.zip
332/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-03/007-DOCUMENTACION_PT_3.zip
333/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-04/008-DOCUMENTACION_PT_4.zip
334/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-05/009-PT_05.zip
335/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-06/010-DOCUMENTACION_PT_6.zip
336/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-07/011-DOCUMENTACION_PT_07.zip
337/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
338/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-09/013-PT_09.zip

342/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA SUR_DE-90709/Documento_PT-13/017-PT_13.zip
343/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA SUR_DE-90709/Documento_PT-14/018-DOCUMENTACION_PT_14.zip
344/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA SUR_DE-90709/Documento_PT-15/019-PT_15.zip
345/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA SUR_DE-90709/supplier.txt
346/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414138_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
347/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414138_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
348/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414138_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
349/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Genéricos/001-D2.2.2.pdf
350/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Genéricos/002-PE-13_CATALOGO.xls
351/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Anexos_Genéricos/D2.2.1.pdf
352/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_DD-01/001-D1.pdf
353/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_DD-02/002-D2.1.pdf
354/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_DD-03/003-D3.pdf
355/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_DD-04/004-D4.pdf
356/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-01/020-E1.pdf
357/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-02/021-E2.pdf
358/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-03/022-E3.pdf
359/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-04/023-E4.pdf
360/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-05/024-E5.pdf
361/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-06/025-E6.pdf
362/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-07/026-E7.pdf
363/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-08/027-E8.pdf
364/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-09/028-E9.pdf
365/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-10/029-E10.pdf
366/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-11/030-E11.pdf
367/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-12/031-E12.pdf
368/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-13/032-E13.pdf
369/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-14/033-E14.pdf
370/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-15/034-E15.pdf
371/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-16/035-E16.pdf
372/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-17/036-E17.pdf
373/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PE-18/037-E18.pdf
374/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-01/005-T1.pdf
375/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-02/006-T2.pdf
376/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-03/007-T3.pdf
377/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-04/008-T4.pdf
378/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-05/009-T5.pdf
379/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-06/010-T6.pdf
380/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-07/011-T7.pdf
381/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-08/012-T8.pdf
382/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-09/013-T9.pdf
383/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-10/014-T10.pdf
384/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-11/015-T11.pdf
385/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-12/016-T12.pdf
386/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-13/017-T13.pdf
387/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-14/018-T14.pdf
388/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/Documento_PT-15/019-T15.pdf
389/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA TERSA-20127/supplier.txt
390/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413512_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
391/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413512_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
392/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413512_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
393/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Genéricos/001-PE.zip
394/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Genéricos/002-PT.zip
395/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Anexos_Genéricos/DA.zip
396/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
397/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
398/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
399/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
400/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
401/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
402/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
403/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
404/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
405/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
406/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
407/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
408/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
409/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
410/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
411/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
412/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
413/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
414/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
415/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
416/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
417/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
418/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
419/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
420/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
421/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
422/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
423/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
424/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
425/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
426/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
427/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
428/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
429/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
430/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
431/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
432/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
433/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA Y PERF-132168/supplier.txt
434/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414020_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
435/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414020_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
436/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414020_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
437/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-Documento_DD-01.pdf
438/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-Documento_DD-02.pdf
439/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-Documento_DD-03.pdf
440/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-Documento_DD-04.pdf
441/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-01/020-PE-01 CARTA_COMPROMISO.pdf
442/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
443/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-03/022-PE-03 MATERIALES_EXPLOSION.pdf
444/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-04/023-PE-04 MANO DE OBRA_EXPLOSION_OK.pdf
445/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-05/024-PE-05 MAQUINARIA_EXPLOSION.pdf
446/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
447/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
448/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-08/027-PE-08 INDIRECTO.pdf
449/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-09/028-PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf
450/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-10/029-PE-10 UTILIDAD.pdf
451/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
452/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-12/031-PE-12 MANIFESTACION.pdf
453/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-13/032-PE-13 CATALOGO.pdf
454/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-14/033-PE-14 PROGRAMA DE OBRA.pdf
455/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-15/034-PE-15 PROGRAMA MATERIALES.pdf
456/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-16/035-PE-16 PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
457/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-17/036-PE-17 PROGRAMA INSUMOS.pdf
458/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PE-18/037-PE-18 PROGRAMA PERSONAL TECNICO.pdf
459/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-Documento_PT-01.pdf

463/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-Documento_PT-05.pdf
464/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-Documento_PT-06.pdf
465/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-Documento_PT-07.pdf
466/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-Documento_PT-08.pdf
467/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-Documento_PT-09.pdf
468/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-Documento_PT-10.pdf
469/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-Documento_PT-11.pdf
470/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-Documento_PT-12.pdf
471/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-Documento_PT-13.pdf
472/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-Documento_PT-14.pdf
473/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-Documento_PT-15.pdf
474/rfq_821627_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
475/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-gaac760414nz3.cer
476/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-gaac760414nz3.cer_rpt.pdf
477/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Anexos_Genéricos/001-LP-12-17_Catálogo_de_conceptos_ok.xlsx
478/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Anexos_Genéricos/002-PT-04_PARTE2.PDF
479/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Anexos_Genéricos/ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.xls
480/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_DD-01/001-DD-01.PDF
481/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_DD-02/002-DD-02.PDF
482/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_DD-03/003-DD-03.PDF
483/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_DD-04/004-DD-04.PDF
484/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-01/020-PE-01.PDF
485/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-02/021-PE-02.PDF
486/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-03/022-PE-03.PDF
487/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-04/023-PE-04.PDF
488/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-05/024-PE-05.PDF
489/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-06/025-PE-06.PDF
490/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-07/026-PE-07.PDF
491/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-08/027-PE-08.PDF
492/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-09/028-PE-09.PDF
493/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-10/029-PE-10.PDF
494/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-11/030-PE-11.PDF
495/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-12/031-PE-12.PDF
496/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-13/032-PE-13.PDF
497/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-14/033-PE-14.PDF
498/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-15/034-PE-15.PDF
499/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-16/035-PE-16.PDF
500/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PE-17/036-PE-17.PDF
501/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-01/005-PT-01.PDF
502/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-02/006-PT-02.PDF
503/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-03/007-PT-03.PDF
504/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-04/008-PT-04_PARTE1.PDF
505/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-05/009-PT-05.PDF
506/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-06/010-PT-06.PDF
507/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-07/011-PT-07.PDF
508/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-08/012-PT-08.PDF
509/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-09/013-PT-09.PDF
510/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-10/014-PT-10.PDF
511/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-11/015-PT-11.PDF
512/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-12/016-PT-12.PDF
513/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-13/017-PT-13.PDF
514/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-14/018-PT-14.PDF
515/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/Documento_PT-15/019-PT-15.PDF
516/rfq_821627_tech/FILYAL_CONSTRUCCION-54731/supplier.txt
517/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413791_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
518/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413791_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
519/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413791_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
520/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
521/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
522/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
523/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
524/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
525/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
526/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
527/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
528/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
529/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
530/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
531/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
532/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
533/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
534/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
535/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
536/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
537/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
538/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
539/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
540/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
541/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
542/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
543/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
544/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
545/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
546/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
547/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
548/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
549/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
550/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
551/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
552/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
553/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
554/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
555/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
556/rfq_821627_tech/GRUPO_FERVIC_SA_DE-214031/supplier.txt
557/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413306_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
558/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413306_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
559/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413306_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
560/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Anexos_Genéricos/001-PE.zip
561/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Anexos_Genéricos/002-PT.zip
562/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Anexos_Genéricos/DA.zip
563/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-01/001-DD-01FM.pdf
564/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-02/002-DD-02FM.pdf
565/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-03/003-DD-03FM.pdf
566/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-04/004-DD-04FM.pdf
567/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-01/020-PE-01FM.pdf
568/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-02/021-pe-02fm.zip
569/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-03/022-PE-03FM.pdf
570/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-04/023-PE-04FM.pdf
571/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-05/024-PE-05FM.pdf
572/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-06/025-PE-06FM.pdf
573/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-07/026-PE-07FM.pdf
574/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-08/027-PE-08FM.pdf
575/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-09/028-PE-09FM.pdf
576/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-10/029-PE-10FM.pdf
577/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-11/030-PE-11FM.pdf
578/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-12/031-PE-12FM.pdf
579/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-13/032-PE-13FM.pdf
580/rfq_821627_tech/GRUPO_FMMDDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-14/033-PE-14FM.pdf

584/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-16/035-PE-16FM.pdf
585/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-17/036-PE-17FM.pdf
586/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-18/037-PE-18FM.pdf
587/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-01/005-PT-01FM.pdf
588/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-02/006-PT-02FM.pdf
589/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-03/007-PT-03FM.zip
590/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-04/008-PT-04FM.zip
591/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-05/009-PT-05FM.pdf
592/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-06/010-PT-06FM.pdf
593/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-07/011-PT-07FM.zip
594/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-08/012-PT-08FM.pdf
595/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-09/013-PT-09FM.pdf
596/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-10/014-PT-10FM.pdf
597/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-11/015-PT-11FM.pdf
598/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-12/016-PT-12FM.pdf
599/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-13/017-PT-13FM.pdf
600/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-14/018-PT-14FM.pdf
601/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-15/019-PT-15FM.pdf
602/rfq_821627_tech/GRUPO FMMDAM_SA_DE-77370/supplier.txt
603/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414071_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
604/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414071_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
605/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414071_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
606/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_DD-01/001-DD_01.zip
607/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_DD-02/002-DD_02.zip
608/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_DD-03/003-DD_03.zip
609/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_DD-04/004-DD_04.zip
610/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-01/020-PE_01.zip
611/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-02/021-PE_02.zip
612/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-03/022-PE_03.zip
613/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-04/023-PE_04.zip
614/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-05/024-PE_05.zip
615/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-06/025-PE_06.zip
616/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-07/026-PE_07.zip
617/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-08/027-PE_08.zip
618/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-09/028-PE_09.zip
619/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-10/029-PE_10.zip
620/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-11/030-PE_11.zip
621/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-12/031-PE_12.zip
622/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-13/032-PE_13.zip
623/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-14/033-PE_14.zip
624/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-15/034-PE_15.zip
625/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-16/035-PE_16.zip
626/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-17/036-PE_17.zip
627/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PE-18/037-PE_18.zip
628/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-01/005-PT_01.zip
629/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-02/006-PT_02.zip
630/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-03/007-PT_03.zip
631/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-04/008-PT_04.zip
632/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-05/009-PT_05.zip
633/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-06/010-PT_06.zip
634/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-07/011-PT_07.zip
635/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-08/012-PT_08.zip
636/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-09/013-PT_09.zip
637/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-10/014-PT_10.zip
638/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-11/015-PT_11.zip
639/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-12/016-PT_12.zip
640/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-13/017-PT_13.zip
641/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-14/018-PT_14.zip
642/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/Documento_PT-15/019-PT_15.zip
643/rfq_821627_tech/GRUPO HIDRAULICO_AL-355767/supplier.txt
644/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413670_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
645/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413670_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
646/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413670_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
647/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
648/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
649/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
650/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
651/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-01/020-DOCUMENTO_PE-01.pdf
652/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-02/021-DOCUMENTO_PE-02.pdf
653/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-03/022-DOCUMENTO_PE-03.pdf
654/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-04/023-DOCUMENTO_PE-04.pdf
655/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-05/024-DOCUMENTO_PE-05.pdf
656/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-06/025-DOCUMENTO_PE-06.pdf
657/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-07/026-DOCUMENTO_PE-07.pdf
658/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-08/027-DOCUMENTO_PE-08.pdf
659/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-09/028-DOCUMENTO_PE-09.pdf
660/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-10/029-DOCUMENTO_PE-10.pdf
661/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-11/030-DOCUMENTO_PE-11.pdf
662/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-12/031-DOCUMENTO_PE-12.pdf
663/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-13/032-DOCUMENTO_PE-13.pdf
664/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-14/033-DOCUMENTO_PE-14.pdf
665/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-15/034-DOCUMENTO_PE-15.pdf
666/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-16/035-DOCUMENTO_PE-16.pdf
667/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-17/036-DOCUMENTO_PE-17.pdf
668/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-18/037-DOCUMENTO_PE-18.pdf
669/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
670/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.rar
671/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
672/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
673/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
674/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
675/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
676/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
677/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
678/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
679/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
680/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
681/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
682/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
683/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
684/rfq_821627_tech/IMPULSO CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
685/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414172_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
686/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414172_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
687/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414172_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
688/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/001-PE2_A.pdf
689/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/002-PT15_2.rar
690/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/003-PT15_3.rar
691/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/004-PT3-2.rar
692/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/005-PT4_2_complemento.rar
693/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/006-PT4_3_complemento.rar
694/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Anexos_Genéricos/PE2_2_COMPLEMENTO.rar
695/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
696/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
697/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
698/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
699/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Documento_PE-01/020-PE1.pdf
700/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Documento_PE-02/021-PE2_1.rar
701/rfq_821627_tech/INGENIERIA FAEEV_SA-34073/Documento_PE-03/022-PE3.pdf

705/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-07/026-PT7.pdf
706/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-08/027-PE8.pdf
707/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-09/028-PE9.pdf
708/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-10/029-PE10.pdf
709/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-11/030-PE11.pdf
710/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-12/031-PE12.pdf
711/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-13/032-PE13.pdf
712/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-14/033-PE14.pdf
713/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-15/034-PE15.pdf
714/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-16/035-PE16_.pdf
715/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-17/036-PE17.pdf
716/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PE-18/037-PE18.pdf
717/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-01/005-PT1.pdf
718/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-02/006-PT2.pdf
719/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-03/007-PT3-1.rar
720/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-04/008-PT4-1.rar
721/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-05/009-PT5.pdf
722/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-06/010-PT6.pdf
723/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-07/011-PT7.rar
724/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-08/012-PT8.rar
725/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-09/013-PT9.pdf
726/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
727/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
728/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
729/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
730/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
731/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/Documento_PT-15/019-PT15-1.rar
732/rfq_821627_tech/INGENIERIA_FAEV SA-34073/supplier.txt
733/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413835_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
734/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413835_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
735/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413835_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
736/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_DD-01/001-DD-01OK.pdf
737/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
738/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
739/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
740/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
741/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-02/021-PE-02_PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
742/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
743/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
744/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-05/024-PE-05_UNION.pdf
745/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
746/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
747/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
748/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
749/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
750/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
751/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
752/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-13/032-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
753/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
754/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
755/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
756/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
757/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
758/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
759/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-02/006-PT-02_OKK.pdf
760/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
761/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
762/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
763/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
764/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
765/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
766/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
767/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
768/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
769/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
770/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
771/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
772/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
773/rfq_821627_tech/INGENIERIA_TECNICA-371163/supplier.txt
774/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413970_TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
775/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413970_TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
776/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413970_TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf
777/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
778/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
779/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
780/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
781/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/020-PE-01.zip
782/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
783/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/022-PE-03.zip
784/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/023-PE-04.zip
785/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/024-PE-05.zip
786/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/025-PE-06.zip
787/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/026-PE-07.zip
788/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/027-PE-08.zip
789/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/028-PE-09.zip
790/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/029-PE-10.zip
791/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/030-PE-11.zip
792/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/031-PE-12.zip
793/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
794/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/033-PE-14.zip
795/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/034-PE-15.zip
796/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/035-PE-16.zip
797/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/036-PE-17.zip
798/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/037-PE-18.zip
799/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
800/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
801/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
802/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
803/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
804/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
805/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
806/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
807/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
808/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
809/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
810/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
811/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
812/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
813/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
814/rfq_821627_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
815/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414064_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
816/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414064_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
817/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414064_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
818/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
819/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
820/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
821/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
822/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-05/005-DD-05.zip

826/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-05/024-PE-05.zip
827/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-06/025-PE-06.zip
828/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-07/026-PE-07.zip
829/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-08/027-PE-08.zip
830/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-09/028-PE-09.zip
831/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-10/029-PE-10.zip
832/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-11/030-PE-11.zip
833/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-12/031-PE-12.zip
834/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
835/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-14/033-PE-14.zip
836/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-15/034-PE-15.zip
837/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-16/035-PE-16.zip
838/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-17/036-PE-17.zip
839/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-18/037-PE-18.zip
840/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
841/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
842/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
843/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
844/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
845/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
846/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
847/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
848/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
849/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
850/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
851/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
852/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
853/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
854/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
855/rfq_821627_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
856/rfq_821627_tech/rfq.txt
857/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414085_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
858/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414085_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
859/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414085_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
860/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
861/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
862/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
863/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-04/004-1-DOCUMENTO_DD-04.zip
864/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-01/020-PE-01 CARTA COMPROMISO.zip
865/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-02/021-PE-02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.zip
866/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-03/022-PE-03 LISTA DE INSUMOS DE MATERIALES.zip
867/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-04/023-PE-04 LISTADO INSUMOS DE MANO DE OBRA.zip
868/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-05/024-PE-05 LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA_Y_EQUIPO.zip
869/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-06/025-PE-06 FACTOR DE SALARIO REAL.zip
870/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-07/026-PE-07 COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA_Y_EQUIPO.zip
871/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-08/027-PE-08 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS.zip
872/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-09/028-PE-09 ANALISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO.zip
873/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-10/029-PE-10 ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD.zip
874/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-11/030-PE-11 CARGOS ADICIONALES.zip
875/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-12/031-PE-12 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES.zip
876/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-13/032-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
877/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-14/033-PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL CONFORME AL CATALOGO.zip
878/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-15/034-PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES A C.D. DE MAT.zip
879/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-16/035-PE-16 PROGRAMA COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA.zip
880/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-17/036-PE-17 PROGRAMA COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA_Y_EQUIPO.zip
881/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-18/037-PE-18 PROGRAMA COSTO DIRECTO DE PERSONAL TECNICO_Y_ADMI.zip
882/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
883/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
884/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
885/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
886/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
887/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
888/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
889/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
890/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
891/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
892/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
893/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
894/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
895/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
896/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
897/rfq_821627_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt
898/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1413535_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
899/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1413535_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
900/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1413535_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
901/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
902/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
903/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
904/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
905/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-01/020-PE-01.zip
906/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
907/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-03/022-PE-03.zip
908/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-04/023-PE-04.zip
909/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-05/024-PE-05.zip
910/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-06/025-PE-06.zip
911/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-07/026-PE-07.zip
912/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-08/027-PE-08.zip
913/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-09/028-PE-09.zip
914/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-10/029-PE-10.zip
915/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-11/030-PE-11.zip
916/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-12/031-PE-12.zip
917/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
918/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-14/033-PE-14.zip
919/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-15/034-PE-15.zip
920/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-16/035-PE-16.zip
921/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-17/036-PE-17.zip
922/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PE-18/037-PE-18.zip
923/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
924/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
925/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
926/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
927/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
928/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
929/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
930/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
931/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
932/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
933/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
934/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
935/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
936/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
937/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
938/rfq_821627_tech/SIX_SIGMA_CONSTRUCC-100527/supplier.txt
939/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1414151_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
940/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1414151_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
941/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1414151_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
942/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Anexos_Genericos/PE-13.xlsx
943/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_DD-01/001-DD-01.zip

947/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-01/020-PE_01.zip
948/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-02/021-PE_02.zip
949/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-03/022-PE_03.zip
950/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-04/023-PE_04.zip
951/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-05/024-PE_05.zip
952/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-06/025-PE_06.zip
953/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-07/026-PE_07.zip
954/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-08/027-PE_08.zip
955/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-09/028-PE_09.zip
956/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-10/029-PE_10.zip
957/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-11/030-PE_11.zip
958/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-12/031-PE_12.zip
959/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-13/032-PE_13.zip
960/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-14/033-PE_14.zip
961/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-15/034-PE_15.zip
962/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-16/035-PE_16.zip
963/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-17/036-PE_17.zip
964/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PE-18/037-PE_18.zip
965/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
966/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
967/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
968/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
969/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
970/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
971/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
972/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
973/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
974/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
975/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
976/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
977/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
978/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
979/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
980/rfq_821627_tech/SUPERVISION_TECNICA-136134/supplier.txt

