

## **ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-021-17**, REFERENTE AL: **“MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS”**

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas, del día 14 de Agosto del dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el C. Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 045/17 de fecha 01 de febrero de 2017, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose dos (2) proposiciones, de los siguientes licitantes:

  
**DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE .C.V.**

**FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS**



Procedimiento: 833719 - M

Procedimiento: 833719 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS

Expediente: 1438642 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBA

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/08/2017 10:00:00 AM

| Licitantes                            | Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento | Estado de la Proposición | PDF Enviado | Proposición | Anexo Técnico | Anexo Econ |
|---------------------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 1 ADOLFO MORALES GUERRA               | 07/08/2017 12:31 PM                                 | No hay Proposición       |             |             |               |            |
| 2 DANIEL ALFREDO VALVERDE PEREZ       | 29/07/2017 02:32 AM                                 | No hay Proposición       |             |             |               |            |
| 3 DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA DE CV | 28/07/2017 10:23 AM                                 | Contestado               | TE          |             |               |            |
| 4 FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS            | 27/07/2017 11:31 AM                                 | Contestado               | TE          |             |               |            |
| 5 TAG SISTEMAS MEDICOS                | 27/07/2017 10:18 AM                                 | No hay Proposición       |             |             |               |            |

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta cuyo objeto es facilitar el acceso a los status de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organismos Internos de Control en las dependencias y entidades y la información que en el mismo se incluye. Tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

**No existen proveedores con esta búsqueda - DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.**

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNACIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AND ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ADAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE JIJUNES COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A.

Actualizado al: 14 de Agosto de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: **AYUDA**

Tipo de Sanción: **Todos**

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1705

**No existen proveedores con esa búsqueda - FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS**

- ▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AND ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ ARON VERA MORALES
- ▶ ARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABAMERCOM, S.A. DE C.V.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentran sancionados o inhabilitados, aceptándose las dos (2) proposiciones para REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento : 833719 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS

Expediente : 1436642 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBA

Fecha y hora de apertura de proposiciones : 14/08/2017 10:00:00 AM

**Compras** **Cancelar** **Añade licitante tras la fecha de cierre**

Al presionar "Compras" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento pasado a presential las propuestas recibidas del licitante, se deberán estar obligadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Compras"


Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

|   |   |
|---|---|
| Licitantes que expresaron interés en participar | 6 |
| Licitantes que enviaron proposición             | 2 |
| Licitantes que no enviaron proposición          | 3 |
| Licitantes que declinaron su participación      | 0 |

① Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 2

Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
Te.: (753) 5330700 [www.puertolazarocardenas.com.mx](http://www.puertolazarocardenas.com.mx)

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones por CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.



A continuación se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

| <b>NOMBRE DEL LICITANTE:</b>             | <b>PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES (\$)</b> |
|--|---|
| DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | \$ 1,745,233.30                                 |
| FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS                 | \$ 1,189,077.57                                 |

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 17:30 horas del día 28 de Agosto de 2017 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**LICITACION No. 09178002-021-17  
ACTA PRIMERA**



LAZARO CÁRDENAS  
CORPORACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MÉRCANTE

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 10:40 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

**GERENTE DE INGENIERÍA**

**ING. RAYMUNDO ALOR ALOR**

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y  
MANTENIMIENTO**

**ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGOMEZ**

**POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

**C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES**

**POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

**NO ASISTIÓ**

**C. JOSÉ ÁNGEL VILLARINO PARRA**

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

| Nombre del Archivo  |
|---|
| 1 /rfq_833719_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1449187 PriceEnvelopeSummary (3).pdf.p7m            |
| 2 /rfq_833719_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1449187 PriceEnvelopeSummary (3).pdf.p7m rpt.pdf    |
| 3 /rfq_833719_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1449187 PriceEnvelopeSummary (3).pdf                |
| 4 /rfq_833719_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt   |
| 5 /rfq_833719_price/rfq.txt   |
| 6 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1449188 TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf.p7m         |
| 7 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1449188 TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf.p7m rpt.pdf |
| 8 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1449188 TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf             |
| 9 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Genéricos/001-HOJAS DE DATOS.pdf   |
| 10 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Genéricos/COTIZACIONES.pdf  |
| 11 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-01/001-DD-01.pdf  |
| 12 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-02/002-DD-02.pdf  |
| 13 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-03/003-DD-03.pdf  |
| 14 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-04/004-DD-04.pdf  |
| 15 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-01/020-DOCUMENTO PE 01.pdf  |
| 16 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-02/021-DOCUMENTO PE-02.pdf  |
| 17 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-03/022-DOCUMENTO PE-03.pdf  |
| 18 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-04/023-DOCUMENTO PE-04.pdf  |
| 19 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-05/024-DOCUMENTO PE-05.pdf  |
| 20 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-06/025-DOCUMENTO PE-06.pdf  |
| 21 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-07/026-DOCUMENTO PE-07.pdf  |
| 22 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-08/027-DOCUMENTO PE-08.pdf  |
| 23 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-09/028-DOCUMENTO PE-09.pdf  |
| 24 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-10/029-DOCUMENTO PE-10.pdf  |
| 25 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-11/030-DOCUMENTO PE-11.pdf  |
| 26 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-12/031-DOCUMENTO PE-12.pdf  |
| 27 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-13/032-DOCUMENTO PE-13.pdf  |
| 28 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-14/033-DOCUMENTO PE-14.pdf  |
| 29 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-15/034-DOCUMENTO PE-15.pdf  |
| 30 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-16/035-DOCUMENTO PE-16.pdf  |
| 31 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-17/036-DOCUMENTO PE-17.pdf  |
| 32 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-18/037-DOCUMENTO PE-18.pdf  |
| 33 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-01/005-PT-01.pdf  |
| 34 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-02/006-PT-02.pdf  |
| 35 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-03/007-PT03 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL.pdf            |
| 36 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-04/008-PT-04 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.pdf          |
| 37 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-05/009-PT-05.pdf  |
| 38 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-06/010-PT-06.pdf  |
| 39 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-07/011-PT-07 CAPACIDAD FINANCIERA.pdf                                   |
| 40 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-08/012-PT-08.pdf  |
| 41 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-09/013-PT-09.pdf  |
| 42 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-10/014-PT-10.pdf  |
| 43 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-11/015-PT-11.pdf  |
| 44 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-12/016-PT-12.pdf  |
| 45 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-13/017-PT-13.pdf  |
| 46 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-14/018-PT-14.pdf  |
| 47 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-15/019-PT-15.pdf  |
| 48 /rfq_833719_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt   |
| 49 /rfq_833719_tech/rfq.txt   |



## Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

| Nombre del Archivo  |
|---|
| 1 /rfq_833719_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1448651_PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m            |
| 2 /rfq_833719_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1448651_PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m_rpt.pdf    |
| 3 /rfq_833719_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1448651_PriceEnvelopeSummary (2).pdf                |
| 4 /rfq_833719_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/supplier.txt   |
| 5 /rfq_833719_price/rfq.txt   |
| 6 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1448652_TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf.p7m         |
| 7 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1448652_TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf.p7m_rpt.pdf |
| 8 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1448652_TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf             |
| 9 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-01/001-DD-01.pdf   |
| 10 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-02/002-DD-02.pdf  |
| 11 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-03/003-DD-03.pdf  |
| 12 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-04/004-DD-04.pdf  |
| 13 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-01/020-PE-01.pdf  |
| 14 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-02/021-PE-02.pdf  |
| 15 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-03/022-PE-03.pdf  |
| 16 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-04/023-PE-04.pdf  |
| 17 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-05/024-PE-05.pdf  |
| 18 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-06/025-PE-06.pdf  |
| 19 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-07/026-PE-07.pdf  |
| 20 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-08/027-PE-08.pdf  |
| 21 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-09/028-PE-09.pdf  |
| 22 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-10/029-PE-10.pdf  |
| 23 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-11/030-PE-11.pdf  |
| 24 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-12/031-PE-12.pdf  |
| 25 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-13/032-PE-13.pdf  |
| 26 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-14/033-PE-14.pdf  |
| 27 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-15/034-PE-15.pdf  |
| 28 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-16/035-PE-16.pdf  |
| 29 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-17/036-PE-17.pdf  |
| 30 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-18/037-PE-18.pdf  |
| 31 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-01/005-PT-01.pdf  |
| 32 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-02/006-PT-02.pdf  |
| 33 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-03/007-PT-03.pdf  |
| 34 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-04/008-PT-04.pdf  |
| 35 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-05/009-PT-05.pdf  |
| 36 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-06/010-PT-06.pdf  |
| 37 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-07/011-PT-07.pdf  |
| 38 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-08/012-PT-08.pdf  |
| 39 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-09/013-PT-09.pdf  |
| 40 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-10/014-PT-10.pdf  |
| 41 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-11/015-PT-11.pdf  |
| 42 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-12/016-PT-12.pdf  |
| 43 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-13/017-PT-13.pdf  |
| 44 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-14/018-PT-14.pdf  |
| 45 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-15/019-PT-15.pdf  |
| 46 /rfq_833719_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/supplier.txt   |
| 47 /rfq_833719_tech/rfq.txt   |