

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-022-17**, REFERENTE AL: **"MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**


En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas, del día 07 de Septiembre del dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el C. Raymundo Alor Alor, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 045/17 de fecha 01 de febrero de 2017, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 7 (siete) proposiciones, de los siguientes licitantes:

CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
HUBI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JUAN MANUEL BENITEZ SANDOVAL
PEGA CONSTRUCTORES ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.
QUO VADIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Procedimiento: 839802

Es seguro | <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/escp/toolkit/nejotabon/tq/maddybq.do?bom=menup&ncp=1504799742752455-1>

Volver al Inicio

Plataforma DOF | Duplizar Procurement

Procedimiento 839802 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO GÁRDENAS MICH

Excedente 1462708 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO GÁRDENAS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 07/06/2017 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Fallo | Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Insultados		Proposiciones Recibidas				
Licitantes	Fecha en que el Licitante propuso al Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Estado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ
1 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV	25.02.2017 02:57 PM	Contratado	TE			
2 CYMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	25.06.2017 02:57 AM	No hay Proposición	--			
3 DESARROLLO TECNOLÓGICO LLC SA DE CV	22.02.2017 04:35 PM	Contratado	TE			
4 FELIPE DURAN GARCIA	22.02.2017 09:42 AM	No hay Proposición	--			
5 GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	07.06.2017 05:05 AM	Contratado	TE			
6 HUBI CONSTRUCCIONES SA DE CV	05.06.2017 05:04 PM	Contratado	TE			
7 INICOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL SA DE CV	28.02.2017 10:53 PM	No hay Proposición	--			
8 INGENIERIA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD SA DE CV	23.08.2017 01:41 PM	No hay Proposición	--			
9 JUAN MANUEL BENITEZ SANDOVAL	22.02.2017 04:38 PM	Contratado	TE			
10 MANUEL LOPEZ MIRANDA	23.08.2017 03:04 PM	No hay Proposición	--			
11 PEGA CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS SA DE CV	25.06.2017 02:59 PM	Contratado	TE			
12 OUVADIS CONSTRUCCIONES SA DE CV	31.05.2017 01:53 PM	Contratado	TE			
13 TAC SISTEMAS MEDCOS	22.08.2017 10:03 AM	No hay Proposición	--			

consulta.html Cancelado

Mostrar todo

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 07 de Septiembre de 2017

Búsqueda por proveedor y contratista: **ARUA**

Tipo de Sanción:

10001

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 176

No existen procedimientos con ese historial - Q1 OVADES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

P 38 INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
P 4 AND P INTERIORS
P 4 Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P 4 Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
P 4 V INGENIEROS, S.A. DE C.V.
P 4 D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
P 4 DON VERA MORALES
P 4 DON VERA MORALES
P 4 FRANCIS, S.A. DE C.V.
P 4 INTERCOM, S.A. DE C.V.
P 4 INTERCOM, S.A. DE C.V.
P 4 INTERCOGNAC, S.A. DE C.V.
P 4 INTERCOGNAC Y FABRICACION DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
P 4 INTERTECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
P 4 LABORIOS INSTALACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.
P 4 LABORIOS Y CONSTRUCCIONES MAHAN, S.A. DE C.V.
P 4 ACUSTEC, S.A. DE C.V.
P 4 ACEROS JAOLA, S.A. DE C.V.
P 4 ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
P 4 ACEROS Y TUBERIAS, S.A. DE C.V.
P 4 ACAPORTE, S.A. DE C.V.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-022-17 ACTA PRIMERA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



SFP

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 07 de Septiembre de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1716

No existen proveedores con esta búsqueda - PEGA CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.

P	3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
P	A AND P INTERNACIONAL
P	A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P	A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
P	A-D-A ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
P	A-D-G Construcción y Servicios, S.A. DE C.V.
P	AARON VERA MORALES
P	ABANCU, S.A. DE C.V.
P	ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P	ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P	ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
P	ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
P	ABTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
P	ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
P	ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
P	ACOUTECH, S.A. DE C.V.
P	ACEROS JAOLA, S.A. DE C.V.
P	ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
P	ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
P	ACSPORTS, S.A. DE C.V.



SFP

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 07 de Septiembre de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1716

No existen proveedores con esta búsqueda - JUAN MANUEL BENTEZ SANTOVAL

P	3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
P	A AND P INTERNACIONAL
P	A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P	A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
P	A-D-A ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
P	A-D-G Construcción y Servicios, S.A. DE C.V.
P	AARON VERA MORALES
P	ABANCU, S.A. DE C.V.
P	ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P	ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P	ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
P	ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
P	ABTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
P	ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
P	ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
P	ACOUTECH, S.A. DE C.V.
P	ACEROS JAOLA, S.A. DE C.V.
P	ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
P	ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
P	ACSPORTS, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-022-17

ACTA PRIMERA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 07 de Septiembre de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

10003

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1715

No existen proveedores con esa búsqueda - HUBI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

P 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
P A AND P INTERNACIONAL
P A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
P A-D ARQUITECTO, S.A. DE C.V.
P A-D-C. Consultoría y Servicios, S.A. DE C.V.
P AARON VERA MORALES
P ANTON VERA MORALES
P ABARCO, S.A. DE C.V.
P ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
P ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
P ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
P ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
P ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
P ACCUTECH, S.A. DE C.V.
P ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
P ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
P ACEROS Y TUBOS ARIEL, S.A. DE C.V.
P ACSPORTS, S.A. DE C.V.



SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 07 de Septiembre de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

10003

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1715

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO JEB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

P 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
P A AND P INTERNACIONAL
P A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
P A-D ARQUITECTO, S.A. DE C.V.
P A-D-C. Consultoría y Servicios, S.A. DE C.V.
P AARON VERA MORALES
P ANTON VERA MORALES
P ABARCO, S.A. DE C.V.
P ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P ABASERCOM, S.A. DE C.V.
P ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
P ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
P ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
P ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
P ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
P ACCUTECH, S.A. DE C.V.
P ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
P ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
P ACEROS Y TUBOS ARIEL, S.A. DE C.V.
P ACSPORTS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponden emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponden emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-022-17 ACTA PRIMERA



LAZARO CARDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

Computar PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriodesancionados.funcionpublica.gob.mx/.../.../...

SFP

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 07 de Septiembre de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODO

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 0/10

No existen proveedores con esta búsqueda - DESARROLLO TECNOLÓGICO
LZC, S.A. DE C.V.

- ▶ 3B INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A-D-ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consumos y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABARCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ▶ ABTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACARADOS E INSTALACIONES MÓDICO, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAR, S.A. DE C.V.
- ▶ ACCUTEC, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS JACSA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
- ▶ ACTIPONTE, S.A. DE C.V.

SFP

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 07 de Septiembre de 2017

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODO

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 0/10

No existen proveedores con esta búsqueda - CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICAS VEISA, S.A. DE C.V.

- ▶ 3B INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A-D-ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consumos y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABARCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA EZCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ▶ ABTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACARADOS E INSTALACIONES MÓDICO, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAR, S.A. DE C.V.
- ▶ ACCUTEC, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS JACSA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
- ▶ ACTIPONTE, S.A. DE C.V.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentran sancionados o inhabilitados, aceptándose las 7 (siete) proposiciones para REVISIÓN DETALLADA.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LICITACION No. 09178002-022-17
ACTA PRIMERA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

Procedimiento: 839802 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH
Expediente: 1452708 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL P
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 07/09/2017 10:00:00 AM

ComprasNet

ESTATUS DE LICITANTES REGISTRADOS EN EL PROCEDIMIENTO

Licitantes que expresaron interés en participar	13
Licitantes que enviaron proposición	7
Licitantes que no enviaron proposición	6
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 7

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones por CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 839802 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH
Expediente: 1452708 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL P
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 07/09/2017 10:00:00 AM

Resumen de Respuestas

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEISA SA DE CV	TE	06/09/2017 08:07:21 PM	✓	✓
2. DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	TE	07/09/2017 03:25:44 AM	✓	✓
3. GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	TE	07/09/2017 09:00:23 AM	✓	✓
4. HUBI CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	07/09/2017 02:24:42 AM	✓	✓
5. JUAN MANUEL BENITEZ SANDOVAL	TE	07/09/2017 07:32:42 AM	✓	✓
6. PEGA CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS SA DE CV	TE	07/09/2017 01:24:26 AM	✓	✓
7. CUOVADIS CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	06/09/2017 10:44:03 PM	✓	✓

A continuación se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

**PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES (\$)**

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	\$2,421,428.74
DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$2,827,343.89
GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,711,543.66
HUBI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,064,376.11
JUAN MANUEL BENITEZ SANDOVAL	\$2,676,831.05
PEGA CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$4,145,380.32
QUO VADIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$11,383,555.07

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 18:00 horas del día 19 de Septiembre de 2017 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 11:50 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

C. RAYMUNDO ALOR ALOR

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



C. JUAN CARLOS REYES VILLAGOMEZ

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. MARIO BENITEZ MARTINEZ





Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_839802_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1466247_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_839802_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1466247_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_839802_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1466247_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_839802_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
5	/rfq_839802_price/rfq.txt
6	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1466241_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1466241_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1466241_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.zip
10	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
11	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
12	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
13	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-01/020-DOCUMENTO_PE-01.zip
14	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-02/021-DOCUMENTO_PE-02.zip
15	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-03/022-DOCUMENTO_PE-03.zip
16	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-04/023-DOCUMENTO_PE-04.zip
17	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-05/024-DOCUMENTO_PE-05.zip
18	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-06/025-DOCUMENTO_PE-06.zip
19	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-07/026-DOCUMENTO_PE-07.zip
20	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-08/027-DOCUMENTO_PE-08.zip
21	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-09/028-DOCUMENTO_PE-09.zip
22	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-10/029-DOCUMENTO_PE-10.zip
23	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-11/030-DOCUMENTO_PE-11.zip
24	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-12/031-DOCUMENTO_PE-12.zip
25	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-13/032-DOCUMENTO_PE-13.zip
26	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-14/033-DOCUMENTO_PE-14.zip
27	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-15/034-DOCUMENTO_PE-15.zip
28	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-16/035-DOCUMENTO_PE-16.zip
29	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-17/036-DOCUMENTO_PE-17.zip
30	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-18/037-DOCUMENTO_PE-18.zip
31	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.zip
32	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.zip
33	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.zip
34	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
35	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.zip
36	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
37	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
38	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
39	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.zip
40	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
41	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
42	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
43	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
44	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
45	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
46	/rfq_839802_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
47	/rfq_839802_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48


¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo	
1	/rfq_839802_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1466624_PriceEnvelopeSummary (3).pdf.p7m
2	/rfq_839802_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1466624_PriceEnvelopeSummary (3).pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_839802_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1466624_PriceEnvelopeSummary (3).pdf
4	/rfq_839802_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5	/rfq_839802_price/rfq.txt
6	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1466625_TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf.p7m
7	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1466625_TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1466625_TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf
9	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Genéricos/anexo 1.pdf
10	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-01/001-DD-01..pdf
11	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-01/020-DOCUMENTO PE_01.pdf
15	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-02/021-DOCUMENTO PE-02.pdf
16	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-03/022-DOCUMENTO PE-03.pdf
17	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-04/023-DOCUMENTO PE-04.pdf
18	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-05/024-DOCUMENTO PE-05.pdf
19	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-06/025-DOCUMENTO PE-06_1_DE_3.pdf
20	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-07/026-DOCUMENTO PE-07.pdf
21	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-08/027-DOCUMENTO PE-08.pdf
22	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-09/028-DOCUMENTO PE-09.pdf
23	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-10/029-DOCUMENTO PE-10.pdf
24	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-11/030-DOCUMENTO PE-11.pdf
25	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-12/031-DOCUMENTO PE-12.pdf
26	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-13/032-DOCUMENTO PE-13.pdf
27	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-14/033-DOCUMENTO PE-14a.pdf
28	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-15/034-DOCUMENTO PE-15a.pdf
29	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-16/035-DOCUMENTO PE-16a.pdf
30	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-17/036-DOCUMENTO PE-17a.pdf
31	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-18/037-DOCUMENTO PE-18.pdf
32	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-03/007-PT-03_ORGANIGRAMA_GENERAL.pdf
35	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-07/011-PT-07_CAPACIDAD_FINANCIERA.pdf
39	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_839802_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
48	/rfq_839802_tech/rfq.txt

SIP

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_839802_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1121253_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_839802_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1121253_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_839802_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1121253_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_839802_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
5	/rfq_839802_price/rfq.txt
6	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1121251_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1121251_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1121251_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento DD-01/001-DA-01.zip
10	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento DD-02/002-DA-02.zip
11	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento DD-03/003-DA-03.zip
12	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento DD-04/004-DA-04.zip
13	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-01/020-PE-01.zip
14	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-03/022-PE-03.zip
16	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-04/023-PE-04.zip
17	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-05/024-PE-05.zip
18	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-06/025-PE-06.zip
19	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-07/026-PE-07.zip
20	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-08/027-PE-08.zip
21	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-09/028-PE-09.zip
22	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-10/029-PE-10.zip
23	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-11/030-PE-11.zip
24	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-12/031-PE-12.zip
25	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-14/033-PE-14.zip
27	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-15/034-PE-15.zip
28	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-16/035-PE-16.zip
29	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-17/036-PE-17.zip
30	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PE-18/037-PE-18.zip
31	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_839802_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
47	/rfq_839802_tech/rfq.txt



SEP

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_839802_price/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1466615_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_839802_price/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1466615_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_839802_price/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1466615_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_839802_price/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/supplier.txt
5	/rfq_839802_price/rfq.txt
6	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1466614_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1466614_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1466614_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-01/020-PE-01.pdf
14	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-02/021-PE-02.pdf
15	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-03/022-PE-03.pdf
16	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-04/023-PE-04.pdf
17	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-05/024-PE-05.pdf
18	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-06/025-PE-06.pdf
19	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-07/026-PE-07.pdf
20	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-08/027-PE-08.pdf
21	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-09/028-PE-09.pdf
22	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-10/029-PE-10.pdf
23	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-11/030-PE-11.pdf
24	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-12/031-PE-12.pdf
25	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-13/032-PE-13.pdf
26	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-14/033-PE-14.pdf
27	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-15/034-PE-15.pdf
28	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-16/035-PE-16.pdf
29	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-17/036-PE-17.pdf
30	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-18/037-PE-18.pdf
31	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_839802_tech/HUBI_CONSTRUCCIONES-20304/supplier.txt
47	/rfq_839802_tech/rfq.txt

7



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 45

Nombre del Archivo									
1	/rfq_839802	price/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf					
2	/rfq_839802	price/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf					
3	/rfq_839802	price/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/supplier.txt					
4	/rfq_839802	price/rfq.txt							
5	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Anexos Firmados Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf					
6	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Anexos Firmados Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf					
7	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento DD-01/001-DD-01.zip					
8	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento DD-02/002-DD-02.zip					
9	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento DD-03/003-DD-03.zip					
10	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento DD-04/004-DD-04.zip					
11	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-01/020-PE-01.zip					
12	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-02/021-PE-02.zip					
13	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-03/022-PE-03.zip					
14	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-04/023-PE-04.zip					
15	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-05/024-PE-05.zip					
16	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-06/025-PE-06.zip					
17	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-07/026-PE-07.zip					
18	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-08/027-PE-08.zip					
19	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-09/028-PE-09.zip					
20	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-10/029-PE-10.zip					
21	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-11/030-PE-11.zip					
22	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-12/031-PE-12.zip					
23	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-13/032-PE-13.zip					
24	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-14/033-PE-14.zip					
25	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-15/034-PE-15.zip					
26	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-16/035-PE-16.zip					
27	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-17/036-PE-17.zip					
28	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PE-18/037-PE-18.zip					
29	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-01/005-PT-01.zip					
30	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-02/006-PT-02.zip					
31	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-03/007-PT-03.zip					
32	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-04/008-PT-04.zip					
33	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-05/009-PT-05.zip					
34	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-06/010-PT-06.zip					
35	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-07/011-PT-07.zip					
36	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-08/012-PT-08.zip					
37	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-09/013-PT-09.zip					
38	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-10/014-PT-10.zip					
39	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-11/015-PT-11.zip					
40	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-12/016-PT-12.zip					
41	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-13/017-PT-13.zip					
42	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-14/018-PT-14.zip					
43	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/Documento PT-15/019-PT-15.zip					
44	/rfq_839802	tech/JUAN	MANUEL	BENITEZ-359538/supplier.txt					
45	/rfq_839802	tech/rfq.txt							



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_839802_price/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1466594_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_839802_price/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1466594_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_839802_price/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1466594_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_839802_price/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/supplier.txt
5	/rfq_839802_price/rfq.txt
6	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1466593_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1466593_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1466593_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_DD-01/001-DD01_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
10	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_DD-02/002-DD02_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
11	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_DD-03/003-DD03_NO_APLICA_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
12	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_DD-04/004-DD04_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
13	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-01/020-PE01_C.COMP._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
14	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-02/021-PE02_P.U.MANTTO.ELEC._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
15	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-03/022-PE03_INSUMOS_MAT._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
16	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-04/023-PE4_INSUMOS_M.O._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
17	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-05/024-PE05_INSUMOS_MAQ._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
18	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-06/025-PE06F.S.R._COSTOS_M.O._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
19	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-07/026-PE07_C.H._MAQ._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
20	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-08/027-PE08_INDIRECTOS_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
21	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-09/028-PE09_FINANC.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
22	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-10/029-PE10_UTILIDAD_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
23	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-11/030-PE11_C.ADIC._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
24	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-12/031-PE12P.DESLEALES_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
25	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-13/032-PE13_CATALOGO_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
26	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-14/033-PE14_PROG.EJ.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
27	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-15/034-PE15_PROG.MAT._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
28	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-16/035-PE16_PROG.M.O._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
29	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-17/036-PE17_PROG.MAQ._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
30	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PE-18/037-PE18_PROG.PER.D.ADMON_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
31	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-01/005-PT01_C.SITIO_TRAB.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
32	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-02/006-PT02_P.TRAB.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
33	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-03/007-PT03_EXP.PERS.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
34	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-04/008-PT04_EXP.EMPRESA_MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
35	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-05/009-PT05_REQUIC.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
36	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-06/010-PT06_NO_SUBCONT.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf
37	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-07/011-PT07_CAP.FINAC.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
38	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-08/012-PT08_R.MAQ._MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.rar
39	/rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-09/013-PT09_C.MOD.CONT.MANTTO.E._APILAC-PEGA07.09.2017.pdf

7/9/2017

CompraNet

40 /rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-10/014-PT10_P.DESLEALES_MANTTO.E.APILAC-
PEGA07.09.2017.pdf

41 /rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-11/015-PT11_CMIC_MANTTO.E.APILAC-PEGA07.09.2017.pdf

42 /rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-12/016-PT12_M.O.MANTTO.E.APILAC-PEGA07.09.2017.pdf

43 /rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-13/017-PT13_DISCAP_MANTTO.E.APILAC-
PEGA07.09.2017.pdf

44 /rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-14/018-PT14_C.FISC._MANTTO.E.APILAC-
PEGA07.09.2017.rar

45 /rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/Documento_PT-15/019-PT15_C.ESPEC._MANTTO.E.APILAC-
PEGA07.09.2017.pdf

46 /rfq_839802_tech/PEGA_CONSTRUCTORES-127234/supplier.txt

47 /rfq_839802_tech/rfq.txt

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a stylized signature. In the center, there are two large, overlapping loops, possibly representing a signature or initials. To the right of these, there is a long, flowing signature. On the far right, there is a small, square-shaped stamp or signature.



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_839802_price/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1466493_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_839802_price/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1466493_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_839802_price/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1466493_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_839802_price/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/supplier.txt
5	/rfq_839802_price/rfq.txt
6	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-1466495_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-1466495_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1466495_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento DD-03/003-DD-03.PDF
12	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-01/020-PE-01 carta_de_proposicion.pdf
14	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-03/022-PE-03.pdf
16	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-04/023-PE-04.pdf
17	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-05/024-PE-05.pdf
18	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-06/025-PE-06.pdf
19	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-07/026-PE-07.pdf
20	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-08/027-PE-08.pdf
21	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-09/028-PE-09.pdf
22	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-10/029-PE-10.pdf
23	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-11/030-PE-11.pdf
24	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-12/031-PE-12.pdf
25	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-14/033-PE 14.pdf
27	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-15/034-PE-15.pdf
28	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-16/035-PE-16.pdf
29	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-17/036-PE-17.pdf
30	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PE-18/037-PE-18.pdf
31	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-02/006-PT-02.doc
33	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_839802_tech/QUO_VADIS_CONSTRUCC-90406/supplier.txt
47	/rfq_839802_tech/rfq.txt