



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-011-2020**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC"**

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 09:30 horas del día 13 de marzo del año 2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-010-20, de fecha 12 de marzo de 2020, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **11 (once) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.G.O. S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
- MANUEL LOPEZ MIRANDA
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.





CENAM | Procedimiento: 996578 - MANT | PROVEEDORES Y CONTRATISTA

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.G.O. SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

CENAM | Procedimiento: 996578 - MANT | PROVEEDORES Y CONTRATISTA

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





CENAM x Procedimiento : 996578 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

CENAM x Procedimiento : 996578 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
BENEFICENTIA MADRE DE LA PATRIA



GERENCIA DE INGENIERÍA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09178002-011-2020

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CENAM x Procedimiento : 996578 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1691

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

CENAM x Procedimiento : 996578 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1691

No existen proveedores con esa búsqueda - DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
AÑO DE
LEONORA VICARIO
BENEFICIA PADRE DE LA PATRIA



CENAM x | Procedimiento: 996578 - MANT x | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - MANUEL LOPEZ MIRANDA

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

CENAM x | Procedimiento: 996578 - MANT x | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





CENAM x | Procedimiento: 996578 - MANT x | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

CENAM x | Procedimiento: 996578 - MANT x | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONORA VICARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



CENAM x | Procedimiento : 996578 - MANTI x | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x | +

← → ↺ d:directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ ⓘ ⋮

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1691

No existen proveedores con esa búsqueda - SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **11 (once)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

CENAM x | Procedimiento : 996578 - MANTI x | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x | +

← → ↺ compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1584114305032.562-3 ☆ ⓘ ⋮

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

Procedimiento : 996578 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Expediente : 2067287 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/03/2020 09:30:00 AM

Por adjudicar

Confirmar Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	19
Licitantes que enviaron proposición	11
Licitantes que no enviaron proposición	7
Licitantes que declinaron su participación	1

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 11

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONORA VICARIO
REPRESENTANTE MADRE DE LA PATRIA



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

CENAM x Procedimiento: 996578 - MAN1 x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE#fh

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

10:10 AM CST - Central America Time Juan Carlos Reyes Villagómez Ayuda

CompraNet **SHCP**

Volver a la Lista Publicación DOF

Procedimiento: 996578 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Expediente 2067287 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/03/2020 09:30:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación **Apertura de proposiciones** Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estados de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar


Suspender

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1 ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.G.O. SA DE CV	TE	12/03/2020 07:54:56 PM		
2 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	TE	13/03/2020 02:58:12 AM		
3 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	TE	12/03/2020 02:46:53 PM		
4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV	TE	13/03/2020 03:27:27 AM		
5 CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	TE	12/03/2020 08:40:40 PM		
6 DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA DE CV	TE	13/03/2020 03:52:39 AM		
7 MANUEL LOPEZ MIRANDA	TE	13/03/2020 06:10:07 AM		
8 OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	TE	13/03/2020 03:42:13 AM		
9 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	TE	13/03/2020 09:25:09 AM		
10 SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	TE	12/03/2020 11:14:32 PM		
11 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	TE	12/03/2020 10:30:01 PM		

Total 11

Página 1 de 1





A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.G.O. S.A. DE C.V.	\$6,610,347.37
2. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.	\$6,029,685.26
3. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$6,469,972.40
4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.	\$7,263,507.53
5. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$7,849,279.13
6. DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$7,498,285.53
7. MANUEL LOPEZ MIRANDA	\$7,392,813.67
8. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$6,516,942.02
9. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$6,832,388.83
10. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.	\$4,751,686.25
11. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$8,327,196.32

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **25 de marzo de 2020**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 11:35 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ





SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

NO SE PRESENTO

ING. ALBERTO FELIPE RAMIREZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.G.O. S.A.
DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

**GERENCIA DE INGENIERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 09178002-011-2020**

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.

MANUEL LOPEZ MIRANDA

OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A.
DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET


COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

**EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 7.1.-049/2020 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
SE REALIZA EL ACTO ANTE NOTARIO PÚBLICO No. 186**


LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS


Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
SUAVEZ/TA MADRE DE LA PATRIA

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_996578_price/rfq.txt
2	/rfq_996578_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_996578_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_996578_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_996578_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt
6	/rfq_996578_tech/rfq.txt
7	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_996578_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_996578_price/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_996578_price/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_996578_price/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_996578_price/PROYECTOS DE OBRA C-372425/supplier.txt
5	/rfq_996578_price/rfq.txt
6	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento DD-01/001-DD01.pdf
10	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento DD-02/002-DD02.pdf
11	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento DD-03/003-DD03.pdf
12	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento DD-04/004-DD04.pdf
13	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-01/022-PE01.pdf
14	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-02/023-PE02.pdf
15	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-03/024-PE03.pdf
16	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-04/025-PE04.pdf
17	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-05/026-PE05.pdf
18	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-06/027-PE06.pdf
19	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-07/028-PE07.pdf
20	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-08/029-PE08.pdf
21	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-09/030-PE09.pdf
22	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-10/031-PE10.pdf
23	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-11/032-PE11.pdf
24	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-12/033-PE12.pdf
25	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-13/034-PE13.pdf
26	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-14/035-PE14.pdf
27	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-15/036-PE15.pdf
28	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-16/037-PE16.pdf
29	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-17/038-PE17.pdf
30	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PE-18/039-PE18.pdf
31	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-01/005-PT01.pdf
32	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-02/006-PT02.pdf
33	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-03/007-PT03.pdf
34	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-04/008-PT04.pdf
35	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-05/009-PT05.pdf
36	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-06/010-PT06.pdf
37	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-07/011-PT07.pdf
38	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-08/012-PT08.pdf
39	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-09/013-PT09.pdf
40	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-10/014-PT10.pdf
41	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-11/015-PT11.pdf
42	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-12/016-PT12.pdf
43	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-13/017-PT13.pdf
44	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-14/018-PT14.pdf
45	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-15/019-PT15.pdf
46	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-16/020-PT16.pdf
47	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/Documento PT-17/021-PT17.pdf
48	/rfq_996578_tech/PROYECTOS DE OBRA C-372425/supplier.txt
49	/rfq_996578_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_996578_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/001-1886425_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_996578_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/002-1886425_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_996578_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/003-1886425_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_996578_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Genéricos/PE_13 (1).pdf
5	/rfq_996578_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
6	/rfq_996578_price/rfq.txt
7	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/040-1886424_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/041-1886424_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/042-1886424_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_996578_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_996578_tech/rfq.txt

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_996578 price/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_996578 price/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_996578 price/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_996578 price/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/supplier.txt	
5 /rfq_996578 price/rfq.txt	
6 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD_01.rar	
10 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD_02.rar	
11 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD_03.rar	
12 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD_04.rar	
13 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE_01.rar	
14 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-02/023-PE_02.rar	
15 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-03/024-PE_03.rar	
16 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-04/025-PE_04.rar	
17 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-05/026-PE_05.rar	
18 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-06/027-PE-06.rar	
19 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-07/028-PE_07.rar	
20 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-08/029-PE_08.rar	
21 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-09/030-PE-09.rar	
22 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-10/031-PE_10.rar	
23 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-11/032-PE_11.rar	
24 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-12/033-PE_12.rar	
25 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-13/034-PE_13.rar	
26 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-14/035-PE_14.rar	
27 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-15/036-PE_15.rar	
28 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-16/037-PE_16.rar	
29 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-17/038-PE_17.rar	
30 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PE-18/039-PE_18.rar	
31 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT_01.rar	
32 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT_02.rar	
33 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT_03.rar	
34 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT_04.rar	
35 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT_05.rar	
36 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT_06.rar	
37 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT_07.rar	
38 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT_08.rar	
39 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT_09.rar	
40 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT_10.rar	
41 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT_11.rar	
42 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT_12.rar	
43 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT_13.rar	
44 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT_14.rar	
45 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT_15.rar	
46 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT_16.rar	
47 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT_17.rar	
48 /rfq_996578 tech/MANUEL LOPEZ MIRANDA-542727/supplier.txt	
49 /rfq_996578 tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_996578_price/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_996578_price/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_996578_price/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_996578_price/DESARROLLO TECNOLOG-211436/supplier.txt
5	/rfq_996578_price/rfq.txt
6	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.pdf
10	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.pdf
11	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.pdf
12	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.pdf
13	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf
14	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.pdf
15	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf
16	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf
17	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf
18	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.pdf
19	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf
20	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf
21	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.pdf
22	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf
23	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf
24	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.pdf
25	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.pdf
26	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf
27	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf
28	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf
29	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf
30	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf
31	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.pdf
32	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.pdf
33	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.pdf
34	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.pdf
35	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf
36	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf
37	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.pdf
38	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.pdf
39	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf
40	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf
41	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf
42	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf
43	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf
44	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14.pdf
45	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15.pdf
46	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT-16.pdf
47	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT-17.pdf
48	/rfq_996578_tech/DESARROLLO TECNOLOG-211436/supplier.txt
49	/rfq_996578_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_996578_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_996578_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_996578_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_996578_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_996578_price/rfq.txt
6	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-03/003-DD-03.zip
12	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-01/022-PE-01.zip
14	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-04/025-PE-04.zip
17	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-05/026-PE-05.zip
18	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-06/027-PE-06.zip
19	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-07/028-PE-07.zip
20	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-08/029-PE-08.zip
21	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-10/031-PE-10.zip
23	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-11/032-PE-11.zip
24	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-12/033-PE-12.zip
25	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-14/035-PE-14.zip
27	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-15/036-PE-15.zip
28	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-16/037-PE-16.zip
29	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-17/038-PE-17.zip
30	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-18/039-PE-18.zip
31	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_996578_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_996578_price/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_996578_price/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_996578_price/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_996578_price/CONSTRUCTORA E INMO-740539/supplier.txt	
5 /rfq_996578_price/rfq.txt	
6 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento DD-01/001-001 DD-01 Interes en participacion-signed.pdf	
10 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento DD-02/002-002 DD-02 facultades suficientes-signed.pdf	
11 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento DD-03/003-003 DD-03 convenio de participacion conjunta-signed.pdf	
12 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento DD-04/004-004 DD-04 anexo 1 y 2-signed.pdf	
13 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01-signed.pdf	
14 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02-signed.pdf	
15 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03-signed.pdf	
16 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04-signed.pdf	
17 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05-signed.pdf	
18 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06-signed.pdf	
19 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07-signed.pdf	
20 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08-signed.pdf	
21 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09-signed.pdf	
22 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10-signed.pdf	
23 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11-signed.pdf	
24 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12-signed.pdf	
25 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13-signed.pdf	
26 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14-signed.pdf	
27 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15-signed.pdf	
28 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16-signed.pdf	
29 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17-signed.pdf	
30 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18-signed.pdf	
31 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-01/005-01 DOCUMENTO PT-01-signed.pdf	
32 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-02/006-02 DOCUMENTO PT-02-signed.pdf	
33 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-03/007-03 DOCUMENTO PT-03-signed.pdf	
34 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-04/008-04 DOCUMENTO PT-04-signed.pdf	
35 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-05/009-05 DOCUMENTO PT-05-signed.pdf	
36 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-06/010-06 DOCUMENTO PT-06-signed.pdf	
37 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-07/011-07 DOCUMENTO PT-07-signed.pdf	
38 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-08/012-08 DOCUMENTO PT-08-signed.pdf	
39 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-09/013-09 DOCUMENTO PT-09-signed.pdf	
40 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-10/014-10 DOCUMENTO PT-10-signed.pdf	
41 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-11/015-11 DOCUMENTO PT-11-signed.pdf	
42 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-12/016-12 DOCUMENTO PT-12-signed.pdf	
43 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-13/017-13 DOCUMENTO PT-13-signed.pdf	
44 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-14/018-14 DOCUMENTO PT-14-signed.pdf	
45 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-15/019-15 DOCUMENTO PT-15-signed.pdf	
46 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-16/020-16 DOCUMENTO PT-16-signed.pdf	
47 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/Documento PT-17/021-17 DOCUMENTO PT-17-signed.pdf	
48 /rfq_996578_tech/CONSTRUCTORA E INMO-740539/supplier.txt	
49 /rfq_996578_tech/rfq.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo	
1/rfq_996578_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2/rfq_996578_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3/rfq_996578_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4/rfq_996578_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt	
5/rfq_996578_price/rfq.txt	
6/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-01/001-DD-01.rar	
10/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-02/002-DD-02.rar	
11/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-03/003-CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA.pdf	
12/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-04/004-ANEXO UNO Y DOS.pdf	
13/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-01/022-CARTA COMPROMISO.pdf	
14/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-02/023-PE-02.rar	
15/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-03/024-PE-03.rar	
16/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-04/025-	
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.pdf	
17/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-05/026-	
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIP.	
18/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-06/027-PE-06.rar	
19/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-07/028-	
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.pdf	
20/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-08/029-INDIRECTOS.pdf	
21/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-09/030-PE-09.rar	
22/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-10/031-PE-10.pdf	
23/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-11/032-PE-11.rar	
24/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-12/033-PE-12.rar	
25/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-13/034-CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf	
26/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-14/035-	
Programa de ejecución general conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado por mes.pdf	
27/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-15/036-	
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes a) De los materiales y equipos de instalaci.	
28/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-16/037-	
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes b) De la mano de obra;.pdf	
29/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-17/038-	
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes c) De la maquinaria y equipo para construcció.	
30/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-18/039-PE-18.pdf	
31/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-01/005-PT-01.rar	
32/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-02/006-PLANEACION ESTRATEGICA.pdf	
33/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-03/007-PT-03.rar	
34/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-04/008-PT-04.rar	
35/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-05/009-PT-05.rar	
36/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-06/010-MANIFESTACION DE SUBCONTRATAR.pdf	
37/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-07/011-PT-07.rar	
38/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-08/012-PT-08.rar	
39/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-09/013-PT-09.rar	
40/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-10/014-PRECIOS CONSIGNADOS.pdf	
41/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-11/015-CONVENIO DE COLABORACION.pdf	
42/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-12/016-PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA.pdf	
43/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-13/017-PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf	
44/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-14/018-PT-14.rar	
45/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-15/019-PT-15.rar	
46/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-16/020-PT-16.rar	
47/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-17/021-PT-17.rar	
48/rfq_996578_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt	
49/rfq_996578_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 53

Nombre del Archivo	
1 /rfq_996578_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_996578_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_996578_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_996578_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE-13.xlsx	
5 /rfq_996578_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE-02.xlsx	
6 /rfq_996578_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt	
7 /rfq_996578_price/rfq.txt	
8 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
9 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
10 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
11 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE-13.xlsx	
12 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE-02.xlsx	
13 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf	
14 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf	
15 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-03/003-DD-3.pdf	
16 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-04/004-DD4.pdf	
17 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-01/022-PE01.pdf	
18 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf	
19 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf	
20 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf	
21 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf	
22 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf	
23 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf	
24 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-08/029-PE-08 .pdf	
25 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-09/030-PE-09 .pdf	
26 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf	
27 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf	
28 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf	
29 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf	
30 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf	
31 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf	
32 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf	
33 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf	
34 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-18/039-PE-18 .pdf	
35 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf	
36 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-02/006-PT02.pdf	
37 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf	
38 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf	
39 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf	
40 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf	
41 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf	
42 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-08/012-PT08.pdf	
43 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf	
44 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf	
45 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf	
46 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf	
47 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf	
48 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf	
49 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf	
50 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf	
51 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf	
52 /rfq_996578_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt	
53 /rfq_996578_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_996578_price/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_996578_price/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_996578_price/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_996578_price/ADMINISTRACIONES_Y-607370/supplier.txt	
5 /rfq_996578_price/rfq.txt	
6 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf	
10 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf	
11 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf	
12 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf	
13 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-01/022-DOCUEMNTTO_PE-01.pdf	
14 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-02/023-DOCUEMNTTO_PE-02.pdf	
15 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-03/024-DOCUEMNTTO_PE-03.pdf	
16 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-04/025-DOCUEMNTTO_PE-04.pdf	
17 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-05/026-DOCUEMNTTO_PE-05.pdf	
18 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-06/027-DOCUEMNTTO_PE-06.pdf	
19 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-07/028-DOCUEMNTTO_PE-07.pdf	
20 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-08/029-DOCUEMNTTO_PE-08.pdf	
21 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-09/030-DOCUEMNTTO_PE-09.pdf	
22 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-10/031-DOCUEMNTTO_PE-10.pdf	
23 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-11/032-DOCUEMNTTO_PE-11.pdf	
24 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-12/033-DOCUEMNTTO_PE-12.pdf	
25 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-13/034-DOCUEMNTTO_PE-13.pdf	
26 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-14/035-DOCUEMNTTO_PE-14.pdf	
27 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-15/036-DOCUEMNTTO_PE-15.pdf	
28 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-16/037-DOCUEMNTTO_PE-16.pdf	
29 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-17/038-DOCUEMNTTO_PE-17.pdf	
30 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PE-18/039-DOCUEMNTTO_PE-18.pdf	
31 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf	
32 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf	
33 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf	
34 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf	
35 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf	
36 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf	
37 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf	
38 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf	
39 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf	
40 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf	
41 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf	
42 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf	
43 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf	
44 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf	
45 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf	
46 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf	
47 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf	
48 /rfq_996578_tech/ADMINISTRACIONES_Y-607370/supplier.txt	
49 /rfq_996578_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 41

Nombre del Archivo	
1	/rfq_996578_tech/rfq.txt
2	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
3	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
4	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
5	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
6	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
7	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-02/023-PE-02.pdf
8	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-03/024-PE-03.pdf
9	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-04/025-PE-04.pdf
10	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-05/026-PE-05.pdf
11	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-06/027-PE-06.pdf
12	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-07/028-PE-07.pdf
13	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-08/029-PE-08.pdf
14	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-09/030-PE-09.pdf
15	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-10/031-PE-10.pdf
16	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
17	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-12/033-PE-12.pdf
18	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-13/034-PE-13.pdf
19	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-14/035-PE-14.pdf
20	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-15/036-PE-15.pdf
21	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-16/037-PE-16.pdf
22	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-17/038-PE-17.pdf
23	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-18/039-PE-18.pdf
24	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
25	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
26	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
27	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
28	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
29	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
30	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
31	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
32	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
33	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
34	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
35	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
36	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
37	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
38	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
39	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-16/020-PT-16.pdf
40	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
41	/rfq_996578_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/supplier.txt