



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-012-2020**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 12:30 horas del día 13 de marzo del año 2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-282-20, de fecha 12 de marzo de 2020, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **05 (cinco) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
- LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
- SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.





Procedimiento: 996762 - MANT

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1584124290756-1

12:31 PM CST - Central America Time

Juan Carlos Reyes Vilagomez

CompraNet

SHCP

Volver a la Lista

Procedimiento: 996762 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2067482 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/03/2020 12:30:00 PM

Administración del Procedimiento | **Monitoreo de Licitantes** | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir licitante tras la fecha de cierre

Descargar Listado de Anexos

Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados: 14

Proposiciones Recibidas: 5

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	06/03/2020 05:07 PM	Contestado	TE	0	0	0
2 CONSTRUCTORA SOCIALISTA SC	27/02/2020 07:00 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
3 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV	10/03/2020 12:25 PM	Contestado	TE	0	0	0
4 DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	27/02/2020 10:06 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
5 EDGAR ARMANDO OLIVO RODRIGUEZ	27/02/2020 07:55 PM	Declinó Participación	--	-	0	0
6 ERIC IVAN MONDRAGON LOPEZ	27/02/2020 07:51 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
7 GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PINFRO SA DE CV	28/02/2020 07:46 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
8 INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL SA DE CV	09/03/2020 04:37 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
9 LZC CONSTRUCTORA SA DE CV	03/03/2020 09:04 AM	Contestado	TE	0	0	0
10 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	12/03/2020 03:02 AM	Declinó Participación	--	-	0	0
11 SEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DE CV	29/02/2020 10:19 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
12 SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	12/03/2020 08:01 PM	Contestado	TE	0	0	0
13 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	12/03/2020 10:35 PM	Contestado	--	0	0	0
14 TAG SISTEMAS MEDICOS	27/02/2020 12:26 PM	No hay Proposición	--	-	0	0

Proposiciones recibidas 5

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA



Procedimiento: 996762 - MANT x Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 996762 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
HERENIERA MADRE DE LA PATRIA



GERENCIA DE INGENIERÍA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09178002-012-2020

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Procedimiento : 996762 - MANT x PROVIDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leya96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - LZC CONSTRUCTORA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y M INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Procedimiento : 996762 - MANT x PROVIDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - da leya96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Marzo de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
BENEFICIA MADRE DE LA PATRIA



Procedimiento: 996762 - MANT x + PROVEEDORES Y CONTRATISTA: x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 13 de Marzo de 2020.

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1891

No existen proveedores con esa búsqueda - SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

► 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
► 4PRES S.A. DE C.V.
► A AND P INTERNATIONAL
► A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **05 (cinco)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 996762 - MANT x +

compranet.hacienda.gob.mx/esp/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x37568_ncp=1584124499946.807-3

Correo - de leyva96... Compranet Novel Coronavirus...

▼ Procedimiento: 996762 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2067482 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/03/2020 12:30:00 PM

Por adjudicar

Confirmar Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. En un procedimiento abierto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	14
Licitantes que enviaron proposición	5
Licitantes que no enviaron proposición	7
Licitantes que declinaron su participación	2

1 Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 5

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertoazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
SESENTA MADRE DE LA PATRIA



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

The screenshot shows the 'Respuestas para Evaluar' (Responses to Evaluate) section of the CompraNet portal. It lists five bidders with their respective proposal details, including the date and time of submission and the status of the proposal.

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	TE	0 12/03/2020 04:01:54 PM	[Icon]	[Icon]
2. DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV	TE	0 12/03/2020 06:45:06 PM	[Icon]	[Icon]
3. LZO CONSTRUCTORA SA DE CV	TE	0 13/03/2020 10:05:17 AM	[Icon]	[Icon]
4. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	TE	0 13/03/2020 11:47:40 AM	[Icon]	[Icon]
5. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR S.A. DE C.V.	TE	0 12/03/2020 11:31:54 PM	[Icon]	[Icon]

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
2. DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
3. LZO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
4. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
5. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

\$5,927,065.55

\$6,197,098.03

\$6,813,232.86

\$5,912,561.05

\$8,935,677.10





ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:00 horas**, del día **25 de marzo de 2020**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 13:15 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA



ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ


POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES





POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO MACEDO

NOMBRE DEL LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

COMPRANET

DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE
C.V.

COMPRANET

LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO S.A. DE C.V.

COMPRANET

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A.
DE C.V.

COMPRANET

EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 7.1.-049/2020 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
SE REALIZA EL ACTO ANTE NOTARIO PÚBLICO No. 186


LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq 996762 price/rfq.txt	
2 /rfq 996762 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
3 /rfq 996762 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
4 /rfq 996762 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
5 /rfq 996762 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt	
6 /rfq 996762 tech/rfq.txt	
7 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
8 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
9 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
10 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-01/001-DD-01.pdf	
11 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-02/002-DD-02.pdf	
12 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-03/003-DD-03.pdf	
13 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-04/004-DD-04.pdf	
14 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-01/022-PE-01.pdf	
15 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-02/023-PE-02.pdf	
16 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-03/024-PE-03.pdf	
17 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-04/025-PE-04.pdf	
18 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-05/026-PE-05.pdf	
19 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-06/027-PE-06.pdf	
20 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-07/028-PE-07.pdf	
21 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-08/029-PE-08.pdf	
22 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-09/030-PE-09.pdf	
23 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-10/031-PE-10.pdf	
24 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-11/032-PE-11.pdf	
25 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-12/033-PE-12.pdf	
26 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-13/034-PE-13.pdf	
27 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-14/035-PE-14.pdf	
28 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-15/036-PE-15.pdf	
29 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-16/037-PE-16.pdf	
30 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-17/038-PE-17.pdf	
31 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-18/039-PE-18.pdf	
32 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-01/005-PT-01.pdf	
33 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-02/006-PT-02.pdf	
34 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-03/007-PT-03.pdf	
35 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-04/008-PT-04.pdf	
36 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-05/009-PT-05.pdf	
37 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-06/010-PT-06.pdf	
38 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-07/011-PT-07.pdf	
39 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-08/012-PT-08..pdf	
40 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-09/013-PT-09.pdf	
41 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-10/014-PT-10.pdf	
42 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-11/015-PT-11.pdf	
43 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-12/016-PE-12.pdf	
44 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-13/017-PT-13.pdf	
45 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-14/018-PT-14.pdf	
46 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-15/019-PT-15.pdf	
47 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-16/020-PT-16.pdf	
48 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-17/021-PT-17.pdf	
49 /rfq 996762 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt	

A

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_996762_price/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_996762_price/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_996762_price/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_996762_price/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/supplier.txt	
5 /rfq_996762_price/rfq.txt	
6 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento DD-01/001-DD-01.pdf	
10 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento DD-02/002-DD-02.zip	
11 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento DD-03/003-DD-03.pdf	
12 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento DD-04/004-DD-04.pdf	
13 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-01/022-CARTA COMPROMISO.pdf	
14 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-02/023-ANALISIS DE P.U..pdf	
15 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-03/024-PE03.zip	
16 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-04/025-INSUMOS DE MANO DE OBRA.pdf	
17 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-05/026-LISTA DE INSUMOS DE MAQUINARIA.pdf	
18 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-06/027-PE06.zip	
19 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-07/028-COSTO HORARIO DE EQUIPO.pdf	
20 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-08/029-PE08.zip	
21 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-09/030-PE09.zip	
22 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-10/031-UTILIDAD.pdf	
23 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-11/032-CARGOS ADICIONALES.pdf	
24 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-12/033-PE12.zip	
25 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-13/034-PE13.zip	
26 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-14/035-PE14.zip	
27 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-15/036-PE15.zip	
28 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-16/037-PE16.zip	
29 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-17/038-PE17.zip	
30 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PE-18/039-PE18.zip	
31 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-01/005-PT-01.zip	
32 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-02/006-PT-02.zip	
33 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-03/007-PT-03.zip	
34 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-04/008-PT-04.zip	
35 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-05/009-PT-05.pdf	
36 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-06/010-PT-06.zip	
37 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-07/011-PT-07.zip	
38 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-08/012-PT-08.pdf	
39 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-09/013-PT-09.pdf	
40 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-10/014-PT-10.pdf	
41 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-11/015-PT-11.pdf	
42 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-12/016-PT-12.pdf	
43 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-13/017-PT-13.pdf	
44 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-14/018-PT-14.zip	
45 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-15/019-PT-15.zip	
46 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-16/020-PT-16.zip	
47 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/Documento PT-17/021-PT-17.zip	
48 /rfq_996762_tech/LZC CONSTRUCTORA SA-372841/supplier.txt	
49 /rfq_996762_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_996762_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_996762_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_996762_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_996762_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/supplier.txt	
5 /rfq_996762_price/rfq.txt	
6 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.pdf	
10 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.pdf	
11 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.pdf	
12 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.pdf	
13 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf	
14 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.pdf	
15 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf	
16 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf	
17 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf	
18 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.pdf	
19 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf	
20 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf	
21 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.pdf	
22 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf	
23 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf	
24 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.pdf	
25 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.pdf	
26 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf	
27 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf	
28 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf	
29 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf	
30 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf	
31 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.pdf	
32 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.pdf	
33 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.pdf	
34 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.pdf	
35 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf	
36 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf	
37 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.pdf	
38 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.pdf	
39 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf	
40 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf	
41 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf	
42 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf	
43 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf	
44 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14.pdf	
45 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15.pdf	
46 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT-16.pdf	
47 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT-17.pdf	
48 /rfq_996762_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/supplier.txt	
49 /rfq_996762_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_996762_price/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_996762_price/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_996762_price/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_996762_price/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/supplier.txt
5	/rfq_996762_price/rfq.txt
6	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_DD-01/001-DD-01.rar
10	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_DD-02/002-DD-02.rar
11	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_DD-03/003-CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA.pdf
12	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_DD-04/004-ANEXO UNO Y DOS.pdf
13	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-01/022-CARTA COMPROMISO.pdf
14	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
15	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-03/024-PE-03.rar
16	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-06/027-PE-06.rar
19	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-09/030-PE-09.rar
22	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-11/032-PE-11.rar
24	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-12/033-PE-12.rar
25	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-13/034-CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-14/035-Programa de ejecución general conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado por mes.pdf
27	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-15/036-Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes a) De los materiales y equipos de instalación p
28	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-16/037-Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes b) De la mano de obra.pdf
29	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PE-17/038-Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados por mes b) De la mano de obra.pdf
30	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-01/005-PT-01.rar
31	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-02/006-PLANEACION ESTRATEGICA.pdf
32	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
33	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-04/008-PT-04.rar
34	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-05/009-PT-05.rar
35	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-06/010-MANIFESTACION DE SUBCONTRATAR.pdf
36	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-07/011-PT-07.rar
37	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-08/012-PT-08.rar
38	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-09/013-PT-09.rar
39	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-10/014-PRECIOS CONSIGNADOS.pdf
40	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-11/015-CONVENIO DE COLABORACION.pdf
41	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-12/016-PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA.pdf
42	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-13/017-PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf
43	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-14/018-PT-14.rar
44	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-15/019-PT-15.rar
45	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-16/020-PT-16.rar
46	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/Documento_PT-17/021-PT-17.rar
47	/rfq_996762_tech/CONSTRUCCION_MANTEN-178289/supplier.txt
48	/rfq_996762_tech/rfq.txt
49	/rfq_996762_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 41

Nombre del Archivo	
1 /rfq_996762	tech/rfq.txt
2 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
3 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
4 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
5 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
6 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
7 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-02/023-PE-02.pdf
8 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-03/024-PE-03.pdf
9 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-04/025-PE-04.pdf
10 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-05/026-PE-05.pdf
11 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-06/027-PE-06.pdf
12 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-07/028-PE-07.pdf
13 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-08/029-PE-08.pdf
14 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-09/030-PE-09.pdf
15 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-10/031-PE-10.pdf
16 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
17 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-12/033-PE-12.pdf
18 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-13/034-PE-13.pdf
19 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-14/035-PE-14.pdf
20 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-15/036-PE-15.pdf
21 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-16/037-PE-16.pdf
22 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-17/038-PE-17.pdf
23 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-18/039-PE-18.pdf
24 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
25 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
26 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
27 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
28 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
29 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
30 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
31 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
32 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
33 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
34 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
35 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
36 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
37 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
38 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
39 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-16/020-PT-16.pdf
40 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
41 /rfq_996762	tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/supplier.txt