



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-024-2020**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL AREA DE SERVICIOS LOGISTICOS DEL AUTOTRANSPORTE (ASLA)."**

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 29 de octubre del año 2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Ing. Juan Carlos Reyes Villagómez**, Subgerente de Construcción y Mantenimiento, facultado mediante oficio número DG-975-20, de fecha 09 de octubre de 2020, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **18 (dieciocho) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- ANTRAX ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V.
- ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
- CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
- CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A. DE C.V.





ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

- CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- EMPORIO VANGUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.
- GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.
- GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V.
- INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
- LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1026201 - ADI

compranet.hacienda.gob.mx/esnp/toolkit/negotiation/rfq/modify/rfq.do?from=menu&_ncp=1603993498001.1357917-1

11:44 a. m. CST - Central America Time

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Volver a la Lista

Publicación DOF | Duplicar Procedimiento

Procedimiento: 1026201 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL AUTOTRANSPORTE (ASLA)

Expediente 2173451 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 29/10/2020 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Monitor de Participación del Licitante

Descargar Listado de Anexos | Descargar Estado de Licitantes

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas						
25	18						
SSS	Licitantes						
Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición						
PDF Enviado	Proposición						
Anexo Técnico	Anexo Econ.						
1	ANTRAX ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUAS SA DE CV	28/10/2020 06:53 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
2	ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	19/10/2020 01:52 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
3	CARLAC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	22/10/2020 09:23 p. m.	No hay Proposición				0





GERENCIA DE INGENIERÍA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09178002-024-2020

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

4	CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS SA DE CV	22/10/2020 02:42 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
5	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MORELOS SA DE CV	22/10/2020 01:11 p.m.	No hay Proposición	++	-	0	0	0
6	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	17/10/2020 12:00 p.m.	Contestado	TE	0	2	2	2
7	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN SA DE CV	13/10/2020 10:34 a.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
8	CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	22/10/2020 01:04 a.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
9	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV	13/10/2020 02:41 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
10	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA SA DE CV	29/10/2020 02:33 a.m.	Contestado	TE	0	2	0	0
11	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	21/10/2020 09:32 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
12	EMPORIO VANGUARDIA CIVIL SA DE CV	14/10/2020 10:42 a.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
13	GRUPO FMIBAM SA DE CV	26/10/2020 07:57 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
14	GRUPO INMOBILIARIO FACE SA DE CV	16/10/2020 01:13 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
15	GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PINFRO SA DE CV	13/10/2020 10:15 p.m.	No hay Proposición	++	-	0	0	0
16	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LC SA DE CV	21/10/2020 06:02 p.m.	No hay Proposición	++	-	0	0	0
17	INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	22/10/2020 03:55 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
18	JORJE ANDRÉS LLERA AMEZCUA	17/10/2020 08:48 p.m.	No hay Proposición	++	-	0	0	0
19	LZO CONSTRUCTORA SA DE CV	13/10/2020 05:25 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
20	MARIA GUADALUPE VARGAS RODRIGUEZ	14/10/2020 05:28 p.m.	No hay Proposición	++	-	0	0	0
21	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	15/10/2020 11:25 p.m.	Contestado	TE	0	1	0	0
22	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	29/10/2020 12:21 a.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
23	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	29/10/2020 04:56 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
24	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	26/10/2020 11:52 p.m.	Contestado	TE	0	0	0	0
25	T4Q SISTEMAS MEDICOS	16/10/2020 07:01 p.m.	No hay Proposición	++	-	0	0	0

Nº Proposiciones recibidas 16

Recordatorio 102620 | 140 | Coloplanet | PROVEEDORES + CONTRATISTAS

directorio.sancionados.funpublica.gob.mx/SanF/Proveedores/Tramite/Reserva/ReservaSanF/ReservaSanF.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el proceso se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de los datos electrónicos que corresponden entre a las Áreas de Responsabilidades, está sujeta a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 144

No existen proveedores con esta búsqueda - ANTRAX ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUAS SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE CV
- APRESS SA DE CV
- PAAND INTERNACIONAL
- AYM CONSTRUCTORA, S.A. DE CV
- AYV INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE CV
- ASB CONSTRUCTION GROUP S.A. DE CV

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONORA VICARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



GERENCIA DE INGENIERÍA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09178002-024-2020

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Procedimiento: 1026201 ADE: x Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directorio.sancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda -
ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
CIVIL, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1026201 ADE: x Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directorio.sancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda -
CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS SA DE
CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
RECONSTITUCIÓN DE LA PATRIA



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Procedimiento: 1026201 ADE: x Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directorio.sancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1913

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1026201 ADE: x Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directorio.sancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1913

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE LÁZARO CÁRDENAS



Procedimiento: 1026201 - ADE: x Comprasnet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y Y INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A B S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1026201 - ADE: x Comprasnet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y Y INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A B S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00



www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
BENEFICENTIA PLATINI DE LA PATRIA



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx





Procedimiento: 1026201 - ADE | Comprasnet | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/js/Ficha_Tecnica/Sancionados/N.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
Todos

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - EMPORIO VANGUARDIA CIVIL SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1026201 - ADE | Comprasnet | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/js/Ficha_Tecnica/Sancionados/N.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 29 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
Todos

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO FEMIDAM SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.



T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
SEÑORITA PLAZA DE LA PATRIA



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00



www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONORA VICARIO
REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES





Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
BENEFICIA AL PUEBLO A PATRIA



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00



www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
HÉROINA PADRE DE LA PATRIA



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cavacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
A DOPI
LEONA VICARIO



GERENCIA DE INGENIERÍA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09178002-024-2020

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1026201 - ADE - x +

compranet.hacienda.gob.mx/ecop/toolkit/negotiation/rfq/swardPfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

10:56 a.m. CST - Central America Time

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1026201 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL AUTOTRANSPORTE (ASI A)

Expediente: 2173431 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 29/10/2020 10:03:02 a.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallos | Discusiones | Mensajería CompraNet | Licitaciones

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Preguntas Económicas | Escalas de la apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

Id	Licitador	PDF Formato Finalizado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Excepción	Respuestas a las Requerencias
1	AUTRAK ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUAS SA DE CV	TE	29/10/2020 09:19:00 a.m.		TE T
2	ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL SA DE CV	TE	28/10/2020 08:01:44 p.m.		TE T
3	CENTRO DE INGENIERIA Y ASALTOS SA DE CV	TE	29/10/2020 08:25:47 a.m.		TE T
4	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	TE	28/10/2020 11:49:45 a.m.		TE T
5	CONSTRUCTORA OUR DE MICHOACÁN SA DE CV	TE	28/10/2020 06:51:27 a.m.		TE T
6	CONSTRUCTORA VELIMAR SA DE CV	TE	29/10/2020 02:13:10 a.m.		TE T
7	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RIVA SA DE CV	TE	29/10/2020 09:43:02 a.m.		TE T
8	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRAS SA DE CV	TE	29/10/2020 09:07:58 a.m.		TE T
9	CRUCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	28/10/2020 08:33:15 a.m.		TE T
10	EXPOCOR VALLADOLID CIVIL SA DE CV	TE	29/10/2020 09:02:18 a.m.		TE T
11	GRUPO FUNDAM SA DE CV	TE	29/10/2020 13:51:54 a.m.		TE T
12	GRUPO INMOBILIARIA PACE SA DE CV	TE	28/10/2020 10:32:08 a.m.		TE T
13	INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	TE	28/10/2020 09:45:51 a.m.		TE T
14	LEO CONSTRUCTORA SA DE CV	TE	27/10/2020 10:25:59 a.m.		TE T
15	OBRA CIVIL TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	TE	29/10/2020 07:33:01 a.m.		TE T
16	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	TE	29/10/2020 08:39:41 a.m.		TE T
17	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	TE	28/10/2020 11:24:51 p.m.		TE T
18	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	TE	29/10/2020 11:02:39 a.m.		TE T

Página 5 de 5

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayahual, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. ANTRAX ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V.	\$10,831,011.31
2. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	\$7,023,697.56
3. CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$7,651,853.75
4. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.	\$7,158,586.09
5. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$7,192,957.03
6. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	\$8,620,472.54
7. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	\$7,146,520.60
8. CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$7,976,339.49
9. CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$7,503,601.58
10. EMPORIO VANGUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$7,425,277.22
11. GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.	\$7,322,537.92
12. GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V.	\$13,715,549.34
13. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$8,085,713.95
14. LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$7,022,767.63
15. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$7,158,209.67
16. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$8,439,115.27
17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$7,240,653.77
18. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.	\$8,869,243.09

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **09 de noviembre de 2020**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto,





ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 11:55 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS


**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS ELECTRONICOS


C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ARQ. MARTIN TORRES CAUSOR

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. ANTRAX ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V.
2. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
3. CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET





ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

4. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
5. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
6. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
7. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
8. CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A. DE C.V.
9. CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
10. EMPORIO VANGUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.
11. GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.
12. GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V.
13. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
14. LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
15. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
16. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
17. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
18. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.


COMPRANET

COMPRANET


COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



COMPRANET

COMPRANET




Lista Descarga MasIvaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/supplier.txt
4	/rfq_1026201_price/rfq.txt
5	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
6	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
7	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
8	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_DD-02/002-DD02.pdf
9	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
10	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
11	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
12	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
13	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
14	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
15	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
16	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
17	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
18	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
19	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
20	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
21	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
22	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
23	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
24	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
25	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
26	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
27	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
28	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
29	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
30	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
31	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
32	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
33	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
34	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
35	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
36	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
37	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
38	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
39	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
40	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
41	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
42	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
43	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
44	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
45	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
46	/rfq_1026201_tech/ANTRAX_ESPECIALISTA-121370/supplier.txt
47	/rfq_1026201_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1026201_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_DD-01/001-Documento_DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_DD-02/002-Documento_DD-02.pdf
11	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_DD-03/003-Documento_DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_DD-04/004-Documento_DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-01/022-Documento_PE-01.pdf
14	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-02/023-Documento_PE-02.pdf
15	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-03/024-Documento_PE-03.pdf
16	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-04/025-Documento_PE-04.pdf
17	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-05/026-Documento_PE-05.pdf
18	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-06/027-Documento_PE-06.pdf
19	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-07/028-Documento_PE-07.pdf
20	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-08/029-Documento_PE-08.pdf
21	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-09/030-Documento_PE-09.pdf
22	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-10/031-Documento_PE-10.pdf
23	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-11/032-Documento_PE-11.pdf
24	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-12/033-Documento_PE-12.pdf
25	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-13/034-Documento_PE-13.pdf
26	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-14/035-Documento_PE-14.pdf
27	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-15/036-Documento_PE-15.pdf
28	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-16/037-Documento_PE-16.pdf
29	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-17/038-Documento_PE-17.pdf
30	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PE-18/039-Documento_PE-18.pdf
31	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-01/005-Documento_PT-01.pdf
32	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-02/006-Documento_PT-02.pdf
33	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-03/007-Documento_PT-03.pdf
34	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-04/008-Documento_PT-04.pdf
35	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-05/009-Documento_PT-05.pdf
36	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-06/010-Documento_PT-06..pdf
37	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-07/011-Documento_PT-07.pdf
38	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-08/012-Documento_PT-08.pdf
39	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-09/013-Documento_PT-09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-10/014-Documento_PT-10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-11/015-Documento_PT-11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-12/016-Documento_PT-12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-13/017-Documento_PT-13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-14/018-Documento_PT-14.pdf
45	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-15/019-Documento_PT-15.pdf
46	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-16/020-Documento_PT-16.pdf
47	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/Documento_PT-17/021-Documento_PT-17.pdf
48	/rfq_1026201_tech/CENTRO_DE_INGENIERI-229874/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 53

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE_2.xlsx
5	/rfq_1026201_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
6	/rfq_1026201_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt
7	/rfq_1026201_price/rfq.txt
8	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
9	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
10	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
11	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE_2.xlsx
12	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
13	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
14	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
15	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
16	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
17	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
18	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-02/023-PE2_FINAL.pdf
19	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-03/024-PE_3_final.pdf
20	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-04/025-PE_4.pdf
21	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-05/026-PE_5.pdf
22	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-06/027-PE_6_final.pdf
23	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-07/028-PE_7_final.pdf
24	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-08/029-PE_8_final.pdf
25	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-09/030-PE_9_final.pdf
26	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
27	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-11/032-PE_11_final.pdf
28	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-12/033-PE-12_final.pdf
29	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-13/034-PE_13.pdf
30	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
31	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
32	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
33	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
34	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
35	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
36	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
37	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-03/007-PT-03_FINAL.zip
38	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-04/008-PT-04_final.pdf
39	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
40	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
41	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-07/011-PT-07_final.pdf
42	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
43	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
44	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
45	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
46	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
47	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
48	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
49	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
50	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
51	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
52	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt
53	/rfq_1026201_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
19	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO EQUIPO.pdf
20	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
25	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
27	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
28	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
29	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
30	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
31	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49


Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-01/001-DD1.zip
10	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
12	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
13	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.zip
14	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.zip
15	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
16	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.zip
17	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.zip
18	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
19	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.zip
20	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.zip
21	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.zip
22	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.zip
23	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.zip
24	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
25	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.zip
26	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.zip
27	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.zip
28	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.zip
29	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip
30	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.zip
31	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT03.zip
34	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
35	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.zip
36	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
38	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
39	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09_24.zip
40	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
41	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
42	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
43	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
44	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-14/018-reporteOpinion32DContribuyente_14OCT20.zip
45	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
46	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
47	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
48	/rfq_1026201_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Genéricos/001-PE_13_CATALOGO.xlsx
10	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Anexos_Genéricos/PE_02_PRECIOS.xlsx
11	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf
12	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_DD-02/002-DD_02.zip
13	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf
14	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf
15	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
16	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-02/023-PE_02.pdf
17	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf
18	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf
19	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
20	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-06/027-PE_06.zip
21	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
22	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
23	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
24	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
25	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
26	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
27	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-13/034-PE_13.pdf
28	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
29	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
30	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
31	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
32	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
33	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-01/005-PT_01.zip
34	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
35	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-03/007-PT_03.zip
36	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-04/008-PT_04.rar
37	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
38	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-06/010-PT_06.zip
39	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-07/011-PT_07.zip
40	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-08/012-PT_08.zip
41	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
42	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
43	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
44	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
45	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
46	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-14/018-PT_14.zip
47	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-15/019-PT_15.zip
48	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-16/020-PT_16.zip
49	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/Documento_PT-17/021-PT_17.zip
50	/rfq_1026201_tech/CORPORATIVO_CONSTRU-774009/supplier.txt
51	/rfq_1026201_tech/rfq.txt




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-01/001-DD01.zip
10	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-02/002-DD02.zip
11	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
14	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
15	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-03/024-PE03.pdf
16	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-04/025-PE04.pdf
17	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
18	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-06/027-PE06.pdf
19	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-07/028-PE07.pdf
20	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-08/029-PE08.pdf
21	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-09/030-PE09.pdf
22	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
23	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
24	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-12/033-PE12.pdf
25	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-13/034-PE13.pdf
26	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
27	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
28	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
29	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
30	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
31	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-01/005-PT01.pdf
32	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
33	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-03/007-PT03.pdf
34	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-04/008-PT04.zip
35	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-05/009-PT05.zip
36	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
37	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-07/011-PT07.zip
38	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-08/012-PT08.pdf
39	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
45	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
46	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
47	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-17/021-PT17.pdf
48	/rfq_1026201_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-01/022-DOC_PE01_CARTA.pdf
14	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-02/023-DOC_PE02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
15	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-03/024-DOC_PE03_LISTADO_DE_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-04/025-DOC_PE04_LISTADO_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-05/026-DOC_PE05_LISTADO_DE_MAUINARIA.pdf
18	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-06/027-DOC_PE06_CALCULO_DE_SALARIOS.pdf
19	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-07/028-DOC_PE07_COSTOS_HORARIOS.pdf
20	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-08/029-DOC_PE08_INDIRECTO.pdf
21	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-09/030-DOC_PE09_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-10/031-DOC_PE10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-11/032-DOC_PE11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-12/033-DOC_PE12_LISTADO_DE_MATERIALES.pdf
25	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-13/034-DOC_PE13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-14/035-DOC_PE14_PROGRAMA_DE_EJECUCION.pdf
27	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-15/036-DOC_PE15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-16/037-DOC_PE16_PROGRAMA_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
29	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-17/038-DOC_PE17_PROGRAMA_DE_MAUINARIA.pdf
30	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-18/039-DOC_PE18_PROGRAMA_PERSONAL_INDIRECTOS.pdf
31	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1026201_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
14	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-02/023-ECONOMICO_PE-02.zip
15	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-03/024-ECONOMICO_PE-03.pdf
16	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-04/025-ECONOMICO_PE-04.pdf
17	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-05/026-ECONOMICO_PE-05.pdf
18	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-06/027-ECONOMICO_PE-06.pdf
19	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-07/028-ECONOMICO_PE-07.pdf
20	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-08/029-ECONOMICO_PE-08.pdf
21	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-09/030-ECONOMICO_PE-09.pdf
22	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-10/031-ECONOMICO_PE-10.pdf
23	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-11/032-ECONOMICO_PE-11.pdf
24	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-12/033-ECONOMICO_PE-12.pdf
25	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-13/034-PE_13.rar
26	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
27	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-15/036-ECONOMICO_PE-15.pdf
28	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-16/037-ECONOMICO_PE-16.pdf
29	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-17/038-ECONOMICO_PE-17.pdf
30	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-18/039-ECONOMICO_PE-18.pdf
31	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_1026201_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo
1 /rfq_1026201_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
2 /rfq_1026201_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1026201_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Genéricos/001-PE.rar
4 /rfq_1026201_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Genéricos/002-PT.rar
5 /rfq_1026201_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Genéricos/DA.rar
6 /rfq_1026201_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/supplier.txt
7 /rfq_1026201_price/rfq.txt
8 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
9 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
10 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-01/001-DD-01_Interes_en_participar.pdf
11 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-02/002-DD-02_Facultades_suficientes.pdf
12 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-03/003-DD-03_Convenio_de_participación_conjunta.pdf
13 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-04/004-DD-04_Anexo_uno_y_dos.pdf
14 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-01/022-PE-01_Carta_proposición.pdf
15 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PU.pdf
16 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE MATERIALES.pdf
17 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO MANO DE OBRA.pdf
18 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-05/026-PE-05_RELACION_EXP EQUIPO.pdf
19 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-06/027-PE-06_FASAR.pdf
20 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-07/028-PE-07_ANALISIS_DE_CH.pdf
21 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-08/029-PE-08_ANALISIS_DE INDIRECTO.pdf
22 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-09/030-PE-09_ANALISIS FINANCIAMIENTO.pdf
23 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-10/031-PE-10_ANALISIS UTILIDAD.pdf
24 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS ADICIONALES.pdf
25 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-12/033-PE-12_DATOS BASICOS MATERIALES.pdf
26 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
27 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA EJECUCION TRABAJOS.pdf
28 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA MATERIALES.pdf
29 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
30 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA MAQUINARIA.pdf
31 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA PERSONAL INDIRECTOS.pdf
32 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-01/005-PT-01_Conocer_el_sitio_de_los_trabajos.pdf
33 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-02/006-PT-02_Procedimiento_constructivo.pdf
34 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-03/007-PT-03_Experiencia_personal.pdf
35 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-04/008-PT-04_Experiencia_y_capacidad_de_la_empresa.pdf
36 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-05/009-PT-05_Conocer_los_proyectos.pdf
37 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-06/010-PT-06_Trabajos_a_subcontratar.pdf
38 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-07/011-PT-07_Capacidad_financiera.pdf
39 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-08/012-PT-08_Relación_maquinaria_y_equipo.pdf
40 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-09/013-PT-09_Modelo_de_contrato.pdf
41 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-10/014-PT-10_Prácticas_desleales.pdf
42 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-11/015-PT-11_CMIC.pdf
43 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-12/016-PT-12_Mano_de_obra_local.pdf
44 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-13/017-PT-13_Personas_con_discapacidad.pdf
45 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-14/018-PT-14_SAT.pdf
46 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-15/019-PT-15_IMSS.pdf
47 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-16/020-PT-16_INFONAVIT.pdf
48 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-17/021-PT-17_Especificaciones.pdf
49 /rfq_1026201_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/supplier.txt
50 /rfq_1026201_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1026201_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-01/001-DD_01_-MANIFESTACION_ESCRITA_DE_INTERES_EN_PARTICIPAR_EN_LA_LICITACION.pdf
10	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-02/002-DD_02_-MANIFESTACION_ESCRITA_QUE_CUENTA_CON_FACULTADES_SUFICIENTES.pdf
11	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-03/003-DD_03_-CONVENIO_PROPOSICION_CONJUNTA.pdf
12	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-04/004-DD_04_-ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf
13	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-01/022-PE_01_-CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-02/023-PE_02_-ANALISIS_TOTAL_DE_LOS_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
15	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-03/024-PE_03_-LISTADO_DE_INSUMOS_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-04/025-PE_04_-LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-05/026-PE_05_-LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
18	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-06/027-PE_06_-ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DEL_SALARIO_REAL.pdf
19	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-07/028-PE_07_-COSTO_HORARIO_DE_LA_MAQUINARIA_Y_EQUIPO_DE_CONSTRUCCION.pdf
20	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-08/029-PE_08_-COSTOS_INDIRECTOS_DE_CAMPO_Y_OFICINA.pdf
21	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-09/030-PE_09_-ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DEL_COSTO_POR_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-10/031-PE_10_-ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DEL_CARGO_DE_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-11/032-PE_11_-ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DE_LOS_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-12/033-PE_12_-COSTOS_UNITARIOS_BASICOS_DE_LOS_MATERIALES.pdf
25	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-13/034-PE_13_-CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-14/035-PE_14_-PROGRAMA_DE_EJECUCION_DE_OBRA.pdf
27	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-15/036-PE_15_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-16/037-PE_16_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
29	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-17/038-PE_17_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO_DE_CONSTRUCCION.pdf
30	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-18/039-PE_18_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_PERSONAL_PROFESIONAL_TECNICO.pdf
31	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-01/005-PT_01_-MANIFESTACION_ESCRITA_DE_DECIR_LA_VERDAD.pdf
32	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-02/006-PT_02_-DESCRIPCION_DE_LA_PLANEACION_INTEGRAL.pdf
33	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-03/007-PT_03_-CAPACIDAD_TECNICA_Y_EXPERIENCIA_DEL_PERSONAL_PROFESIONAL_TECNICO.pdf
34	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-04/008-PT_04_-EXPERIENCIA_Y_CAPACIDAD_TECNICA_DE_LA_EMPRESA.pdf
35	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-05/009-PT_05_-MANIFESTACION_DE_CONOCER_LOS_PROYECTOS_ARQUITECTONICOS_Y_DE_INGENIERIA.pdf
36	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-06/010-PT_06_-MANIFESTACION_DE_LOS TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARA.pdf
37	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-07/011-PT_07_-DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA.pdf
38	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-08/012-PT_08_-RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.pdf
39	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-09/013-PT_09_-MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.pdf
40	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-10/014-PT_10_-MANIFESTACION DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS.pdf
41	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-11/015-PT_11_-MANIFESTACION DE CONVENIO DE CONVENIO DE COLABORACION.pdf
42	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-12/016-PT_12_-MANIFESTACION_ESCRITA DEL PORCENTAJE MINIMO DE OBRA LOCAL.pdf
43	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-13/017-PT_13_-MANIFESTACION_ESCRITA DE CONTAR CON MENOS UN CINCO POR CIENTO.pdf
44	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-14/018-PT_14_-DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT.pdf
45	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-15/019-PT_15_-DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS.pdf
46	/rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-16/020-PT_16_-

DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT.pdf

47 /rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-17/021-PT_17-

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA.pdf

48 /rfq_1026201_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/supplier.txt

49 /rfq_1026201_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-01/022-PE_01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-02/023-PE_02_ANALISIS_DE_PU.pdf
15	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-03/024-PE_03.zip
16	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-04/025-PE_04_LISTADO_DE INSUMOS DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-05/026-PE_05_LISTA DE INSUMOS DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-06/027-PE_06.zip
19	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-07/028-PE_07_COSTO HORARIO DE EQUIPO.pdf
20	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
21	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
22	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-10/031-PE_10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-11/032-PE_11_CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
25	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-13/034-LPN-09178002-024-20.- Catalogo_de_conceptos_DREN_ASIA.pdf
26	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
27	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-15/036-PE_15.zip
28	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-16/037-PE_16.zip
29	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-17/038-PE_17.zip
30	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
31	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_1026201_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE-13.xlsx
10	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1026201_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_1026201_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1026201_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1026201_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1026201_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5	/rfq_1026201_price/rfq.txt
6	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03_REV_01.pdf
34	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04_REV_01.pdf
35	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06_REV_01.pdf
37	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07_REV_01.pdf
38	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1026201_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
49	/rfq_1026201_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/rfq.txt
2	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt
6	/rfq_1026201_tech/rfq.txt
7	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-01/001-DD-1.zip
11	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-02/002-DD-2.zip
12	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-03/003-DD-3.zip
13	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-04/004-DD-4.zip
14	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-02/023-PE-02_PRECIOS_UNITARIOS_BASICOS.zip
16	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_MANO_DE_OBRA.zip
18	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-05/026-PE-05_RELACION_MAQUINARIA.zip
19	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_HORARIOSxlsx.zip
21	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.zip
22	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-09/030-PE-09_TIIE_A_28_DIAS.zip
23	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.zip
24	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES_.zip
25	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION_DE_MATERIALES.zip
26	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-13/034-PE-13_.zip
27	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE_OBRA.zip
28	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.zip
29	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE_MANO_DE_OBRA.zip
30	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_MAQUINARIA.zip
31	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERSONAL_ADMTVO.zip
32	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1026201_price/rfq.txt
2	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1026201_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt
6	/rfq_1026201_tech/rfq.txt
7	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1026201_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt

