



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COMUNIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 013178002-020-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO A VIALIDADES COMUNES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:30 horas del día 20 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **11 (once) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
- ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
- GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072685 - MAR - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS X

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2040

No existen proveedores con esa búsqueda - ASERORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AJO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.O.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072685 - MAR - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS X

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2040

No existen proveedores con esa búsqueda - ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOY SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AJO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.O.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO GENERAL
DE PERIROS Y MARIS MERCADES

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072655 - MAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

Expandir el panel para mostrar el video

directorios.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/asp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 204

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072655 - MAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

Expandir el panel para mostrar el video

directorios.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/asp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 204


No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE PUERTO Y ALTERNATIVA MICHUENSE

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072665 - MAR - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Esta compartiendo su pantalla

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanccionados/por/Ficha_Tecnica/Sanccionados/N.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 764

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A H D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCUL, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072665 - MAR - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Esta compartiendo su pantalla

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanccionados/por/Ficha_Tecnica/Sanccionados/N.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 764

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO DESARROLLADOR BERCETO SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A H D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCUL, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072655 - MAR X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS X Esta compartiendo su pantalla

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/pp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 744

No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA MONARCA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072655 - MAR X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS X Esta compartiendo su pantalla

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/pp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 744

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO CONSTRUCTO R NAMI SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

Proveedores y Contratistas

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2656

No existen proveedores con esa búsqueda - MERIBO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Proveedores y Contratistas

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2656

No existen proveedores con esa búsqueda - PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE PUERTOS Y MANEJO MARÍTIMO

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072685 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/Caracter/gar/ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

15505

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2616

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV

- DR INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ALLS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.O.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1072685 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x Esta compartiendo su pantalla

compranet.hacienda.gob.mx/soap/toolkit/negociacion/rfq/awardsIdq.do?wf=x37568_ncp=1634746247504_110448-3

CompraNet

Procedimiento: 1072685 - MANTENIMIENTO A VIALIDADES COMUNES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2341009 - MANTENIMIENTO A VIALIDADES COMUNES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/10/2021 11:30:00 a. m.

Continuar X Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al previsualizar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	16
Licitantes que enviaron proposición	11
Licitantes que no enviaron proposición	5
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 11

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO MUNICIPAL
DE PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

Procedimiento: 1072685 - MANI X PROVEEDORES Y CONTRATISTA X Esta compartiendo su pantalla X Hablando: Beatriz Ayala Rodas

compranet.hacienda.gob.mx/issop/toolkit/negotiation/fq/awadflq.do?userAct=changeTab&idKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

Procedimiento: 1072685 - MANTENIMIENTO A VIALIDADES COMUNES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Especialización: MANTENIMIENTO A VIALIDADES COMUNES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
Fecha y hora de apertura de propuestas: 2021-10-22 11:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento | Navegación de Clientes | Grupo de Evaluación | Asignación de responsabilidades | Faltas | Discusiones | Mensajes Unificados Compras y Licitaciones

Resúmenes de Respuestas | Propuestas de MANI | Propuestas de MANI | Estadísticas de la Asignación de Responsabilidades

Respuestas para Evaluar

SLA	Licitante	PPP Formada (Evento)	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Notas de Evaluación	Propuestas a los Responsables
1	ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	TE	15/10/2021 05:40:43 a.m.		MC T OF E
2	ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.	TE	16/10/2021 05:41:24 a.m.		MC T OF E
3	CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V.	TE	16/10/2021 05:39:17 a.m.		MC T OF E
4	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.	TE	20/10/2021 08:12:13 a.m.		MC T OF E
5	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	TE	22/10/2021 11:06:19 a.m.		MC T OF E
6	GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.	TE	20/10/2021 11:31:33 a.m.		MC T OF E
7	GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A. DE C.V.	TE	17/10/2021 05:02:40 a.m.		MC T OF E
8	INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.	TE	17/10/2021 11:04:16 a.m.		MC T OF E
9	MERIBO, S.A. DE C.V.	TE	20/10/2021 10:14:52 a.m.		MC T OF E
10	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	TE	20/10/2021 08:17:10 a.m.		MC T OF E
11	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	TE	22/10/2021 12:17:22 a.m.		MC T OF E

Total: 11

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	\$26,268,506.09
2. ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.	\$20,729,172.21
3. CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V.	\$28,437,674.74
4. CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$16,891,945.44
5. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	\$20,385,172.43
6. GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.	\$22,375,613.27
7. GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A. DE C.V.	\$15,071,668.99
8. INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.	\$22,239,903.44
9. MERIBO, S.A. DE C.V.	\$21,239,698.49
10. PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$69,241,600.05
11. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$20,544,487.99





MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

2021 "Año de la Independencia"

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:30 horas**, del día **09 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:50 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.


**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**


ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

**ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA**


C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ARQ. LUIS ÁNGEL FIERRO FELIPE

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
2. ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V.
4. CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.
5. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
6. GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.
7. GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A. DE C.V.
8. INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.
9. MERIBO, S.A. DE C.V.
10. PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.
11. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
5	/rfq_1072685_price/rfq.txt
6	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1072685_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
49	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/supplier.txt
5	/rfq_1072685_price/rfq.txt
6	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Genéricos/001-PE-02.1 - BASICOS.xlsx
10	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Genéricos/002-PE-13 - PRESUPUESTO.xlsx
11	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Anexos_Genéricos/PE-02 - ANALISIS DE P.U..xlsx
12	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_DD-01/001-1_DD-01.pdf
13	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_DD-02/002-2_DD-02.pdf
14	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_DD-03/003-3_DD-03.pdf
15	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_DD-04/004-4_DD-04.pdf
16	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-01/022-1_PE-01.pdf
17	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-02/023-2_PE-02.pdf
18	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-03/024-3_PE-03.pdf
19	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-04/025-4_PE-04.pdf
20	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-05/026-5_PE-05.pdf
21	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-06/027-6_PE-06.pdf
22	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-07/028-7_PE-07.pdf
23	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-08/029-8_PE-08.pdf
24	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-09/030-9_PE-09.pdf
25	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-10/031-10_PE-10.pdf
26	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-11/032-11_PE-11.pdf
27	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-12/033-12_PE-12.pdf
28	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-13/034-13_PE-13.pdf
29	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-14/035-14_PE-14.pdf
30	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-15/036-15_PE-15.pdf
31	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-16/037-16_PE-16.pdf
32	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-17/038-17_PE-17.pdf
33	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PE-18/039-18_PE-18.pdf
34	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-01/005-1_PT-01.pdf
35	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-02/006-2_PT-02.pdf
36	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-03/007-3_PT-03.pdf
37	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-04/008-4_PT-04.zip
38	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-05/009-5_PT-05.pdf
39	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-06/010-6_PT-06.pdf
40	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-07/011-7_PT-07.pdf
41	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-08/012-8_PT-08.pdf
42	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-09/013-9_PT-09.pdf
43	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-10/014-10_PT-10.pdf
44	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-11/015-11_PT-11.pdf
45	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-12/016-12_PT-12.pdf
46	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-13/017-13_PT-13.pdf
47	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-14/018-14_PT-14.pdf
48	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-15/019-15_PT-15.pdf
49	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-16/020-16_PT-16.pdf
50	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/Documento_PT-17/021-17_PT-17.pdf
51	/rfq_1072685_tech/ASFALTOS_ESPECIALIZ-651184/supplier.txt
52	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/supplier.txt
5	/rfq_1072685_price/rfq.txt
6	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_DD-01/001-DD-01.rar
10	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_DD-02/002-DD-02.rar
11	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_DE_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-02/023-PE-02.- PRECIOS_UNITARIOS_Y_BASICOS_FIRMADOS..pdf
15	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-03/024-PE-03.rar
16	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-04/025-PE-04.- LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-05/026-PE-05.- LISTADO DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-06/027-PE-06.rar
19	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-07/028-PE-07.- COSTOS HORARIOS.pdf
20	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-08/029-PE-08.- ANALISIS DE INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-09/030-PE-09.rar
22	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-10/031-PE-10.- UTILIDAD PROPUESTA.pdf
23	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-11/032-PE-11.- CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-12/033-PE-12.rar
25	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-13/034-PE-13.- LPN-020-21_Catalogo_de_conceptos_FIRMADO.pdf
26	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-14/035-PE-14.- PROGRAMA DE EJECUCION_FIRMADO.pdf
27	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-15/036-PE-15.- PROGRAMA DE MATERIALES.pdf
28	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-16/037-PE-16.- PROGRAMA DE MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-17/038-PE-17.- PROGRAMA DE MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PE-18/039-PE-18.- PROGRAMA DE PERSONAL.pdf
31	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
34	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-04/008-PT-04.rar
35	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-06/010-PT-06.rar
37	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-07/011-PT-07.rar
38	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-08/012-PT-08.rar
39	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-15/019-PT-15.rar
46	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-16/020-PT-16.rar
47	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/Documento_PT-17/021-PT-17.rar
48	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_EUNICE-18639/supplier.txt
49	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072685_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/supplier.txt
5 /rfq_1072685_price/rfq.txt
6 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-01/022-PE-01-20.pdf
14 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-02/023-PE02.zip
15 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-03/024-PE-03.-EXPLOSION_DE MATERIALES_020.pdf
16 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-04/025-PE-04.-EXPLOSION_DE MANO DE OBRA_OK.pdf
17 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-05/026-PE-05.-EXPLOSION_DE MAQUINARIA_OK.pdf
18 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-06/027-PE-06_completo_020.pdf
19 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-07/028-PE-07.-COSTO HORARIO_020.pdf
20 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-08/029-PE-08.-INIDRECTOS_OK.pdf
21 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-09/030-PE-09.-FINANCIAMIENTO.pdf
22 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-10/031-PE-10.-UTILIDAD.pdf
23 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-11/032-PE-11.-CARGOS ADICIONALES.pdf
24 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-12/033-PE-12_completo_020.pdf
25 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-13/034-PE13.zip
26 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_020.pdf
27 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-15/036-PE-15.-PROGRAMA_DE MATERIALES_OK.pdf
28 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-16/037-PE-16.-PROGRAMA_DE MANO DE OBRA_OK.pdf
29 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-17/038-PE-17.-PROGRAMA_DE MAQUINARIA_OK.pdf
30 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-18/039-PE-18.-PROGRAMA TECNICO_OK.pdf
31 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48 /rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/supplier.txt
49 /rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
5	/rfq_1072685_price/rfq.txt
6	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
12	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
13	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.zip
14	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.zip
15	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
16	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.zip
17	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.zip
18	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE06.zip
19	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE07.zip
20	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE08.zip
21	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE09.zip
22	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD_20-21_VIALIDAD.zip
23	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-11/032-PE-11_Cargos_adicionales_20-21_VIALIDADES.zip
24	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
25	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-13/034-catalogo_VIALIDAD_20_-2021FOL.zip
26	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-14/035-PE-14_programa_general_vialidades_20-2021_FOL.zip
27	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-15/036-Programa_Materiales_VIALIDAD_20-2021FOL.zip
28	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-16/037-Programa_MO_VIALIDAD_20-2021_PE-16FOL.zip
29	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-17/038-Programa_Equipo_VIALIDAD_20-2021_PE-17_FOL.zip
30	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-18/039-PROGRAMA_DE_PERSONAL_PE-18-020-2021_VIALIDAD_FOL.zip
31	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.zip
32	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.zip
33	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT03.zip
34	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT5.zip
36	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
37	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
38	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
39	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.zip
40	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
41	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
42	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
43	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
44	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
45	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
46	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
47	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
48	/rfq_1072685_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
49	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/supplier.txt
5	/rfq_1072685_price/rfq.txt
6	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_DD-01/001-GCN140314HG1-DD01-020.pdf
10	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_DD-02/002-GCN140314HG1-DD02-020.pdf
11	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_DD-03/003-GCN140314HG1-DD03-020.pdf
12	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_DD-04/004-GCN140314HG1-DD04-020.pdf
13	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-01/022-GCN140314HG1-PE01-020.pdf
14	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-02/023-GCN140314HG1-PE02-020.7z
15	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-03/024-GCN140314HG1-PE03-020.pdf
16	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-04/025-GCN140314HG1-PE04-020.pdf
17	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-05/026-GCN140314HG1-PE05-020.pdf
18	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-06/027-GCN140314HG1-PE06-020.pdf
19	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-07/028-GCN140314HG1-PE07-020.pdf
20	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-08/029-GCN140314HG1-PE08-020.pdf
21	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-09/030-GCN140314HG1-PE09-020.pdf
22	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-10/031-GCN140314HG1-PE10-020.pdf
23	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-11/032-GCN140314HG1-PE11-020.pdf
24	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-12/033-GCN140314HG1-PE12-020.pdf
25	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-13/034-GCN140314HG1-PE13-020.7z
26	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-14/035-GCN140314HG1-PE14-020.pdf
27	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-15/036-GCN140314HG1-PE15-020.pdf
28	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-16/037-GCN140314HG1-PE16-020.pdf
29	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-17/038-GCN140314HG1-PE17-020.pdf
30	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PE-18/039-GCN140314HG1-PE18-020.pdf
31	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-01/005-GCN140314HG1-PT01-020.pdf
32	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-02/006-GCN140314HG1-PT02-020.pdf
33	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-03/007-GCN140314HG1-PT03-020.pdf
34	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-04/008-GCN140314HG1-PT04-020.pdf
35	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-05/009-GCN140314HG1-PT05-020.pdf
36	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-06/010-GCN140314HG1-PT06-020.pdf
37	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-07/011-GCN140314HG1-PT07-020.pdf
38	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-08/012-GCN140314HG1-PT08-020.pdf
39	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-09/013-GCN140314HG1-PT09-020.pdf
40	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-10/014-GCN140314HG1-PT10-020.pdf
41	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-11/015-GCN140314HG1-PT11-020.pdf
42	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-12/016-GCN140314HG1-PT12-020.pdf
43	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-13/017-GCN140314HG1-PT13-020.pdf
44	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-14/018-GCN140314HG1-PT14-020.pdf
45	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-15/019-GCN140314HG1-PT15-020.pdf
46	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-16/020-GCN140314HG1-PT16-020.pdf
47	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/Documento_PT-17/021-GCN140314HG1-PT17-020.pdf
48	/rfq_1072685_tech/GRUPO_CONSTRUCTOR_N-394146/supplier.txt
49	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Genéricos/Documento_PE-13.xlsx
5	/rfq_1072685_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/supplier.txt
6	/rfq_1072685_price/rfq.txt
7	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Genéricos/Documento_PE-13.xlsx
11	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
12	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
13	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
14	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
15	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
16	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
17	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
18	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
19	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
20	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-06/027-Documento_PE-06.zip
21	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
22	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
23	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
24	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
25	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
26	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-12/033-Documento_PE-12.zip
27	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
28	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-14/035-Documento_PE-14.zip
29	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-15/036-Documento_PE-15.zip
30	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-16/037-Documento_PE-16.zip
31	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-17/038-Documento_PE-17.zip
32	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-18/039-Documento_PE-18.zip
33	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
34	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
35	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
36	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
37	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
38	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
39	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
40	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
41	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
42	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
43	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
44	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
45	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
46	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
47	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
48	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
49	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
50	/rfq_1072685_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/supplier.txt
51	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/supplier.txt
5	/rfq_1072685_price/rfq.txt
6	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-01/001-1_DD_01_INTERES_EN_PARTICIPAR.pdf
10	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-02/002-2.-DD-02.rar
11	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-03/003-3_DD_03_NO_PART_CONJUNTA.pdf
12	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-04/004-4.-DD-04.rar
13	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_PROPOSICION_OK.pdf
14	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PU.rar
15	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-03/024-PE-03_LIST_MAT.rar
16	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-04/025-PE-04.-LISTADO MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-05/026-PE-05.-LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf
18	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-06/027-PE-06_F_SALARIO_REAL.rar
19	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO.rar
20	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-08/029-PE-08.-ANALISIS_COSTO_INDIRECTO.pdf
21	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.rar
22	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-10/031-PE-10.-UTILIDAD_PROPUUESTA.pdf
23	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-11/032-PE-11.-CARGOS_ADICIONALES_OK.pdf
24	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-12/033-PE-12_ANALISIS_COSTOS_BASICOS.rar
25	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-13/034-PE-13_CAT_CONCEPTOS.rar
26	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GRAL.rar
27	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-15/036-PE-15.-PROGRAMA_DE MATERIALES.pdf
28	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-16/037-PE-16.-PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-17/038-PE-17.-PROGRAMA_DE MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-18/039-PE-18.-PROGRAMA PERSONAL INDIRECTO.pdf
31	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-01/005-PT-01 CONOCIMIENTO DEL SITIO.rar
32	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-02/006-PT02_PLANEACION INTEGRAL.pdf
33	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-03/007-PT-03_CAPACIDAD_Y_EXPERIENCIA_PER_TEC.rar
34	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-04/008-PT-04_EXPERIENCIA_Y_CAP_EMPRESA.rar
35	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-05/009-PT-05_MAN_CONOCIMIENTO_DE_PROYECTO.rar
36	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-06/010-PT-06_SUBCONTRATACION.rar
37	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-07/011-PT-07_CAPACIDAD_FINANCIERA.rar
38	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-08/012-PT-08_RELACION_DE MAQUINARIA.rar
39	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-09/013-PT-9 CONOCER MOD DE CONTRATO.pdf
40	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-10/014-PT-10_NO_COTIZACION_DESLEAL.pdf
41	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-11/015-PT-11_DOS_AL MILLAR.pdf
42	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-12/016-PT-12_MANO_OBRA_LOCAL.pdf
43	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-13/017-PT-13_PERSONAL_DISC.pdf
44	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-14/018-PT-14_OPINION_32_D_SAT.rar
45	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-15/019-PT-15_OPINION_IMSS.rar
46	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-16/020-PT-16_OPINION_INFONAVIT.rar
47	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-17/021-PT-17_TERMINOS_DE_REF_ESPECIFICACIONES.rar
48	/rfq_1072685_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/supplier.txt
49	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/MERIBO_SA_DE_CV-769714/supplier.txt
5	/rfq_1072685_price/rfq.txt
6	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Genéricos/001-PE-02.2.xlsx
10	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Genéricos/002-PE-13.xlsx
11	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Anexos_Genéricos/PE-02.1.xlsx
12	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
13	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
14	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
15	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
16	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
17	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
18	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
19	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
20	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
21	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
22	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
23	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
24	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
25	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
26	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
27	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
28	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
29	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
30	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
31	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
32	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
33	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
34	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
35	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
36	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
37	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
38	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
39	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
40	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
41	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
42	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
43	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
44	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
45	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
46	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
47	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
48	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
49	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
50	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
51	/rfq_1072685_tech/MERIBO_SA_DE_CV-769714/supplier.txt
52	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072685_price/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072685_price/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072685_price/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Genéricos/001-ANEXO_PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
5	/rfq_1072685_price/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Genéricos/ANEXO_PE-02_PU..xlsx
6	/rfq_1072685_price/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/supplier.txt
7	/rfq_1072685_price/rfq.txt
8	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
9	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
10	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
11	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_DD-01/001-DD-01-Interes_de_Participar_Recepcion_de_Documentos.pdf
12	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_DD-02/002-DD-02_Facultades.pdf
13	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_DD-03/003-DD-03_Convenio_de_Proposición_conjunta.pdf
14	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_DD-04/004-DD-04_Anexos_1_y_2.pdf
15	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
16	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
17	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE_INSUMOS.pdf
18	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE_INDUMOS_M.O..pdf
19	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE_INSUMOS_MAQ.pdf
20	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-06/027-PE-06_FASAR.pdf
21	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_HORARIOS.pdf
22	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-08/029-PE-08_COSTOS_INDIRECTOS.pdf
23	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
24	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-10/031-PE-10_CARGO_POR_UTILIDAD.pdf
25	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
26	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACIÓN_Y_ANALISIS_DE_LOS_C.U._BASICOS.pdf
27	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.pdf
28	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GENERAL.pdf
29	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_MAT.pdf
30	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_M.O..pdf
31	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_MAQ.pdf
32	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_P.T.A.Y.S..pdf
33	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-01/005-PT-01_CONOCER_EL_SITIO_DE_LOS_TRABAJS.pdf
34	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-02/006-PT-02_PLANEACIÓN.pdf
35	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-03/007-PT-03_CV_TECNICOS.pdf
36	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-04/008-PT-04_CONTRATOS_VIGENTES_Y_SIMILARES.pdf
37	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-05/009-PT-05_CONOCER_LOS_PROYECTOS.pdf
38	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-06/010-PT-06_SUBCONTRATACION.pdf
39	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-07/011-PT-07_CAPACIDAD_FINANCIERA.pdf
40	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-08/012-PT-08_RELACIÓN_DE_MQUINARIA.pdf
41	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-09/013-PT-09_MODELO_DE_CONTRATO.pdf
42	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-10/014-PT-10_PRACTICAS_DESLEALES.pdf
43	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-11/015-PT-11_CONVENIO_DE_COLABORACIÓN.pdf
44	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-12/016-PT-12_MANO_DE_OBRA_LOCAL.pdf
45	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-13/017-PT-13_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD.pdf
46	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-14/018-PT-14_SAT_32-D.pdf
47	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-15/019-PT-15_OPINION_IMSS.pdf
48	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-16/020-PT-16_OPINION_INFONAVIT.pdf
49	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/Documento_PT-17/021-PT-17_TERMINOS_DE_REFERENCIA.pdf
50	/rfq_1072685_tech/PROCESOS_DE_INGENIE-28520/supplier.txt
51	/rfq_1072685_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072685_price/rfq.txt
2	/rfq_1072685_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072685_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072685_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072685_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt
6	/rfq_1072685_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-02/002-DD-2.zip
12	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-03/003-DD-3.zip
13	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-04/004-DD-4.zip
14	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-02/023-PE_02.zip
16	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-03/024-PE_03.zip
17	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-04/025-PE_04.zip
18	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-05/026-PE_05.zip
19	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-07/028-PE_07.zip
21	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
22	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
23	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-10/031-PE_10.zip
24	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-11/032-PE_11.zip
25	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
26	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-13/034-PE_13_CATALOGO_(1).zip
27	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
28	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-15/036-PE_15.zip
29	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-16/037-PE_16.zip
30	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-17/038-PE_17.zip
31	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
32	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-03/007-PT-03_opt.zip
35	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1072685_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt