



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COMUNIDAD PORTUARIA
DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 013178002-021-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL INTERIOR DE ADUANA IMPORTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DESCARGA NORTE EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 17:00 horas del día 20 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **06 (seis) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.
- INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COOPERACIÓN GUBERNAMENTAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072892 - CON - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - x Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFichas/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 7647

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCUL, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072892 - CON - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - x Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFichas/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 7647

No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA MONARCA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCUL, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072692 - COD x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x Esta compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriozonados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1647

No existen proveedores con esa búsqueda - INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A D O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABANCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072692 - COD x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x Esta compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriozonados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1647

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A D O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABANCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072692 - CON - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad anual al plazo de inhabilitación o estado procesal que genere en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de los fichas electrónicas que corresponden en la Área de Responsabilidades, estará sujeta a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 0/07

No existen proveedores con esa búsqueda. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION S.A DE CV

- 3R INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE CV.
- 3R PRESS S.A DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A V M CONSTRUCTORA, S.A. DE CV
- A V M INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE CV
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE CV
- A D ARQUITECTOS, S.A. DE CV
- A D C. Consultores y Servicios, S.A. DE CV
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE CV
- ABASERCOM, S.A. DE CV
- ABASERCOM, S.A. DE CV

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **06 (seis) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1072692 - CON -

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

compranet.hacienda.gob.mx/asop/colcol/negotacion/fq/awardRfq.do?af=337568_nep-1634767593925.111975.3

05:06 p.m. CST - Central America Time DGT

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1072692 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL INTERIOR DE ADUANA IMPORTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DESCARGA NORTE EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2341026 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL INTERIOR DE ADUANA IMPORTACIÓN

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 23/12/2021 05:00:00 p.m.

Al presionar "Confirmar" indicas con la apertura de proposiciones, por lo que debes considerar lo siguiente:

- En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
- YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si estás seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estados de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	12
Licitantes que enviaron proposición	6
Licitantes que no enviaron proposición	6
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes excluidos en la apertura de proposiciones: 0






MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE PUERTO Y ADUANA MARÍTIMA

2021 "Año de la Independencia"



A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$9,686,681.13
2. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$8,210,025.65
3. INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.	\$7,753,497.27
4. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$12,650,649.74
5. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$7,393,186.60
6. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$8,381,439.10

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:30 horas**, del día **09 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.





MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS


COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

2021 "Año de la Independencia"

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 17:40 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**


ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

**ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA**


C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ARQ. LUIS ÁNGEL FIERRO FELIPE





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE PUERTOS Y MARINA COAST GUARD

2021 "Año de la Independencia"

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	COMPRANET
3. INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
4. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	COMPRANET
5. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
6. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072692_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1072692_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072692_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1072692_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
5	/rfq_1072692_price/rfq.txt
6	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
7	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1)
9	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/001-DOCUMENTO_PE_13.xlsx
10	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/DOCUMENTO_PE_02_Y_PE_02BASICOS.xlsx
11	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
16	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
17	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
18	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
19	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
20	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
21	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
22	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
23	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
24	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
25	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
26	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
27	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
28	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
29	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
30	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
31	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
32	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
33	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
35	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
37	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
49	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
50	/rfq_1072692_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
51	/rfq_1072692_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1072692_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072692_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072692_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072692_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_1072692_price/rfq.txt
6	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.zip
15	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE MATERIALES.zip
16	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR DE SALARIO REAL.zip
19	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO_DE EQUIPO.pdf
20	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.zip
22	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION DE MATERIALES.zip
25	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO DE CONCEPTOS.zip
26	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.zip
27	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.zip
28	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.zip
29	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA.zip
30	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.zip
31	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1072692_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_1072692_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49


Nombre del Archivo	
1 /rfq_1072692_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_1072692_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_1072692_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_1072692_price/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/supplier.txt	
5 /rfq_1072692_price/rfq.txt	
6 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-01/001-DD01_INTERES_EN_PARTICIPAR.pdf	
10 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-02/002-DD02_FACULTADES_SUFICIENTES.rar	
11 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-03/003-DD03_PROPOSICION_CONJUNTA.pdf	
12 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_DD-04/004-DD04_ANEXOS_UNO_Y_DOS.rar	
13 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-01/022-PE01_CARTA_COMPROMISO.pdf	
14 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-02/023-PE02_PRECIOS_UNITARIOS.rar	
15 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-03/024-PE03_LISTADO_DE_MATERIALES.rar	
16 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-04/025-PE04_LISTADO_DE_MANODEOBRA.pdf	
17 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-05/026-PE05_LISTADO_DE_MAQUINARIA.rar	
18 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-06/027-PE06_CALCULO_FSR.rar	
19 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-07/028-PE07_COSTOS_HORARIOS.pdf	
20 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-08/029-PE08_INDIRECTOS.pdf	
21 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-09/030-PE09_FINANCIAMIENTO.rar	
22 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-10/031-PE10_UTILIDAD.pdf	
23 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-11/032-PE11_CARGOS_ADICIONALES.pdf	
24 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-12/033-PE12_BASICOS.rar	
25 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-13/034-PE13_CATALOGO.rar	
26 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-14/035-PE14_PROGRAMA_GENERAL.pdf	
27 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-15/036-PE15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.pdf	
28 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-16/037-PE16_PROGRAMA_DE_MANODEOBRA.pdf	
29 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-17/038-PE17_PROGRAMA_DE_MAQUINARIA.pdf	
30 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PE-18/039-PE18_PROGRAMA_PERSONAL_T.pdf	
31 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-01/005-PT_01_CONOCIMIENTO_SITIO.rar	
32 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-02/006-PT_02_PLANEACION_INTEGRAL.pdf	
33 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-03/007-PT_03_PERSONAL_TECNICO_CV.rar	
34 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-04/008-PT_04_EXPERIENCIA_EMPRESA.rar	
35 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-05/009-PT_05_CONOCIMIENTO_PROYECTO.rar	
36 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-06/010-PT_06_SUBCONTRATACION.rar	
37 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-07/011-PT_07_CAPACIDAD_ECONOMICA.rar	
38 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-08/012-PT_08_RELACION_MAQ.rar	
39 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-09/013-PT_09_CONOCER_MODEL_CONTRATO.pdf	
40 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-10/014-PT_10_NO_COTIZACION_DESLEAL.pdf	
41 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-11/015-PT_11_MAN_DOS_AL_MILLAR.pdf	
42 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-12/016-PT_12_M.O_LOCAL.pdf	
43 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-13/017-PT_13_PERSONAL_DISCAPACITADO.pdf	
44 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-14/018-PT_14_OPINION_SAT.rar	
45 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-15/019-PT_15_OPINION_IMSS.rar	
46 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-16/020-PT_16_OPINION_INFONAVIT.rar	
47 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/Documento_PT-17/021-PT_17_CONOCIMIENTO_ESP_PLANOS.rar	
48 /rfq_1072692_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-47171/supplier.txt	
49 /rfq_1072692_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072692_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072692_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072692_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072692_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/supplier.txt
5	/rfq_1072692_price/rfq.txt
6	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-01/001-1_DD_01_MANIFESTACION_ESCRITA_DE_INTERES_EN_PARTICIPAR_EN_LA_LICITACION.pdf
10	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-02/002-1_DD_02_MANIFESTACION_ESCRITA_DEL_DOMICILIO_PARA_OIR_Y_RECIBIR.pdf
11	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-03/003-1_DD_03_CONVENIO_DE_PROPOSICION_CONJUNTA.pdf
12	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-04/004-1_DD_04_ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf
13	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-01/022-1_PE_01-CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-02/023-1_PE_02-ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
15	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-03/024-1_PE_03-LISTADO_DE_INSUMOS_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-04/025-1_PE_04-LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-05/026-1_PE_05-LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
18	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-06/027-1_PE_06-ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_PARA_LA_DETERMINACION_DEL_FACTOR_DE_SALARIO_REAL.pdf
19	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-07/028-1_PE_07-COSTOS_HORARIOS.pdf
20	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-08/029-1_PE_08-COSTOS_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-09/030-1_PE_09-COSTO_POR_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-10/031-1_PE_10-CARGO_POR_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-11/032-1_PE_11-CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-12/033-1_PE_12-COSTOS_UNITARIOS_BASICOS.pdf
25	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-13/034-1_PE_13-CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-14/035-1_PE_14-PROGRAMA_DE_OBRA.pdf
27	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-15/036-1_PE_15-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-16/037-1_PE_16-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
29	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-17/038-1_PE_17-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
30	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-18/039-1_PE_18-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_PERSONAL_DE_INDIRECTOS.pdf
31	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-01/005-1_PT_01-MANIFESTACION_ESCRITA_DE_DECIR_LA_VERDAD.pdf
32	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-02/006-1_PT_02-DESCRIPCION_DE_LA_PLANEACION_INTEGRAL.pdf
33	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-03/007-1_PT_03-CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO.pdf
34	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-04/008-1_PT_04-EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA.pdf
35	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-05/009-1_PT_05-MANIFESTACION_DE_CONOCER_LOS_PROYECTOS_ARQUITECTONICOS_Y_DE_INGENIERIA.pdf
36	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-06/010-1_PT_06-MANIFESTACION_DE_LOS TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARA.pdf
37	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-07/011-1_PT_07-DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA.pdf
38	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-08/012-1_PT_08-RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.pdf
39	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-09/013-1_PT_09-MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.pdf
40	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-10/014-1_PT_10-MANIFESTACION DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS.pdf
41	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-11/015-1_PT_11-MANIFESTACION DE CONVENIO DE CONVENIO DE COLABORACION.pdf
42	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-12/016-1_PT_12-MANIFESTACION_ESCRITA DEL PORCENTAJE MINIMO DE OBRA LOCAL.pdf
43	/rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-13/017-1_PT_13-MANIFESTACION_ESCRITA DE CONTAR CON MENOS UN CINCO POR CIENTO.pdf

44 /rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-14/018-1_PT_14-
DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_SAT.pdf
45 /rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-15/019-1_PT_15-
DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_IMSS.pdf
46 /rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-16/020-1_PT_16-
DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_INFONAVIT.pdf
47 /rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-17/021-1_PT_17-
MANIFESTACION_ESCRITA_DE_CONOCER_Y_ESTAR_CONFORME_CON_LOS_TERMINOS_DE_REFERENCIA.pdf
48 /rfq_1072692_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/supplier.txt
49 /rfq_1072692_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072692_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072692_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072692_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072692_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
5	/rfq_1072692_price/rfq.txt
6	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
10	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1072692_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_1072692_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072692_price/rfq.txt
2	/rfq_1072692_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072692_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072692_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072692_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/supplier.txt
6	/rfq_1072692_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Genéricos/001-PRESUPUESTO_CON_IVA_Y_LETRA.xlsx
11	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Genéricos/ANALISIS_DE_PRECIO_UNITARIO.xlsx
12	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
13	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-02/002-DD02.zip
14	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
15	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
16	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
17	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
18	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-03/024-PE03.pdf
19	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-04/025-PE04.zip
20	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
21	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-06/027-PE06.zip
22	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-07/028-PE07.zip
23	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-08/029-PE08.zip
24	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-09/030-PE09.zip
25	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
26	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
27	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-12/033-PE12.zip
28	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-13/034-PE13.pdf
29	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
30	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
31	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
32	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
33	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-18/039-PE18.zip
34	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-01/005-PT01.zip
35	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
36	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-03/007-PT03.zip
37	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-04/008-PT04.zip
38	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
39	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-06/010-PT06.zip
40	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-07/011-PT07.zip
41	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-08/012-PT08.zip
42	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
43	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
44	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
45	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
46	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-13/017-PT13.zip
47	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-14/018-PT14.zip
48	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-15/019-PT15.zip
49	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-16/020-PT16.zip
50	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-17/021-PT17.zip
51	/rfq_1072692_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/supplier.txt