



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

CONDOMINIO LA CAJONCILLO
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 013178002-023-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS VIALIDADES DE INFLUENCIA AL ACCESO AL PUERTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 17:00 horas del día 21 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **04 (cuatro) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
- GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.
- LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE FISCALÍA Y HACIENDA

2021 "Año de la Independencia"

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1072697 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS VIALIDADES DE INFLUENCIA AL ACCESO AL PUERTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Administración del Proceso: Mercados de Licitación - Grupo de Evaluación - Fase: Evaluación - Mercado: Mercado de Licitación - Submercado: Submercado de Licitación

Monitoreo de Participación de Licitantes

Orden	Nombre	Fecha en que se presentó la propuesta	Estado de la Proposición	Porcentaje	Calificación	Nota Técnica	Nota Económica
1	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	No hay proposición	0	0	0	0
2	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
3	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
4	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
5	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
6	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
7	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
8	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
9	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
10	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
11	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
12	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0
13	CONSTRUCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.	16/10/2021 10:41:00	Concluyente	10	0	0	0

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **04 (cuatro) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1072697 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS VIALIDADES DE INFLUENCIA AL ACCESO AL PUERTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado el: 21 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: [Seleccionar]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado: [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2032

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VERA S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y N CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAA CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ARISACU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072697 - MARINA x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Estás compartiendo esta pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/pp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 7649

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AS5 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AYO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1072697 - MARINA x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Estás compartiendo esta pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/pp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 7649

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AS5 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AYO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





LÁZARO CÁRDENAS

一、本報的編輯方針：(一) 內容豐富，(二) 報導詳實，(三) 文字簡潔，(四) 版面美觀，(五) 印刷清晰，(六) 價格低廉，(七) 發行廣泛，(八) 服務大眾，(九) 促進社會進步，(十) 增進國際交流。

2021 "Año de la Independencia"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1072697 - MA: PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Está compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

05:04 p.m. CST - Central America Time DST Ritmo: 10 Juan Carlos Reyes Villalagómez

CompraNet

Procedimiento : 1072697 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS VIALIDADES DE INFLUENCIA AL ACCESO AL PUERTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2341042 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 21/12/2021 08:00:00 p.m.

Confirmar X Cancelar + Abrir licitación desde la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento

Licitante	Acción	Cantidad
Licitantes que expresaron interés en participar		13
Licitantes que enviaron proposición		4
Licitantes que no enviaron proposición		8
Licitantes que declinaron su participación		1
Licitantes excluidos en la apertura de proposiciones		4

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.






MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS

2021 "Año de la Independencia"



A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
3. GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.
4. LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

\$3,421,219.65

\$4,486,859.14

\$4,427,959.61

\$3,750,560.23,


A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **17:00 horas**, del día **10 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de Compranet.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
CONSTRUCCIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

Se cierra la presente acta a las 17:30 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**



ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**




ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


NO SE PRESENTO'

ING. FERNANDO MANDUJANO MENDEZ





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUERTO VALLARTA

2021 "Año de la Independencia"

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
3. GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.
4. LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072697_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072697_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072697_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072697_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
5 /rfq_1072697_price/rfq.txt
6 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.rar
10 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.rar
11 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.rar
12 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.rar
13 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.rar
14 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.rar
15 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.rar
16 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.rar
17 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.rar
18 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.rar
19 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.rar
20 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.rar
21 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.rar
22 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.rar
23 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.rar
24 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.rar
25 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.rar
26 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.rar
27 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.rar
28 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.rar
29 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.rar
30 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.rar
31 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.rar
32 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.rar
33 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.rar
34 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.rar
35 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.rar
36 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.rar
37 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.rar
38 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.rar
39 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.rar
40 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.rar
41 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.rar
42 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.rar
43 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.rar
44 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.rar
45 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.rar
46 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.rar
47 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.rar
48 /rfq_1072697_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
49 /rfq_1072697_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072697_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072697_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072697_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072697_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
5	/rfq_1072697_price/rfq.txt
6	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01_.pdf
14	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_1072697_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
49	/rfq_1072697_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072697_price/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072697_price/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072697_price/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072697_price/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/supplier.txt
5	/rfq_1072697_price/rfq.txt
6	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-01/001-DD-01_TERMAR_23.pdf
10	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-02/002-DD-02_TERMAR_23.pdf
11	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-03/003-DD-03_TERMAR_23.pdf
12	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-04/004-DD-04_TERMAR_23.pdf
13	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-01/022-PE-01_TERMAR_23.pdf
14	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-02/023-PE-02_TERMAR_23.pdf
15	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-03/024-PE-03_TERMAR_23.pdf
16	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-04/025-PE-04_TERMAR_23.pdf
17	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-05/026-PE-05_TERMAR_23.pdf
18	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-06/027-PE-06_TERMAR_23.pdf
19	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-07/028-PE-07_TERMAR_23.pdf
20	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-08/029-PE-08_TERMAR_23.pdf
21	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-09/030-PE-09_TERMAR_23.pdf
22	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-10/031-PE-10_TERMAR_23.pdf
23	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-11/032-PE-11_TERMAR_23.pdf
24	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-12/033-PE-12_TERMAR_23.pdf
25	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-13/034-PE-13_TERMAR_23.pdf
26	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-14/035-PE-14_TERMAR_23.pdf
27	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-15/036-PE-15_TERMAR_23.pdf
28	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-16/037-PE-16_TERMAR_23.pdf
29	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-17/038-PE-17_TERMAR_23.pdf
30	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-18/039-PE-18_TERMAR_23.pdf
31	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-01/005-PT-01_TERMAR_23.pdf
32	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-02/006-PT-02_TERMAR_23.pdf
33	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-03/007-PT-03_TERMAR_23.pdf
34	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-04/008-PT-04_TERMAR_23.pdf
35	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-05/009-PT-05_TERMAR_23.pdf
36	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-06/010-PT-06_TERMAR_23.pdf
37	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-07/011-PT-07_TERMAR_23.pdf
38	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-08/012-PT-08_TERMAR_23.pdf
39	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-09/013-PT-09_TERMAR_23.pdf
40	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-10/014-PT-10_TERMAR_23.pdf
41	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-11/015-PT-11_TERMAR_23.pdf
42	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-12/016-PT-12_TERMAR_23.pdf
43	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-13/017-PT-13_TERMAR_23.pdf
44	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-14/018-PT-14_TERMAR_23.pdf
45	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-15/019-PT-15_TERMAR_23.pdf
46	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-16/020-PT-16_TERMAR_23.pdf
47	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-17/021-PT-17_TERMAR_23.pdf
48	/rfq_1072697_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/supplier.txt
49	/rfq_1072697_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072697_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072697_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072697_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072697_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/supplier.txt
5	/rfq_1072697_price/rfq.txt
6	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE02.zip
15	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03_LISTADO MATERIALES.pdf
16	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04_LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05 LISTADO MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-6_FACTOR SALARIO_REAL.pdf
19	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07 ANALISIS_COSTO_HORARIO_DE_MAQUINARIA.pdf
20	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08_INDIRECTO_DE_OBRA.pdf
21	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09 COSTO FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10 UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11 CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE13.zip
26	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14_PROGRAMA_GENERAL.pdf
27	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15_PROGRAMA MATERIALES.pdf
28	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16_PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17_PROGRAMA DE MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18 PROGRAMA_EROGACIONES_PERSONAL.pdf
31	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_1072697_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/supplier.txt
49	/rfq_1072697_tech/rfq.txt