



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **013178002-025-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES Y ÁREA DE SERVICIO AL AUTOTRANSPORTE ASLA, EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:30 horas del día 22 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **07 (siete) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CARBONO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
- LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072701 - SUM - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTecjsp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TCOCOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2009

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA
SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1072701 - SUM - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTecjsp/Ficha_Tecnica/SanccionadosJ.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TCOCOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2010

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE
CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950 Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072701 - SUM x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/gy/ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filter resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1856

No existen proveedores con esa búsqueda - LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ASABOL, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1072701 - SUM x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/gy/ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedoras y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filter resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2041

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ASABOL, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE LOS RÍOS DEL SUR

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072701 - SUMA X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS X

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/ficha_Tecnica/Sancionados.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1749

No existen proveedores con esa búsqueda - TELETEC DE MEXICO SAPI DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1072701 - SUMA X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS X

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/ficha_Tecnica/Sancionados.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1749

No existen proveedores con esa búsqueda - WAYNE CONSULTING SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Boulevard de las islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60920, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO MUNICIPAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072701 - SUMI x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

compranet.hacienda.gob.mx/esop/portal/negociacion/rfq/awardsRfq.do?wf=x37568_pcp=1634920703707.124598-3

CompraNet

Procedimiento: 1072701 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES Y ÁREA DE SERVICIO AL AUTOTRANSPORTE ASLA, EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente: 2341048 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES Y ÁREA DE SERVICIO
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/10/2021 11:00:00 a.m.

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:
1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SE PUEDE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	15
Licitantes que enviaron proposición	7
Licitantes que no enviaron proposición	8
Licitantes que desistieron su participación	1

15 Licitantes interesados en la apertura de proposiciones

Procedimiento: 1072701 - SUMI x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

compranet.hacienda.gob.mx/esop/portal/negociacion/rfq/awardsRfq.do?wf=x37568_pcp=1634920703707.124598-3

Procedimiento: 1072701 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES Y ÁREA DE SERVICIO AL AUTOTRANSPORTE ASLA, EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente: 2341048 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES Y ÁREA DE SERVICIO
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/10/2021 11:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Falla | Discusiones | Mensajes Unificados Compras / Licitantes

Resumen de Requerimientos | Propuestas Técnicas | Presupuesto Económico | Estatus de la Asignación de Proponentes

Resuestas para Evaluar

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1	CARDENIO INFRAESTRUCTURA SA DE CV	TE	9 12/10/2021 01:42:19 a.m.	✓	
2	CONSTRICCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV	TE	9 21/10/2021 12:22:10 p.m.	✓	
3	CONSTRUCTORA E HANDBILARIA GOCAM SA DE CV	TE	9 22/10/2021 10:09:37 a.m.	✓	
4	ENCARTE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	TE	9 22/10/2021 01:47:09 a.m.	✓	
5	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	TE	9 22/10/2021 12:05:20 a.m.	✓	
6	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TE	9 22/10/2021 02:46:06 a.m.	✓	
7	WAYNE CONSULTING SA DE CV	TE	9 23/10/2021 12:55:40 a.m.	✓	

10267

Boulevard de las Islas No.1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950 Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
CORPORACIÓN INTEGRAL
DE PUERTOS Y ADUANA MARITIMA

2021 "Año de la Independencia"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. CARBONO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$1,940,004.46
2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	\$1,600,325.16
3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.	\$1,933,554.75
4. LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$1,903,851.93
5. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.	\$1,945,560.64
6. TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,735,216.77
7. WAYNE CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$4,244,313.53

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **17:30 horas**, del día **09 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:15 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COMITÉ INTERMUNICIPAL
DEL PUERTO Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.


ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. OMAR AGUSTÍN MARTÍNEZ GÓMEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. CARBONO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS
VEYSA, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A.
DE C.V.
4. LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A.
DE C.V.
5. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE
C.V.
6. TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.
7. WAYNE CONSULTING, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE
LA EMPRESA**

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1072701_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072701_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072701_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072701_price/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/supplier.txt
5	/rfq_1072701_price/rfq.txt
6	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-1.pdf
14	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.zip
15	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03_LISTADO INSUMOS MATERIALES.pdf
16	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04 LISTADO INSUMOS MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05 LISTADO INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCION.pdf
18	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07 ANALISIS COSTO HORARIO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.pdf
20	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08 INDIRECTO DE OBRA.pdf
21	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09 COSTO FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10 UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.zip
26	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION TRABAJOS.pdf
27	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES MATERIALES.pdf
28	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCION.pdf
30	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES PERSONAL.pdf
31	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_1072701_tech/LUCARDI_CONSTRUCCIO-21824/supplier.txt
49	/rfq_1072701_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 55

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072701_price/rfq.txt
2	/rfq_1072701_price/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072701_price/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072701_price/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072701_price/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/supplier.txt
6	/rfq_1072701_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Genéricos/001-DOC_PE-02_PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
11	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Genéricos/002-DOC_PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
12	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Genéricos/003-PT-03.rar
13	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Genéricos/004-PT-04.zip
14	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Genéricos/005-PT.zip
15	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Anexos_Genéricos/DA.zip
16	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
17	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
18	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
19	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
20	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
21	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
22	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
23	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
24	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
25	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
26	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
27	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
28	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
29	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
30	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
31	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
32	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
33	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
34	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
35	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
36	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
37	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
38	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
39	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
40	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
41	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
42	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
43	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
44	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
45	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
46	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
47	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
48	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
49	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
50	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
51	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
52	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
53	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
54	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
55	/rfq_1072701_tech/TELETEC_DE_MEXICO_S-40972/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072701_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072701_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072701_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072701_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
5 /rfq_1072701_price/rfq.txt
6 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.rar
10 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.rar
11 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.rar
12 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.rar
13 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.rar
14 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.rar
15 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.rar
16 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.rar
17 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.rar
18 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.rar
19 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.rar
20 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.rar
21 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.rar
22 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.rar
23 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.rar
24 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.rar
25 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.rar
26 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.rar
27 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.rar
28 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.rar
29 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.rar
30 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.rar
31 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.rar
32 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.rar
33 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.rar
34 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.rar
35 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.rar
36 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.rar
37 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.rar
38 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.rar
39 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.rar
40 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.rar
41 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.rar
42 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.rar
43 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.rar
44 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.rar
45 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.rar
46 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.rar
47 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.rar
48 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
49 /rfq_1072701_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072701_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072701_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072701_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072701_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/supplier.txt
5	/rfq_1072701_price/rfq.txt
6	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Genéricos/001-PE.zip
10	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Genéricos/002-PT.ZIP
11	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Genéricos/DA.ZIP
12	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf
13	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-02/002-DD_02.pdf
14	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf
15	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf
16	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-01/022-PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.pdf
17	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf
18	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-03/024-PE-03 LISTA DE MATERIALES.pdf
19	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-04/025-PE-04 LISTA DE MANO DE OBRA.pdf
20	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-05/026-PE-05 LISTA MAQUINARIA.pdf
21	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-06/027-PE-06 FSR.pdf
22	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-07/028-PE-07 COSTO HORARIO.pdf
23	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf
24	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-09/030-PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf
25	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf
26	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
27	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-12/033-PE-12 COSTO MATERIALES.pdf
28	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-13/034-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
29	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-14/035-PE-14 PROGRAMA GENERAL.pdf
30	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-15/036-PE-15 PROGRAMA MATERIALES.pdf
31	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-16/037-PE-16 PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
32	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-17/038-PE-17 PROGRAMA MAQUINARIA.pdf
33	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-18/039-PE-18 PROGRAMA PERSONAL TECNICO.pdf
34	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
35	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
36	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
37	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
38	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
39	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
40	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
41	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
42	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
43	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
44	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
45	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
46	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
47	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
48	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
49	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
50	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
51	/rfq_1072701_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/supplier.txt
52	/rfq_1072701_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072701_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072701_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072701_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072701_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
5 /rfq_1072701_price/rfq.txt
6 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48 /rfq_1072701_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
49 /rfq_1072701_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072701_price/rfq.txt
2	/rfq_1072701_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072701_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072701_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072701_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt
6	/rfq_1072701_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1072701_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072701_price/rfq.txt
2	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/supplier.txt
6	/rfq_1072701_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.zip
11	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
12	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
13	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
14	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.zip
33	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.zip
34	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.zip
35	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
36	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.zip
37	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
38	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
39	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
40	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.zip
41	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
42	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
43	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
44	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
45	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
46	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
47	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
48	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
49	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072701_price/rfq.txt
2	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072701_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/supplier.txt
6	/rfq_1072701_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.zip
11	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
12	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
13	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
14	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.zip
33	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.zip
34	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.zip
35	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
36	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.zip
37	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
38	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
39	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
40	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.zip
41	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
42	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
43	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
44	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
45	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
46	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
47	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
48	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
49	/rfq_1072701_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/supplier.txt