



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO MUNICIPAL
DE PUERTO LÁZARO CÁRDENAS

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **013178002-026-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 17:00 horas del día 22 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **03 (tres) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO LOCAL
DE PUERTO Y MARINA, A.C.

2021 "Año de la Independencia"

inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1072702 - ADE. x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

Esta compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Volver a la lista

Procedimiento: 1072702 - ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2341051 ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/10/2021 03:00:00 p.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallos | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Método de Participación del Licitante | Análisis de Calificación de Proponentes | Notificaciones | Respuesta de Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

Adjutar Solicitos tras la fecha de cierre | Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados: 7

Proposiciones Recibidas: 3

SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consulto el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1	CONSTRUCCION E INGENIERIA GARCIA SA DE CV	12/10/2021 10:02 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
2	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	12/10/2021 05:44 p.m.	Contestada	TE	0	0	0
3	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	07/10/2021 11:24 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
4	CONSTRUCTORA YELMAR SA DE CV	15/10/2021 11:09 a.m.	Contestada	TE	0	0	0
5	IMPULSO CONSTRUCTORA LATINOAMERICANA SA DE CV	11/10/2021 04:07 p.m.	Contestada	TE	0	0	0
6	SITELIN ADMINISTRADORA SA DE CV	12/10/2021 05:46 p.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
7	TAQ SISTEMAS MEDICOS	07/10/2021 08:44 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0

HF Proposiciones recibidas: 3

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **03 (tres) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1072702 - ADE. x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

Esta compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. Ayuda

Tipo de Sanción:

[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2648

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A AND ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABABERCOM, S.A. DE C.V.
- ABABERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072702 - ADE - X - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X - +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1016

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA YELMAR SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072702 - ADE - X - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X - +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2449

No existen proveedores con esa búsqueda - IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

CONSTRUCCIÓN CORPORATIVA
DE PUERTOS Y MÓDULO TECNOLÓGICO

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072702 - ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2341051 - ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO

Fecha y hora de apertura de propuestas: 22/10/2021 05:00:00 p. m.

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de propuestas, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento nuevo o pendiente los propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de propuestas de clic en "Confirmar"

Estadus de licitantes registrados en el procedimiento:

Estadus de licitantes	Cantidad
Licitantes que expresaron interés en participar	7
Licitantes que enviaron proposición	2
Licitantes que no enviaron proposición	4
Licitantes que declinaron su participación	0

Procedimiento: 1072702 - ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2341051 - ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO

Fecha y hora de apertura de propuestas: 22/10/2021 05:00:00 p. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Operadora / Licitantes

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estadus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusion	Respuestas a los Requerimientos
1	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	T E	22/10/2021 05:04:22 p. m.		☒ T ☒ E
2	CONSTRUCTORA VELIMAR SA DE CV	T E	22/10/2021 04:42:38 p. m.		☒ T ☒ E
3	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	T E	22/10/2021 04:17:09 p. m.		☒ T ☒ E
Total: 3					

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.

\$3,405,253.53

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 2. | CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. | \$3,495,113.45 |
| 3. | IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V. | \$5,868,206.28 |

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **10 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 17:30 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.


**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**


ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS


COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. DAVID SALAS MUÑOZ


NOMBRE DEL LICITANTE:

1. CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
3. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**



COMPRANET



COMPRANET



COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/supplier.txt
5	/rfq_1072702_price/rfq.txt
6	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-01/022-PE-01-26.pdf
14	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-03/024-PE-03.-EXPLOSION_DE MATERIALES_ok.pdf
16	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-04/025-PE-04.-EXPLOSION_DE MANO DE OBRA_ok.pdf
17	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-05/026-PE-05.-EXPLOSION_DE MAQUINARIA_ok.pdf
18	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-06/027-PE06.pdf
19	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-07/028-PE-07.-COSTO HORARIO_ok.pdf
20	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-08/029-PE-08.-INIDRECTOS_OK.pdf
21	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-09/030-PE-09.-FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-10/031-PE-10.-UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-11/032-PE-11.-CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-12/033-PE-12.-LISTA_DE MATERIALES_BASICOS.pdf
25	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-14/035-PE-14.PROGRAMA_DE OBRA_GENERAL.pdf
27	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-15/036-PE-15.-PROGRAMA_DE MATERIALES_OK.pdf
28	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-16/037-PE-16.-PROGRAMA_DE MANO DE OBRA_OK.pdf
29	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-17/038-PE-17.-PROGRAMA_DE MAQUINARIA_OK.pdf
30	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PE-18/039-PE-18.-PROGRAMA_DE PERSONAL TECNICO_OK.pdf
31	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_INTEGR-35114/supplier.txt
49	/rfq_1072702_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072702_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072702_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072702_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072702_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
5	/rfq_1072702_price/rfq.txt
6	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-01/001-DD01-026-ICL150626KE8.pdf
10	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-02/002-DD02-026-ICL150626KE8.pdf
11	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-03/003-DD03-026-ICL150626KE8.pdf
12	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-04/004-DD04-026-ICL150626KE8.pdf
13	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-01/022-PE01-026-ICL150626KE8.pdf
14	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-02/023-PE02-026-ICL150626KE8.7z
15	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-03/024-PE03-026-ICL150626KE8.pdf
16	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-04/025-PE04-026-ICL150626KE8.pdf
17	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-05/026-PE05-026-ICL150626KE8.pdf
18	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-06/027-PE06-026-ICL150626KE8.pdf
19	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-07/028-PE07-026-ICL150626KE8.pdf
20	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-08/029-PE08-026-ICL150626KE8.pdf
21	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-09/030-PE09-026-ICL150626KE8.pdf
22	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-10/031-PE10-026-ICL150626KE8.pdf
23	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-11/032-PE11-026-ICL150626KE8.pdf
24	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-12/033-PE12-026-ICL150626KE8.pdf
25	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-13/034-PE13-026-ICL150626KE8.7z
26	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-14/035-PE14-026-ICL150626KE8.pdf
27	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-15/036-PE15-026-ICL150626KE8.pdf
28	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-16/037-PE16-026-ICL150626KE8.pdf
29	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-17/038-PE17-026-ICL150626KE8.pdf
30	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-18/039-PE18-026-ICL150626KE8.pdf
31	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-01/005-PT01-026-ICL150626KE8.pdf
32	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-02/006-PT02-026-ICL150626KE8.pdf
33	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-03/007-PT03-026-ICL150626KE8.pdf
34	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-04/008-PT04-026-ICL150626KE8.pdf
35	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-05/009-PT05-026-ICL150626KE8.pdf
36	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-06/010-PT06-026-ICL150626KE8.pdf
37	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-07/011-PT07-026-ICL150626KE8.pdf
38	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-08/012-PT08-026-ICL150626KE8.pdf
39	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-09/013-PT09-026-ICL150626KE8.pdf
40	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-10/014-PT10-026-ICL150626KE8.pdf
41	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-11/015-PT11-026-ICL150626KE8.pdf
42	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-12/016-PT12-026-ICL150626KE8.pdf
43	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-13/017-PT13-026-ICL150626KE8.pdf
44	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-14/018-PT14-026-ICL150626KE8.pdf
45	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-15/019-PT15-026-ICL150626KE8.pdf
46	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-16/020-PT16-026-ICL150626KE8.pdf
47	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-17/021-PT17-026-ICL150626KE8.pdf
48	/rfq_1072702_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
49	/rfq_1072702_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072702_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5	/rfq_1072702_price/rfq.txt
6	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01_YLMR_026-20.pdf
10	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-DD-02_YLMR_026-20.pdf
11	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-DD-03_YLMR_026-20.pdf
12	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-DD-04_YLMR_026-20.pdf
13	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-DOC_PT-01_TEC_YLMR_026-21.pdf
32	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-DOC_PT-02_TEC_YLMR_026-21.pdf
33	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-DOC_PT-03_TEC_YLMR_026-21.pdf
34	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-DOC_PT-04_TEC_YLMR_026-21.pdf
35	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-DOC_PT-05_TEC_YLMR_026-21.pdf
36	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-DOC_PT-06_TEC_YLMR_026-21.pdf
37	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-DOC_PT-07_TEC_YLMR_026-21.pdf
38	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-DOC_PT-08_TEC_YLMR_026-21.pdf
39	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-DOC_PT-09_TEC_YLMR_026-21.pdf
40	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-DOC_PT-10_TEC_YLMR_026-21.pdf
41	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-DOC_PT-11_TEC_YLMR_026-21.pdf
42	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-DOC_PT-12_TEC_YLMR_026-21.pdf
43	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-DOC_PT-13_TEC_YLMR_026-21.pdf
44	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-DOC_PT-14_TEC_YLMR_026-21.pdf
45	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-DOC_PT-15_TEC_YLMR_026-21.pdf
46	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-DOC_PT-16_TEC_YLMR_026-21.pdf
47	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-DOC_PT-17_TEC_YLMR_026-21.pdf
48	/rfq_1072702_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
49	/rfq_1072702_tech/rfq.txt