MARINA | ("X LAZARO CARDENAS

COONDINACION GLHEBAL

O PUER TGS ¥ MARINA MENCAN

2021 "Aflo de la Independencia"
GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 013178002-018-2021
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
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En la Ciudad de Lazaro Cardenas, Michoacan, siendo las 11:00 horas, del dia 18 de agosto del
2021, se reunieron en la sala de concursos de la Administraciéon Portuaria Integral de Lazaro
Cardenas, S.A. de C.V,, que en lo sucesivo se le denominara APILAC, cita en Boulevard de las
Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, las personas fisicas y/o morales y los servidores
publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente
acta.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea,
Gerente de Ingenieria, facultado mediante oficio nimero DG-049-21, de fecha 04 de febrero
de 2021, actuando en nombre y representacidn de la APILAC.

El motivo de la presente reunidn es realizar conforme a lo dispuesto en los articulos 34, 35, y
39-Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su
Reglamento, la junta de aclaraciones correspondiente a la licitaciéon publica nacional nimero
013178002-018-2021, relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y
CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.” de
conformidad con lo establecido en la seccién 1 DIFUSION DE LA CONVOCATORIA, punto 1.3
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION, numeral 6, VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS y con fundamento en lo sefialado en los articulos 31 fraccidén IX de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los
trabajos se llevé a cabo el dia 18 de agosto del 2021, a las 10:00 horas, con termino a las 10:55
horas.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominacion social y acreditacién se describe a
continuacioén:

No NOMBRE DE LA EMPRESA ACREDITACION

1 | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS | REPRESENTANTE EN CALIDAD DE
DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. OBSERVADOR.

2 | CONSTRUCTORA E  INMOBILIARIA | REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE
BOCAM, S.A. DE C.V. INTERES EN PARTICIPAR Y CARTA DE

| £ ACREDITAMIENTO.
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3 | CONSORCIO-CONSTRUCTOR REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE

AMBIENTAL, S.A. DE CV. INTERES EN PARTICIPAR Y CARTA DE
ACREDITAMIENTO.

4 | INAVIC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE

INTERES EN PARTICIPAR Y CARTA DE
ACREDITAMIENTO. J

5 | CONSTRUCTORA FHAMER, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE CON CARTA DE
ACREDITAMIENTO.

La Entidad, por conducto de la Gerencia de Ingenieria hace del conocimiento a los licitantes
las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria:

1.- Para los trabajos que se realicen en el interior del recinto portuario, se debera de considerar
el obtener las autorizaciones de la Aduana y del drea correspondiente de la APILAC para el
ingreso del personal, equipo y maguinaria necesarios para la ejecucioén de los trabajos, siendo
responsabilidad del contratista el realizar dichos tramites ya que la APILAC no reconocera
cargo alguno o tiempo perdido por la falta de dichas autorizaciones o el tiempo que se lleve
en obtenerlas.

2.- La convocante aclara que para el estado de Michoacan se aplica el 3% (tres por ciento)
sobre némina, mismo que serd considerado como un cargo adicional segun lo establece la
seccion VI “DE LOS CARGOS ADICIONALES” en su articulo 220 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.- La convocante aclara que el LICITANTE GANADOR, debera de comprobar a la RESIDENCIA
DE LA CONVOCANTE, el cumplimiento en el pago de las contribuciones de Seguridad Social
(IMSS e INFONAVIT) de todos y cada uno de sus trabajadores, dichas contribuciones deberan,
cubrirse de conformidad a la cotizacién que resulte del salario real integrado de cada uno de \
ellos y los CFDI firmados por cada trabajador, la comprobaciéon de las contribucion&\ \
mencionadas del dltimo pago inmediato anterior al cierre de entrega de la estimacion \
correspondiente, mismo gue sera soporte de cumplimiento para pago de la estimacién. N\

4.- La convocante ratifica a los licitantes que la fecha de presentacién y apertura de las
proposiciones serd el 25 de agosto del 2021, a las 10:00 horas, en la sala de concursos de Iak_
A\

onyocante.
i N
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5.- La convocante aclara en el DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA
DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO.

CANTIDAD DE PERSONAL PROFESIONAL MiNIMO, MAS EXPERIENCIA | PROFESION O CARRERA
PERSONAL: NO LIMITATIVO, EL CUAL DEBERA DE SER SOLICITADA AFIN
COINCIDENTE CON EL DOCUMENTO PE-18. MINIMA
Arquitectura, Ingenieria
1 Superintendente 1afo civil, Electromecéanico, o
carrera afin.

6.- La convocante modifica e integra a la presente ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
(UNICA), el documento LPN-018-21 Programa de obra.xIsx, perteneciente al DOCUMENTO
PE-14, PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

7.- La convocante modifica e integra a la presente ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
(UNICA), el documento LPN-018-21.-Especificaciones particulares.doc, modificando las
siguientes especificaciones particulares, nums. 23, 91, T2, 124 y 130, referentes al
DOCUMENTO PT-17, ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

8.- La convocante aclara que para los conceptos nims. 23, 91, 112, 124 y 130, pertenecientes al
DOCUMENTO PE-13, CATALOGO DE CONCEPTOS, se solicitara al LICITANTE ADJUDICADO
las garantias del fabricante por los conceptos de materiales, instalacién y aplicacién, asimismo
deberdn de tomar las medidas pertinentes de acuerdo a los alcances de las cotizaciones en el
rubro de subcontratos.

A continuacidn, se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada
uno de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de\
contratacion, aclarando que primero se dara respuesta a las preguntas formuladas por escridie \

y posteriormente las recibidas a través de medios electrénicos y/o CompraNet: \\\\.\
\

Preguntas formuladas por escrito: \ 3
A

CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

N
WY
Pregunta No. 1.- QUE PINTURA EPOXICA SE DEBERA CONSIDERA PANTONE DE COLORE\%. \\
)
Respuesta No. 1.- La convocante informa que sera la sefialada en el catalogo de conceptos co @
7&33 colores establecidos en cada concepto de trabajo. B
/

e )
e e e
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Pregunta No. 2.- SE PUEDE TRABAJAR EN TURNOS NOCTURNOS. HAY ALGUN HORARIO.

Respuesta No. 2.- Si, se puede trabajar en los turnos mencionados, si asi el licitante lo requiere,
por lo que deberd de considerar lo establecido en las bases de la convocatoria a la licitacion si
considera este hecho de trabajar en turnos nocturnos.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
NO PRESENTA PREGUNTAS

CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
NO PRESENTA PREGUNTAS

INAVIC, S.A. DE C.V.
NO PRESENTA PREGUNTAS

CONSTRUCTORA FHAMER, S.A. DE C.V.
NO PRESENTA PREGUNTAS

Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les
informa a todos los licitantes que ésta es la primera y Unica junta de aclaraciones, por lo que
no habrd mas juntas de aclaraciones.

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener mas preguntas que formular a

la convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada:
una de las preguntas formuladas, se les informa que de conformidad con lo indicado en los
articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, I_as\Qs
modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participaci 3
contenidas en la presente acta, formaran parte de la convocatoria y deberan ser consideradas
por los licitantes en la elaboracién de su proposicidn.

Asimismo, se hace constar que, al término de la junta de aclaraciones, se entrega copia de la
resente acta a los- participantes presentes y se pone a disposicién de los ausentes en Iai_
ficinas de la convocante y en la pagina de CompraNet.

\

\
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No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones

siendo las 13:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella
intervinieron,

POR LA ADMINISTRAS:IéN PORTUARIA INTEGRAL DE
LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERIA

‘ /]
ING. JUAN BOSCO MALO VELAZQUEZ. 5 .
SUBGERENTE DE PLANEACION /%H/L

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGOMEZ : / /i 7 /
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION Y V4 é/ S &
MANTENIMIENTO CAtss e
/W" [ 4 .
,,,.f / /

_ POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA
GESTION PUBLICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.

/.
QUIEN PARTICIPA POR M "REMOTOS
DE COMUNICAETON.

P
C.P. BEATR YALA ROSALES

- EP 60950, Lazaro Ca
___—Paginabde 6
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EMPRESAS PARTICIPANTES NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
. Yo ) B
1 | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL _ .7
PACIFICO, S.A. DE C.V. A —
2 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, *
S.A.DE C.V.
= : e
3 | CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, | ————— ——— =
S.A.DE C.V. s ol
4 | INAVIC,S.A.DE CV. / #Fh
5 | CONSTRUCTORA FHAMER, S.A. DE C.V. %

COMPROBANTE DEL SISTEMA COMPRANET DE LA RECEPCION DE PREGUNTAS POR
MEDIO ELECTRONICO.

{12:44p m CST-Cental Am:
!

L

erica Time DST

& Com_g,ra@

®
|
LTl

b= VolveralaLisla

- Procedimiento : 1065623 - MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS,

MiCH

Expedienle:2313007- MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS ¥ CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO

Admintsiracion del Procedimiento  Monitoreo de Licilantes  Grupo de Evaluacién  Fello  Diecusiones  Mensajes Unidad Compradora / Lictiantes

Crear Menssle  Mensales Recibillos

e

Boulevard de las

|
|
I Fecha y hara de apertura de proposiclones 25/08/2021 100000 m
|

Mensajes Enviados  Borador de Mensales  Mensafes Adpumiados

© Menasales Recibidos

I, C.P. 60950, Lazaro Cardenas, Mich.
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MESES DEL CALENDARIG 2021-2022

CLAVE DESCRIPCION UNIDADH
SEPTIEMERE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMERE ENERD FEBRERO  MARZO

DESMANTELAMIENTO Y RESGUARDO DE LUMINARIAS DE SOBREPONER, MARCA TECNOLITE MODELO LTLED-
2281-2/40,DIMENSIONES GENERALES 027 X 030 X 120 M. LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LECHO
1 INFERIOR DE CUBIERTA DE ARCOTECHO A 500 M DE ALTURA, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, DESCONEXIONES ELECTRICAS, RETIRO DE TORNILLERIA v EL EMENTOS DE
FIDACION, EMBALAJE EN PLASTICO STRECH FILM Y RESGUARDO PARA SU POSTERIOR REINSTALACION ,
MATFRIAIFS MTANMANOOF ORBAPLIOT

PZA 1200

ABRIL

MAYD

JUNID

Lo

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANALON METALICO, FABRICADO EN LAMINA LISA CAL14, LONGITUD DE
CANALON EN DESARROLLO 100 M, UBICADO A UNA ALTURA DE 3.92 M, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO
DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, RETIRO DE TORNILLERIA v ELEMENTOS DE FOACION, CARGA,
ACARREO Y RESGUARDO EN SITIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC, CONSUMIBLES,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PLOT

DESMANTELAMIENTO Y RESGUARDO DE CUBIERTA METALICA AUTO SOPORTANTE, ESTRUCTURADA Y
CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA , FABRICADA EN LAMINA ACERO ACABADO PINTRO DURAPLUS SECCION
SUPER SPAN-2 CAL 22 CON UNA FLECHA DEL 15%, ARCOTECHO MEDIDAS GENERALES 10.00 X 22.00 M, ,
2 UBICADA A UNA ALTURA DE 580 M, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y M2 22000
ARNES, GRUA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION CON PLATAFORMA, EQUIPO DE OXICORTE,
CONSUMIBLES, TRASLADO Y RESGUARDO EN SITIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
ITRARAME DIINT

DESMANTELAMIENTO Y RESGUARDO DE CUBIERTA METALICA AUTO SOPORTANTE, ESTRUCTURADA Y
CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA , FABRICADA EN LAMINA ACERO ACABADO PINTRO DURAPLUS SECCION
SUPER SPAN-2 CAL 22 CON UNA FLECHA DEL 15%, ARCOTECHO MEDIDAS GENERALES 472X 1216 M, UBICADA A
4 UNA ALTURA DE 3.52 M, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, GRUA
ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION CON PLATAFORMA, EQUIPO DE OXICORTE, CONSUMIBLES, TRASLADO
Y RESGUARDO EN SITIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC, MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARLA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PU.OT

M2 58.00

DESMANTELAMIENTO Y RESGUARDO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO UBICADO EN ARCOTECHO A UNA
ALTURA DE 580 M, DIMENSIONES 170 X 10.00 M, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA
DE VIDA Y ARNES, GRUA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION CON PLATAFORMA, CONSUMIBLES,
TRASLADO Y RESGUARDO EN SITIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
BLOT

M2 51.00

DESMANTELAMIENTO Y RESGUARDO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO UBICADO EN ALERON DE CUBIERTA,
DIMENSIONES 200 X 2210 M, UBICADO A UNA ALTURA DE 360 M. INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE
6 SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, CONSUMIBLES, TRASLADO Y RESGUARDO EN SITIO DESIGNADO POR EL M2 4500
REPRESENTANTE DE APILAC, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAIOS P.UOT

DESMANTELAMIENTO Y RESGUARDO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO UBICADO EN AREA DE SANITARIOS,
DIMENSIONES 300 X 260 M, UBICADA A UNA ALTURA DE 300M SOBRE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE
7 DESMANTELAMIENTO, DESCARGA 1ZAJE VERTICAL, CARGA, ACARREO Y RESGUARDO EN ALMACEN DE APILAC, M2 2.00
CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN PERFIL
DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES
LIGEROS DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200 KG/M, EN PERGOLADO DE PTR 3 X 5 Y ARMADURAS DE ESTRUCTURA,
COLUMNAS, PLACA BASE , CARTABONES, HERRAJES MEDIDAS Y DETALLES DE ACUERDO A PROYECTO,
UBICADAS A 450 M DE ALTURA, INCLUYE ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJOS, USO DE ANDAMIOS,
EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJIECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T

M2 185.00

Pégina 1 de 23
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DESCRIPCION UNIDAD

SERTIEMERE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEEMEBRE ENEROD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNID JULID

SUMINISTRO ¥ ASLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INCRGANICO RICO EN ZINC ALTOCURANTE
SOLIDOS POR VOLUMEN 67£2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES LIGEROS DESDE 0.00 KG/M, HASTA
1260 KG/M EN PERGOLADO DE PTR 3* X 5° Y ARMADURAS DE ESTRUCTURA, COLUMNAS, PLACA BASE ,
CARTABOMES Y HERRAJES DE ACUERDO A PROYECTO, UBICADAS A 450 M DE ALTURA, INCLUYE:
ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO LIE
5 ANRAMIGE EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 40 MILS (1815 M2 186.00
MICRAS) DE ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADD,
SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%, DOS CAPAS DE 60 MILS, {I524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO ¥
ACABADC POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN
EE£1%, UNA CAPA DE 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES,
MATER|ALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LGS
Trnayer e tin

| SUMIMISTRO £ INSTALACION DE CUBIERTA OE POLICARBONATS CELULAR DE 6MM DE ESPESOR , COLOR GRIS
HUMD MARCA MIDSS O EQUIVALENTE, INSTALACION & LINA ALTURA DE 300 M SOBRE NIVEL DE LOSA EN
CUBIERTA DE SANITARIOS; MEDHDAS 3,00 X 260 M, INCLUYE LSO DE ESCALERAS, ELEVACIONES [ZAJE VERTICAL
10 PRESENTACION, CORTES E INSTALATION a PRESKON iy UTILIZACION DE TORNILLERIA pE FOACION, DE M2 8.00
ACUERDO A FICHA TECHICA DE PROVEEDOR, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MAND 8 OHRA ¥
TODEG LO MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PUOT

SUMINISTRO £ INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6MM DE ESPESOR , COLOR GRIS
HUMO MARCA MIDSA O EQUIVALENTE. INSTALACION & Una ALTURA DE 380 M EN AREAS DE PERGOLADO DE
CUBIERTA METALICA , MEDIDAS GENERALES 2 X ZZ10 M. INCLUYE USE DE ANDAMIOS, EQUIPC DE SEGURIDAD
n PERSONAL LINEA DE VIDA, ARNES, ELEVACIONES IZA0E VERTICAL PRESENTACION, CORTES E INSTALACION p M2 4500
[PRESION siN UTILIZACION DE TORMILLERIA DE FIIATION, DE ACUERDD A FICHA TECNICA OF PROVEEDGCR,
CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANC DE OBRA ¥ TODO LO HECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION BUGT

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE LINIONES TIPO "H" PARA FIIACION DE LAMINAS OE RFOLICARBONATO EN AREAS
(LOSA DE CUBIERTA ¥ PERGOLADO DE CUBIERTA METALICA] COLOR GRIS HUMO, MARCS MIDSA ©
EQUIVALENTE, INSTALACION pOR MEDID DE TORNILLERIA, APLICACION DE SELLOS ¥ TAPONES DE ACUERDO A
2 FICHA TECNICA D PROVEEDOR, EL CUAL SE INSTALARA A UNA ALTURA DE 3,60 M. SOBRE EL NIVEL DE IS0,
INGLUYE USE DE ANDAMIOS, EQUIPD DE SEGURIDAD PERSOMAL LINEA DE VIDA, ARNES, ELEVACIONES 1208
VERTICAL PRESENTACION, COBTES v DETALLES DE ACUERDO A FICHA TECNICA DE PROVEEDOR,
CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MAND DE OERA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION S 1aT

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES TIPD "U™ PARA REMATES DE LAMINAS DE POLICARBONATS, COLOR
BLANCO MARCA PROCELL O EQUIVALENTE, INSTALACION POR MEDHO DE TORNILLER(A, APLICACION DE SELLO
= HERMETIDD Y TRATAMIENTD DE LATERALES ¥ DESCARGAS DE ACUERDD A FICHA TECNICA DE FROVEEDOR, FL
CUAL SE INSTALARA A UNA ALTURA DE 250 M, SOBRE EL NIVEL DE PISO DE AZOTEA, HERRAMIEMTA
MATEREALES, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PLGT

SUMINISTRO, FABRICACION v MONTAJE [F CUBIERTA METALICA AUTOSOPORTANTE , ESTRUCTURADA. ¥
CONSTRUIDA EN-UNA SOLA PIEZA , FABRICADA EN LAMINA ACERQ ACABADC PINTRO STANDARD, CAL 22 CON
UNA FLECHA DEL 18%, ARCOTECHO MEDIDAS GENERALES 1000 X 2200 M, DE ACUERDG A PROYVECTS,
IMCLUYE. GASTES DE FLETE HASTA EL SITIO DE LA DERA, USO DE ANDAMIOS, EQUIRD DIE SEGURIDAD, LINEA DE
1 VIDA ¥ ARNES, CRUA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION CON PLATAFORMA. ELEVACIONES IZAJE M2 22000
VERTICAL , MONTAJE DE CUBIERTA A UNA ALTURA MAXIMA DE 580 M, PRESENTACION , CORTE POR MEDIO DE
EQUIFD DE OXICORTE. UTHZACION DE SOLOADURA. NIVELACION PLOMED, CONSUMIBLES. MATERIALES,
HERRAMIENTA. EQUIPOS Y MANC DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAICS
QINT

SUMINISTRO, FABRICACION v MONTAJE DE CUBIERTA METALICA AUTOSOPORTANTE , ESTRUCTURADA ¥
CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA , FABRICADA EN LAMINA ACERD ACABADO PINTRO STANDARD, CAL 22 CON
UNA FLECHA DEL 15%, ARCOTECHD MEDIDAS CEMERALES 472 X 1215 M [DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE,
GASTOS DE FLETE HASTA EL S[TID OE LA OBRA, USD DE ANDAMICS, EQUIFD DE SEGURIDAD, LNEA DE ViDa ¥ \

5 (ARNES, GRUA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMIGN CON PLATAFORMA, ELEVACIONES IZATE VEBTICAL . M2 £8.00
MONTAIE DE CUBIERTA A UNA ALTURA MAXIMA OE 352 M, PRESENTACION , CORTE PRR MEDIC DE EQUIFO DE
ORICORTE, LTHZACION DE SOLDADURA. NIVELACION PLOMEQ, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPOS ¥ rnug OF GBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJIOS PUCT

\
e
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MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

MESES DEL CALENDARID Z071-2022

DESCRIPCION

REINSTALACION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER, MARCA TECNOLITE MOGELD LTLED-2281-2/40. DIMENSIONES
GEMERALES 027 X 030 X 120 M. LAS CUALES SE INSTALARAN EN LECHO INFERIOR DE CUBIERTA DE
ARCOTECHO A 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA ¥
ARNES, CONEXIONES ELECTRICAS, COLOCACION DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, IDENTIFICATION
OEF CIRCUITOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T

GERENCIA DE INGENIERIA

LPN-013178002-018-2021

UnNIDAD

PzZA

OCTUBRE

4200

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON METALICO, FABRICADO EN LAMINA LISA CAL14 , LONGITUD DE
CANALON EN DESARROLLO 100 M, UBICADO A UNA ALTURA DE 3.92 M, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, SUMINISTRO DE TORNILLERIA y
ELEMENTOS DE FPACION, APLICACION DE SILICON v SELLOS HERMETICOS A BASE DE CINTA DE BUTILO,
MATERIALES. HERBAMIENTA ¥ MAND DF OBRBA PUOT

L]

APLICACION DE LIMPIEZA EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO POR MED!IO DE HIDROLAVADORA, MOTOR A
GASOLINA, 2600 PSI, APILAC SUMINISTRARA EL AGUA, INCLUYE USO DE MANGUERA CON ADITAMENTOS DE
OPERACION ¥ FUNCIONAMIENTO, JABON BIODEGRADABLE, HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA

PUOT

M2

510.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA DE NUEVA GENERACION , MAXIMA RESISTENCIA Y
DURABILIDAD A LA INTEMPERIE, ACABADO MATE, CUALQUIER COLOR , SOLIDOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%,
MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, APLICADA A DOS MANOS POR MEDIO DE BROCHA Y RODILLO
EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES, APLICADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO,
INCLUYE LIMPI{EZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A PINTAR , POR MEDIO DE AGUA Y TRAPO LIMPIO, HERRAMIENTA,

ELABORACION DE DETALLE, RECORTE DE CUADRO DE § X 5 CMS A BASE DE CINTA DE BUTILO MARCA SIKA
LINEA MULTISEAL BT O EQUIVALENTE , RECORTADOS E INSTALADOS SOBRE LA CABEZA DEL TORNILLO
EXISTENTE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LECHO SUPERIOR DE CUBIERTA METALICA A 650 M
DE ALTURA, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA ¥ ARNES, CONSUMIBLES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRAPAIGDUOT

M2

PZA

APLICACION DE LIMPIEZA EN LECHO INFERIOR DE CUBIERTA METALICA, Al TURA DE LOS TRABAJOS 7.00 M
SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, POR MEDIO DE HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA, 2600 PSI, APILAC
SUMINISTRARA EL AGUA, INCLUYE USO DE MANGUERA CON ADITAMENTOS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO, JABON BIODEGRADABLE, HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA P.UOT

DESMANTELAMIENTO Y RESGUARDO DE CUBIERTA DE POLICARBONATQ CELULAR, UBICADA EN LA AZOTEA DE
LOBBY DEL CENTRO DE NEGOCIOS, A UNA ALTURA DE 250 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO DE AZOTEA, INCLUYE
USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, CONSUMIBLES, TRASLADO Y
RESGUARDO EN SITIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS
¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UO.T

M2

M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR SISTEMA TRADICIONAL, "PANEL DE
ABEJA” DE MM, DE ESPESOR, EN COLOR GRIS REFLECTIVO, ANCHO DE 060 M, MARCA “DANPAL" O
EQUIVALENTE, UBICADA EN LA AZOTEA DE LOBBY DEL CENTRO DE NEGOCIOS, A UNA ALTURA DE 250 M.
SOBRE EL NIVEL DE PISO DE AZOTEA, INCLUYE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
LINEA DE VIDA, ARNES, PRESENTACION , CORTES , SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE
POLICARBONATO ROLADOS EN OBRA , TAPAS DE POLICARBONATO, SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE
PARA FIJACION DE LAMINA A ESTRUCTURA, SILICON DOW CORNING 79), CINTA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PU.O.T

M2

24

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE BUTILO MARCA SIKA LINEA MULTISEAL BT DE 15 CMS DE ANCHO O
EQUIVALENTE, LA CUAL DEBERA SER INSTALADA ENTRE LA JUNTA CONSTRUCTIVA Y CANALON METALICO
EXISTENTES EN LA UNION DEL EDIFICIO CORPORATIVO Y EL CENTRO DE NEGOCIOS, INCLUYE LIMPIEZA POR
MEDIOS MANUALES DEL AREA DE APLICACION , VERIFICACION Y REAPRIETE DE TORNILLERIA Y PIJAS DE
FIJACION DE CANALON, INSTALADOS A CADA 20 CMS DE SEPARACION, APLICACION DE CINTA DE BUTILO DE
ACUERDO DE RECOMENDACIONES DE FICHA TECNICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE GBRA Y TODO
LO NECESARIO PARJ LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.OT

1171
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MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.
MESES DEL CALENDARIO 2001-2022

DESCRIPCION UNIDAD

SEFTIEMERE OCTUBRE NOVIEMERE DICIEMBRE ENERD FEBREROC MARFO

UNA ALTURA DE 270 M, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, RETIRO DE CANALETA DE CARGA, CANAL LISTON,
REBOWRDE *J" PERIMETRAL, RETIRQO DE TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO, TORNILLERIA, TAQUETES ¥
ELEMENTCS DE FIJACION EXISTENTES, RETIRO, ACARREQ Y RESGUARDO DE PLAFON A ALMACEN DE ARILALC,
UBICALMD A 1 KM DE DISTANCIA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAY EQUIPOS PUOT

M2 890.00

AND

JUNID

JuLey

TOTAL

26

DESMANTELAMIENTD DE TEJA DE BARRO RECOCIDO, INSTALADO EN LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA BE 380
M, INCLUYE LLEGADA HASTA EL SITIO DE SU DESINSTALACION, CARGA Y DEPOSITO EN VEHICULO PARA 5U
POSTERIOR ACARREO, TRASLADO Y DESCARGA EN SITIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC , M2 970.00
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS
ACTOVIGDADES PUGOT

DESMANTELAMIENTD DE LAMINA OE ASBESTO, MEDIDA 1.00 DE ANCHO X 1.83 M DE LARGO, PESC APROXIMADO
20.00 KG/PIEZA, INSTALADA A CADA 30 CMS DE SEPARACION EN EL SENTIDO LARGO DE LA CUBIERTA, LIBICADA
EN LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE LLEGADA HASTA EL SITIO DE SU DESINSTALACION,
DESCARGA IZAJE VERTICA, CARGA Y DEPOSITO EN VEHICULO PARA SU POSTERIOR ACARREO, TRASLADO Y M2 970.00
DESCARGA EN SITIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC , MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
MAND DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES , PU.OT

e

28

DESMANTELAMIENTC DE BARROTE DE MADERA DE 2" X 4%, INSTALADA A CADA 60 CMS DE SEPARACION EN EL
SENTICE: CORTO DE LA CUBIERTA, UBICADA EN LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYE LLEGADA
HMASTA EL SITIO DE SU DESINSTALACION, RETIRO DE TORNILLERIA DE FIJACION, DESCARGA IZAJE VERTIZAL,
CARGA Y DEPOSITO EN VEHICULO PARA SU POSTERIOR ACARREO, TRASLADO Y DESCARGA EN EiTith M 1,452.00
DESIGNADD POR EL REPRESENTANTE DE APILAC , MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE CBRA
MECESARIA FARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES , PUOT

29

DESMANTELAMIENTD DE DUELA DE MADERA DE V' X 4", INSTALADA A CADA 30 CMS DE SEPARACION EN EL
SENTIDO LARGO DE LA CUBIERTA, UBICADA EN LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYE LLEGADA
HASTA EL SITIO DE SU DESINSTALACION, RETIRO DE TORNILLERIA DE FIJACION , DESCARGA IZAJE VERTICAL
CARGA Y DEPOSITO EN VEHICULO PARA SU POSTERIOR ACARREO, TRASLADO Y DESCARGA EN SiTiQ
DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC . MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA
NECESARIS PARNL LA CORRECTA EIECUCION DE LAS ACTIVIDADES , P.UOT

M 3,000.00

30

SLMINISTRD E INSTALACION PERFILES METALICOS, CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/GSO0, [2E
E%2" CAL 14 DE ESPESOR INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 300
METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE M 99200
SOLEADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
EECUCION DE LOS TRABAIDS B LOT

SUMINISTRD E INSTALACION DE PERFILES METALICOS (CONTRAFLAMBEOS), REDONDO SOUDO 3/8* DE
DIAMETRO X 130 DE LONGITUD FABRICADO EN ACERO AL CARBON ASTM-A-36/G50 . ELABORACION DE
CUERDA DE 7 CMS EN AMBOS EXTREMOS, DOS ROLDANAS Y TUERCAS DE PRESION FABRICADAS EN ACERD
INOXIDABLE INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 300 METROS, PzZA 390.00
PRESENTACION, ELABORACION DE DOS BARRENOS EN PERFILES METALICOS EXISTENTE, PARA EL PASO DIE
COTRAFLAMBEDS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CCRRECTA
EIECIITION TE | OS TRABAIOS S LLOT.

32

APUCACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN PERFIL
DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA SERFILES
DESDE 000 KG/M, HASTA 1200 KG/M, (ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE Y CANAL MONTEN 6"X2" CAL 14},
UBICADAS A 450 M DE ALTURA, INCLUYE ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y DEL AREA DE LOS TRABAJOS, USO CE M2 636.00
ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOT

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO THORGANICO RICO EN ZINC ALTGEURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 67:2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200
KG/M EN {{ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE Y CANAL MONTEN 6°X2" CAL. 14 JUBICADAS A 450 M DE ALTURA,
INCLUYE: ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, LSO
DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA v ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS {1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, M2 638.00
SOLIDOS POR VOLUMEN 72£2%, DOS CAPAS DE 6.0 MILS. 1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y
ACABADO POLIURETANG ACRILICD ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN
66x1%, UNA CAPA 40 MILS 016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES,

/
WLE‘-. HER! IEN'V EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
Fr-TEt ri

I
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MESES DEL CALENDARIO 2071-2022
DESCRIPCION UNIDAD FETAL

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMERE DICIEMBRE ENERO FEERERO MARZO  ABRIL MAYD JUNID  JULID

FABRICADC EN FIBRA DE VIDRIO MARCA OWENSCORNING MODELO MBI, METAL BUILDING INSULATION,
INELUYE GASTOS DE FLETES, LLEGADA HASTA EL STIO DE SU INSTALACION, MONTAJE A UNA ALTURA MAXIMA
DE 350 M DE ALTURA, USO DE ANDAMIOS, ESCALERAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A FICHA TECNICA DEL FRODUCTO
21T
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE PANEL DE FIBROCEMENTO MARCA CEMPANEL
ESTANDAR 10MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE , ACABADO LISO INCLUYE FLETE HASTA EL SITIO DE
INSTALACION, MONTAJE A UNA ALTURA MAXIMA DE 350 M DE ALTURA, USO DE ANDAMIOS, ESCALERAS, —
35 INSTALACION DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE AUTORROSCABLE DE FIJACION @25 CMS, TRATAMIENTO M2 970.00 - 970.00
DE JUNTAS CON SELLADOR HIBRIDO DE POLIURETANO CEMPANEL O EQUIVALENTE, CONSUMIBLES,
HERRAMIENTA, MATERIALES, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO BLLOT
SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MARCA FESTER, FESTERMIP-12-5BS-PS-
45 MM GRAVILLA TERRACOTA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA MAXIMA DE 350 M DE
36 ALTURA, USO DE ANDAMIOS Y ESCALERA, APLICACION DE PRIMARIO EN PROPORCION DE 1 LT /5 M2 Y
APARENTADO DE JUNTAS, APLICACION POR MEDIO DE TERMO FUSION DE ACUERDO A FICHA TECNICA DEL
PRODUCTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION PUOT,
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON MODULAR DE 60 X 60 MARCA USG LINEA POLAR O EQUIVALENTE,
INSTALADO A UNA ALTURA DE 270 M, INCLUYE USO DE ANDAMIOS Y ESCALERAS, PERFIES GALVANIZADOS ,
CANALETAS DE CARGA, REBORDE J, CANAL LISTON, REMATES PERIMETRALES, TENSORES DE ALAMBRE
37 GALVANIZADOS PUADOS EN PERFILES METALICOS EXISTENTES, ACOMODO Y TENDIDO DE CABLEADO E M2 885.00
INSTALACIONES EXISTENTES, NIVELACION Y PLOMEO , PREPARACION Y SALIDAS DE LUMINARIAS
MATERIALES,HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRARAIDSPUOT
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO MARCA CONDUIT 1* DE ACERO GALVANIZADO, PARED DELGADA , O
EQUIVALENTE, INCLUYE {ZAJE E INSTALACION A UNA ALTURA DE 300 M, USO DE ANDAMIOS Y ESCALERAS DE
APOYO, FUACION EN SOPORTES TIPO "U" EXISTENTES, POR MEDIO DE TORNILLERIA, INSTALACION DE ALAMBRE
GLIA MATERALES HERBAMIENTS Y MANG DF OBDADLUOT
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE PVC 3° X 3' CUADRADA PARA SALIDA ELECTRICA,CONEXIONES
33 3/4" FIJACION A PERFILES METALICOS POR MEDIO DE TORNILLERIA AUTOROSCABLE, MATERIALES, PzA 30.00
HEERAMIENTA ¥ MAND DE OBRA BUST
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO MANGUERA LISA FLEXIBLE 1* PARA ALOJAMIENTO DE CABLEADO
ELECTRICO INCLUYE IZAJE E INSTALACION A UNA ALTURA DE 300 M, USO DE ANDAMIOS Y ESCALERAS DE
APOYO, FIZACION EN SOPORTES TIPO "U" EXISTENTES, POR MED!O DE TORNILLERIA, INSTALACION DE ALAMBRE
CULA MOTERIALES HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA PALOT s
SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW, 90 C, CAL 10 AWG, CON i A
AISLAMIENTO TERMOPLASTICO 90° MCA. CONDUMEX O EQUIVALENTE, INCLUYE RATONEO , MANEIO, \
PRESENTACION , CORTE Y CONEXION DE CANDUCTORES , MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA il ] \
B0 ! \
SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW, 90 C, CAL 12 AWG, CON A
AISLAMIENTO TERMOPLASTICO 90° MCA. CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE RATONEO , MANEIO,
PRESENTACION , CORTE Y CONEXION DE CANDUCTORES , MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

M2 970.00

M2 970.00

41

42

M 160.00

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA
PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
43 APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 1930 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION M2 167.00
SUSPENOIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS ¥ SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
?’é::}l} ¥ ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIFD DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
NEA DE VIDw v ARNES. MATERIALES, MAND OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIRO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIECLACICON [IE | 05 TRARATOS PUGT l
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MESES DEL CALENDARIO 2001-2023

DESCRIPCION UNIDAD

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMEBRE DICIEMBRE ENERD FEBRERO MARZO
SUMINISTRO Y ASLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO [NORGANICD RICO EN ZINC AUTOCURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 6742%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200
KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 1930 M
DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS ¥
SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA
LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA. LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECC, M2 167.00
RECUBRIMIENTC DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%,
DOS CAPAS DE 6.0 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICD
ALIEATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS {i0té
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
FAND BE GIMO (A PANOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBIERTA

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR LN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 62.5 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, paRma
PEREILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 1450 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE TONSTRUCTION
SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CAMASTILLA,
SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,

LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIECUCICIN [F | 05 THABATDS BULGT

M2 110,00

ABRIL

MAYOD

JUNID

47

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INDRGANICO RICO EN ZINC ALTOCURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 67:2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA TZ200
KC/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 14.50 M
BE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS ¥
SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA.
LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (I016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, M2 110.00
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%,
DOS CAPAS DE 60 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICD DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (10L&
MICRAS] DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
MANG DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS P.U.OT

DESMONTATE DE BARANDAL PERIMETRAL, UBICADO EN CANASTILLA SUPERIOR, A UNA ALTURA DE 7.00 M,
FORMADO POR BASTIDOR DE ANGULO DE 2'X1/4" DE ESPESOR Y BARROTES DE ANGULO DE 11/2" X /4" DE
ESPESOR |, INCLUYE LLEGADA POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PaARA
TRABAJCS EN ALTURA, ARNES Y LINEA DE VIDA, DESMANTELAMIENTO DE PERFILES METALICOS POR MEDIDS
£ OXICORTE, (ZAJE Y DESCARGA VERTICAL DE PERFILES A VEHICULO, ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL
FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, HERRAMIENTA, EQUIPCS Y MANO DE OfEia,
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCICON DE LOS TRABAJOS P.UO.T

KG 160.00

CESMANTELAMIENTO, RETIRO Y RESGUARDO DE TORNILLERIA DE FIJACION MEDIDAS 3/8" @ X 1 ¥2' DE
LONGITLE HASTA T @ X 2" DE LONGITUD, UBICADOS EN EL TOTAL DE BALIZA METALICA, ALTURA MAXIMA 27,00
M, INCLUYE LLEGADA POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAIDS
EN ALTURA, ARNES Y LINEA DE VIDA, RETIRO POR MEDIO MECANICOS, CARGA, TRASLADO Y RESGUARDO EM
ALMACEM DE APILAC, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA P.U.O.T

Pza '500.00

49

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO-316 CON CABEZA Y TUERCA
HEXAGONAL DE 3/8" @ X 112" DE LONGITUD HASTA 1* @ X 2°, PARA ARMADO DE TORRE METALICA, [NCLLYE
ROLDANA | UBICADOS EN EL TOTAL DE BALIZA METALICA, ALTURA MAXIMA 27.00 M, INCLUYE LLEGADA POR
MELNC DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, ARNES Y LINEA
DE VIDA, INSTRLACION POR MEDIO MECANICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA
BAIOT

PZA 500,00

11"
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MESES DEL CALENDARIO- 2021-2022

DESCHIPCION UNIDAD
SUMINISTRD, HABILITADO, FABRICACIGN E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS CON PERFILES
ESTRUCTURALES ASTM A-36 LIGEROS HASTA 12 KG/M. (PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE
BASTIDOR DE ANGULO DE 2°X)/4" DE ESPESOR Y BARROTES DE ANGULO DE 11/2" X 1/4" DE ESPESOR, AS1 COMO
CONSTRUCCION DE ESCALERA FALTANTE) MEDIDAS Y DETALLES DE ACUERDO A PROYECTO , INCLUYE:
MONTAIE DE LA ESTRUCTURA HASTA 7.00 M. POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO G KG 237.00
SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, ARNES Y LINEA DE VIDA, MANEJOQ, PRESENTACION, TRAZO, CORTES
COM EQUIPO OXIACETILENO, BISELADOS, ESMERILADO CON PULIDORA. SOLDADURAS CON ELECTRODO E-

GOIC/E-7018, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO RARA
S CODRECTA FIFCIHION BLUOT

SEPTIEMERE OCTUERE NOVIEMBRE  DICIEMERE ENERO FEBRERO  MARZO

ABRIL

MAYD

JUNID

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 37.5 A 62.5 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA
PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 7.00 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIFCUCHMN DF S TRARAICS PUOT

M2 55.00

52

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 67£2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200
KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 7.00 M
DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA,
LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, M2 §5.00
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72:2%,
DOS CAPAS DE 6.0 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6641%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y
MANO DE OBBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA A PERNOS DE 1" DE DIAMETRO EN PLACA BASE, CON UNA LONGITUD DE
25 CM (AREA EXPUESTA), INCLUYE RETIRO DE TUERCA, APLICACION DE LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA EN
TUERCA, ROSCA Y PERNO, RECTIFICACION DE ROSCA E NSTALACION DE TUERCA A PRESION POR MEDIOS
MECANICOS, APLICACION EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 4.0 MILS {1016 MICRAS] DE
ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIRCADO, SOLIDOS POR pzA 16.00
VOLUMEN 72£2%, DOS CAPAS DE 60 MILS. {1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO
POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA
CAPA DE 40 MILS (I016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

APLICACHIN DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 37.5 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA
PERFILES DESDE 1200 KG/M, HASTA 6000 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
ARLICACION DE LIMPIEZA HASTA 700 M. DE ALTURA POR MEDID DE CANASTILLA DE CONSTRUTTION
SUSPEN(]'I[]A. ENCAFPSULALID DE EQUIPOS ¥ SISTEMAS DF COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
;zfmon ¥ ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA. USO DE EQUIFD DE SECURIDAD PARA TRABAIOS EN ALTURA,

EA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MAND OBRA. HERRAMIENTA ¥ EQUIPC NECESARIO PARA LA CORRECTA

M2 19.00

FIFECUCION DF L QS TRABAIDS DLIOT
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MESES DEL CALENDARIC 20N-2022
DESCRIPCION UNIDAD TOTAL

NOVIEMERE DICIEMBRE ENERD 4 1 JuMIO.  JUUO

SLIMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOUURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 67£2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 1200 KG/M, HASTA &2.00
KM, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 7.00 i
DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS
SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA,
LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
55 ALTURA. LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS {1016 MICRAS) DE ESPESOR SECT, M2 10.00
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72£2%,
[0S CAPAS DE 6.0 MILS. 1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICD
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS 1016 .
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
AN DE OIMO (A PANOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBIERTA

TRAZD Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y HNIVELES,
56 INTLUYE. FIJACION DE BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARID PaRA St CORRECTA EIECUCION. PUDT.

EXCAVACIONES DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE LOSA DE CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO "8" HASTA 3.00 M. DE PROFUNDIDAD (VOLUMEN MEDIDO EN SUELTO)} INCLUYE AFINE DE
s7 TALUDES Y FONDO, ASI COMO COMPACTACION DE FONDO POR MEDIO DE BAILARINA AL 95%PRUEBA
PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, P.U.OT.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMUN EN REGLAS Y FRONTERAS DE
EXCAVACION, ASI COMO EN LOSA Y DADOS DE CIMENTACION, CON CIMBRAPLAY DE 19 MM. DE ESPESOR
INCLUYE TROQUELADOS Y DESCIMBRADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LC
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, P.UOT.

ELABORACION DE PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM? HECHO
EN OBRA, POR MEDIO DE REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE |
59 ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO CON BOTES O CARRETILLA CON ACARREOS HASTA 50 M,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
PUOT

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. (NUM.4) (I/2° @] DE ALTA RESISTENCIA DE
FY=4200 KG/CM2PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EN LOSA Y DADOS DE CIMENTACION, INCLUYE :
60 ALAMERE PARA AMARRE, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PUO.T.

SUMINISTRO A TIRO DIRECTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE FC=250 KG/CM? DE RESISTENCIA
A LOS SULFATOS TIPO CPP-30 RS A LOS 28 DIAS CON REVENIMIENTO DE #12 CM. Y TAMANO MAXIMO DE
AGREGADO DE 3/4* EN CIMENTACIONES {ZAPATAS Y DADOS), INCLUYE: VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO,

&l
APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO BASE AGUA COLOR BLANCO CURAFEST DE FESTER, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.UO.T.
RELLENO CON (COMPACTADOR BAILARINA), COMPACTANDO AL 0% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE
62 LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE : TENDIDO DE MATERIAL, AGUA

PARA COMPACTACION, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
PuOT

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ANCLAS TIPO “L~ DE REDONDO LISO COLD ROLLED DE ACERO
AL CARBON DE 1" DIAMETRO x 0.70 M. DE LONGITUD x 0.30 M. DE GANCHO EN UN EXTREMO DEL ANCLA Y 7 CM.
DE CUERDA ESTANDAR, INCLUYE : SUMINISTRO DE TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA DE ACERO AL CAREON,
TRAZC, EDATES, DOBLES EN FRIQ, FARRICACION RE CUERRA Y FOACION DEL ANCLA, POSTERION APLICACION
BE #{MPIEZA MECANICA, APLICACION DE UNA CABA A 40 MILS (006 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
& TUBRIMIENTO DE ENLACE EPGRICD CATALIZADS POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72425,
DOS CAPAS DE 60 MILS, {1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO'Y ACABADOC: POLIURETAND ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.OT

A
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DESCRIPCION UNIDAD

SEPTIEMBRE OCTUSRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM A-36 PARA ASIENTO DE
ESTRUCTURA CON DIMENSIONES DE 30 CM. X 30 CM X 1* DE ESPESOR Y FABRICACION DE 4 BARRENOS DE 18"
DIAMETRO PARA COLOCACION DE ANCLAS, INCLUYE:, TRAZO, CORTES CON EQUIPO OXIACETILENO, LIMPIEZA
DEL CORTE CON DISCO Y PULIDORA DE USO INDUSTRIAL, NIVELACION-Y FIJACION DE LA PLACA, POSTERIOR
APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%, PZA 4.00
DOS CAPAS DE 6.0 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6641%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
MANG DE CERA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOT

MARZO

JUNIOD

SUMINISTAS ¥ APLICACION DE GRUOT DE NIVELACION, A UN ESPESOR DE 5 CMS, PARA PLACA BASE DE 60 X &0
5, LINEA SIKA GROUT O EQUIVALENTE, INCLUYE CIMBRA PERIMETRAL, ELABORACION , VACIADO Y NIVELADC PzZA 4.00
DE PLach BASE MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANG DE OBRA PU.OT

FABRICACION | TRASLADO E INSTALACION DE BALIZA DE ENFILACIGN TRONCO PIRAMIDAL DE SS0M. DE
ALTURA FOCAL, MODELO TALM-55MARCA BITCOM O EQUIVALENTE, CONSTRUCCION DE LA BALZA EM
ALUMINIC ESTRUCTURAL DE ALEACION RESISTENTE AL AMBIENTE MARINO, LOS LARGUEROS VERTICALES DEL
DESPLANTE DE LA BALIZA SE FABRICARAN CON ANGULOS DE 3'X DE %" DE ESPESOR, LOS TRAVESANOS ¥
LARGUERDS HORIZONTALES DE LA BALIZA SE FABRICARAN CON ANGULOS DE 2 %X DE %" DE ESPESOR, LOS
NODCS DE UNION SE FABRICARAN CON PLACA DE %" . CANASTILLA DE LA BALIZA SERA DE FORMA
DCTAGONAL DE 168MX1.68M., SE FABRICARA CON PLACA ANTIDERRAPANTE DE %' DE ESPESOR, 5U
BLATAFORMA (P150) TENDRA UNA COMPUERTA ABATIBLE DE ACCESO 1.OM. X 10M. DESDE LA ESCALERA, EL
BARAN(IAL DE LA CANASTILLA TENDRA UNA ALTURA DE 90CM. Y TAMBIEN SERA DE FORMA OCTAGONAL, SE .
FABRICARA CON ANGULOS DE 3%, 2X %" ¥ I'X %", LA PLATAFORMA SUPERIOR (PISO) DE LA BALIZA SE PZA 120
FABRICARA EN PLACA ANTIDERRANTE CON ESPESOR DE %', EL EMPOTRE SERA CON TORMWILLLS
HEXAGOMALES DE ACERO INOXIDABLE DE TBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LGS
TRABAIOS P.U.OT CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

RELBICACION DE EQUIPOS DE BALIZA , COMPUESTOS POR UNA LINTERNA , UN PANEL SOLAR DE DIMENSIGNES
160 X 200 M, UNA BATERIA DE CICLO PROFUNDO, INCLUYE DESCONEXION DE EQUIPOS, A UNA ALTURA DE
MAXIMA DE 7.00 M, TRASLADO DE EQUIPOS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 30M. IZZAJE DE EQUIPOS POR
MEDIOS MANUALES, RETIRO DE BASE DE PANEL FOTOLTAICO COMPUESTO DE UN ANGULO PERIMETRAL DE 1
1/2* X 1" X 1/2° DE ESPESOR EL CUAL PREVIAMENTE SE LE DEBERA APLICAR LIMPIEZA MECANICA, FOSTERIDR
ESMALTE ALQUIDALICO A DOS MANOS Y ACABADO EN AMERSHIELD, AMBOS A DOS MANOS, POR MEDIO DE EVENTO 1.00
BROCHA, REINSTALACION DE BASE DE PANEL FOTOVOLTAICO EN NUEVA POSICION, FIJACION POR MEDIO DE
HERRAIES METALICOS, PRESENTACION , PLOMEO Y APLICACION DE SOLDADURA, FIJACION DE PANEL
FOTOVOLTAICD POR MEDIO DE TORNILLERIA , INSTALACION DE PLINTERNA Y BATERIA, CONEXIONES
ELECTRICAS, PRUERBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIFGS
MNECESARICS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.OT

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UM
FERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, BARA
PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 1250 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDA ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN alLTURA,
LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA 1.4 CORRECTA
EIFCUCON OF I QS TRARATOS PUOT
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DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
SEPTIEMBHRE OCTUERE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERD FEBRERO MARZO ABRIL FAYD JUNIC UL

SUMINISTRD Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURAMTE.
SOLICOS POR VOLUMEN 672%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200
KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 1150 M
DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA,
LIMPIEZ4 MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
Ld ALTURA. LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 40 MILS (I01.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO, M2 88.00
BECUBRIMIENTD DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72:2%,
[0S CAPAS DE 60 MILS. 1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIEATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS
MANO DE OIMO (A PAROS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBIERTA

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, papA
FERFILES DESDE 000 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES ¥ MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYVE
70 APLICACION DE UMPIEZA HASTA 1200 M. DE ALTURA, PCR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION
SUSFENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUBERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTLIRA,
LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
IFIECLICION DOF 105 TRARAIOS PLOT

SLMINISTRO ¥ APLICACION DE RECUSRIMIENTO PRIMARIO INORCGANICO RICO EN ZINC ALTCCURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 67:2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200
KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 12.00 M
CE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS ¥
SiSTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA
LIMBIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAIOS EN
n ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS {I016 MICRAS) DE ESPESOR SEC(, M2
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72£2%, ol
DOS CAPAS D 6.0 MILS. {1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRlLCO |
ALIFATICE DE D05 COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA CIE 4.0 MILS [i01.6 J B
MICEAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PU.OT

M2

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, pARA
PERFILES DESDE 1200 KG/M, HASTA 6000 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
n APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 1450 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION M2 112.00
SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUPERICR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTLIRA,
LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIECUCION NEI S TRABAIOS BUOT
SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTC PRIMARIO INORGANICC RICO EN ZINC AUTDCURANTE.
SELIDOS POR VOLUMEN 67£2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 1200 KG/M, HASTA 50.00
s/, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 1450 M
GE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS ¥
SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA faliZa,
LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EMN
3 hL'IuR;\. LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS [I016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, M2 112.00
‘EEC'UHFHMIF.NTD DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN TREIH,
15 CAPAS DE 60 MILS (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS 0.6
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
MANO DE IMO (A PAROS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBIERTA E
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MESES DEL CALENDARID Z021-2022

DESCRIPCION UNIDAD

SECTIEMBAE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMSBRE ENERD FERRERC  MARIO  ABRIL MAYD  JUNID

APLICACKIN DE LIMPIEZA MECANICA A PERNOS DE 1" DE DIAMETRO EN PLACA BASE, CON UNA LONGTUD DE
25 CM (AREA EXPUESTA), INCLUYE RETIRO DE TUERCA, APLICACION DE LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA EN
TLWERCA,: ROSCA Y PERNO, RECTIFICACION DE ROSCA E NSTALACION DE TUERCA A PRESION POR MEDIOS
MECANICCS, APLICACION EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 40 MILS (i0).6 MICRAS) DE
74 [ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR
VOLUMEN 72¢2%, DOS CAPAS DE 60 MILS. 1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO
POLIURETARD ACRILICO ALFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6641%, UNA
Cabs DE 4.0 MILS 1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES,
HERRAMIENTEA EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ButAT

ESCARIFICACION Y RECTIFICACION DE PLACA BASE DIMENSIONES 60 X 60 CMS X 1" DE ESPESOR , INCLUJE
RETIRO DE 5 CMS DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EXISTENTE DEBAJO DE PLACA BASE, APLICACION DE
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE ACERO DE REFUERZO EXPUESTO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE PUENTE DE ADHERENCIA EPOXICO PARA UNION DE ELEMENTOS DE CONCRETO, LINEA
75 SIKADUR-3Z GEL O EQUIVALENTE APLICADO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, COLOCACION DE CIMBRA DE PZA 400
CONTACTO, ELABORACION Y VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE 5CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO
= C=250K5/CM2. CURADO Y RETIRO DE CIMBRA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.OT

PzA 16.00 16.00

SUMINISTRE! ¥ APLICACION DE GRUOT DE NIVELACION, A UN ESPESOR DE S CMS, PARA PLACA BASE DE 60 X 60
76 (CME, LIMEA SIKA GROUT O EQUIVALENTE, INCLUYE CIMBRA PERIMETRAL, ELABORACION , VACIADO Y NIVELADO PZA 400
el A MAT LALES HERRAI MTA Y MAND DE ORRA

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA
PERFILES PESADOS DESDE 60.00 KG/M, EN ADELANTE, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO,
77 INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 2500 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE
CONSTRUTCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA
CAMASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA. LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA I

rmm&m&wﬂﬂm BUGT —
SUMINISTRO v ARLICATH DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORZANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE, 8 i =i

SOLIDOS POR VOLUMEN 67£2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES PESADOS DE 6000 KG/M, EN 4 =

ADELANTE DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA Al IJ
Z500 M DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE Li
EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA

M2 £6.00

BALIZA, LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS
e EN ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, M2 €5.00
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%,
DOS CAPAS DE 6.0 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICG DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66+1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS
MANO DE BRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOTC

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, LSANDC ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
FERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, pana
PERFILES PESADOS DESDE 60,00 KG/M, EN ADELANTE, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO,
79 :el\lngVE APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 2500 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE M2 86.00
METRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN L&
CAMASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA /
/ COERECTS E1ECUATHIN OF 105 TRARATDS 20T
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MESES DEL CALENDARID 20712022

DESCHIPCION

UNIDAD

SEPTIEMERE  OCTUBRE MNOVIEMBRE DICIEMERE EMERD FEBRERG  MARZIO ABRIL

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INGRGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE,
SOUDOS POR VOLUMEN 67+2%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES PESADOS DE 6000 KG/M, EN
ADELANTE DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA
2500 M DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO OE
EQUIRDS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A L&,
HALIZA, LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAIOS
EN ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, M2
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%,
DOS CAPAS DE 60 MILS. {1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ATRILICD
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS {i016
MICRAS] DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCOQO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
MANG DE BRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOT C

(APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR LN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, piagia
PERFILES PESADOS DESDE 6000 KG/M, EN ADELANTE, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO,
INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 2500 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA D&
CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN L&
TANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EM
ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA
CORRECTA FIECUCION DF 1 05 TRARAIDS BELIOT

M2 88.00

MAYO  JUNIO  JULO

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 6742%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES PESADOS DE 60.00 KG/M, EN
ADELANTE, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA
2500 M DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE
EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA
BALIZA, LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS
EN ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, M2
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%,
DOS CAPAS DE 60 MILS, (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66+1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPCS Y/
MANO DE IMO (A PANOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBLERTA E

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE RESANE EN DADOS DE CONCRETD EXISTENTE, POR MEDHO DE MORTERO DE
OS5 COMPONENTES PARA REPARACION ESTRUCTURAL A 3 CMS DE ESPESOR, SIKATOR-1ZZ MARCA SIKA O
EQUIVALENTE INCLUVE LIMPIEZA DE AREA A TRATAR, ELABCORACION DE MORTERD, APLICATION DE ACUERDO M2 4.00
A FICHA TECMICA POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA PLLOT

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO IGOL DENSO . MARCA SIKA O EQUINMALENTE,

INCLUYE UIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE POR MEDIO DE CEPILLO METALICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE

POLVO, SUCIEDAD Y ELEMENTOS DESPRENDIDOS, APLICACION DE CAPA IMPRIMANTE, POSTERIOR M2 4.00

APLICACION DE DOS MANOS POR MEDIO DE LLANA METALICA DE ACUERDO A FICHA TECNICA DE PRODUCTD,
o o

SUMINISTRO Y APLICACICIN DE RESANE EN DADOS DE CONCRETO EXISTENTE, POR MEDIO DE MORTERO DE
DOS COMPONENTES PARA REPARACION ESTRUCTURAL A 3 CMS DE ESPESOR, SIKATOP-122 MARCA SIKA O
EQUIVALENTE INCLUYE LIMPIEZA DE AREA A TRATAR, ELABORACION DE MORTERO, APLICACION DE ACUERDD M2 6.00
A FICHA TECNICA POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.OT

86

SUMINISTRO ¥ APLICATION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO IGOL DENSO | MARCA SIKA O EQUIVALENTE,
INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE POR MEDNO DE CEPILLD METALICO, LIMPIEZA Y RETIRG DE
BOLVO, EUCIEDAI?_."\' ELEMENTOS DESPRENDIDOS, APLICACION DE CAPA IMPRIMANTE, POSTERIOR M2 6.00

apLicacifiy DE DAS MANGCS POR MEDIO DE LLANA METALICA DE ACUERDO A FICHA TECNICA DE PRODUCTO,
B4 1 AN MAND DE ORBA S LOT

[l §
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DESCRIPCION UNIDAD

SEPTIEMEBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DACIEMERE ENERD FEBRERD MARZO

APLICATION DE LIMPIEZA MECANICA A PLACA BASE DE 0.60 X 0.60 X 1 DE ESPESOR, POSTERIOR APLICACION
EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTS DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%,
D05 CAPAS DE 60 MILS, (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANQ ACRILICO PZA 400
ALIFATICT DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6641%, UNA CAPA DE 4.0 MILS [I016
MICRAS] DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥
MANGO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

ABRIL MAYD

JUNID UL

APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA A PERNOS DE 1 DE DIAMETRO EN PLACA BASE, CON UNA LONGITUD DE
25 CM {AREA EXPUESTA), INCLUYE RETIRO DE TUERCA, APLICACION DE LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA EN
TUERCA, ROSCA Y PERNO, RECTIFICACION DE ROSCA E NSTALACION DE TUERCA A PRESION POR MEDIOS
MECANICOS, APLICACION EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 4.0 MILS {I01.6 MICRAS) DE
ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR PZA 16.00
VOLUMEN 7242%, DOS CAPAS DE 60 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO
POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6621%, UNA
CAPA DE 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OSRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
olinT

SUMINISTRO Y APLICACION DE GRUOT DE NIVELACION, A UN ESPESOR DE 5 CMS, PARA PLACA BASE DE 60 X 60
X 60 CMS DE ALTURA, LINEA SIKA GROUT O EQUIVALENTE, INCLUYE CIMBRA PERIMETRAL, ELABORACION ,
VACIADO Y NIVELADO DE PLACA BASE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PUOT

PZA 4.00

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA
PERFILES DESDE 000 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 2800 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION M2 220.00
SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BAUIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIECUCHIN DF | QS TRARAIGS BT

Ell

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PARA PERFILES METALICOS LIGEROS, DESDE 0.00 KG/M, HASTA
12.00 KG/M, A BASE DE UN SISTEMA DE ELASTOMERO DE ASPERSION DE POLIUREA PURA AROMATICA DE DOS
COMPONENTES Y ALTO RENDIMIENTO, CERO COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, 100% SOLIDOS. MODELO
LINEA XS-350 O EQUIVALENTE , A UN ESPESOR DE 2MILS DE ACABADO FINAL, COLOR BLANCO Y ROJO EN
TOTAL DE LA ESTRUCTURA, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, APLICADA POR MEDIOS DE
ASPERSION, INCLUYE APLICACION HASTA 28.00 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION M2 2000
SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.UOT.

DESMATELAMIENTO, RETIRO Y RESGUARDO DE TORNILLERIA DE FIJACION MEDIDAS 112" @ X 112" DE
LONGITUD HASTA 1" @ X 4" DE LONGITUD, UBICADOS EN EL TOTAL DE BALIZA METALICA, ALTURA MAXIMA 27.00
M, INCLUYE LLEGADA POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJQS
EN ALTURA, ARNES Y LINEA DE VIDA, RETIRO POR MEDIO MECANICOS, CARGA, TRASLADO Y RESGUARDO EN
ALMACEN DE APILAC, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA P.U.OT

PZA 750.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO-316 CON CABEZA Y TUERCA
HEXAGONAL DE 112" @ X 11/2" DE LONGITUD HASTA 1" @ X 4" DE LONGITUD, PARA ARMADO DE TORRE
METALICA, {NCLUYE ROLDANA , UBICADOS EN EL TOTAL DE BALIZA METALICA, ALTURA MAXIMA 27.00 M,
INCLUYE LLEGADA POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, ARNES Y LINEA DEVIDA, INSTALACIDN POR MEDIO MECARICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS

PzZA 750.00
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REEMPLAZO DE PERFIL, "CPS" METALICO DE 3° X 1.41* ANCHO DE PATIN, " X 0273" ESPESOR DE PATIN X 017
ESPESOR DEL ALMA DE ESPESOR, UBICADO EN ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE
77.00 METROS (VERTICALES DE ESCALERA E), INCLUYE LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR
METHE DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, | ASt
COMD DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE ¥
RETIRG DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE
94 |DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO KG 318.00
POATUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL *U* METALICO
DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/GS0, DE 3" X 2* X 5 MM DE ESPESOR, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES [ZATE
VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 2Z7.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE
SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MO
(& PANOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBIERTA EN ARCO,

REEMPLAZO DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 21/2* X /4" DE ESPESOR, UBICADO EN ESTRUCTURA DE
FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS (PASAMANOS DE ESCALERA E2), INCLUYE LLEGADA
HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN I
ALTURA, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, e
IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE |
DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO,
95 |TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, KG 318.00
POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES DE ACERO AL CARBON
ASTM-A-36/G50, DE 2 2" X /4" DE ESPESOR, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA
MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS
¥ DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DBRA NECESARIA PARA LA

REEMPLAZO DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 212" X 1/4* DE ESPESOR, UBICADO EN ESTRUCTURA DE
FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS (ANCLAJES DE BARANDAL DE ESCALERA CON
ESCALERA E5), INCLUYE LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE.
SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE
CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL
METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, .
96 CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN KG 438.00 Im
AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES
DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/GS0, DE 2 /2" X /4" DE ESPESOR, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE
VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE
SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARAIMO (A PARIOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MED

REEMPLAZO DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 21/2" X /4" DE ESPESOR, UBICADO EN ESTRUCTURA DE
FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS (MARCO DE HUELLAS DE ESCALERA E3), INCLUYE
LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA
TRABAJTOS EN ALTURA, ASl COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, USO DE ARNES Y LINEA DE
VIDA, IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRQ DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE
DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO,
97 TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, L 345.00
POSTERIOR SUMINISTRO € INSTALACION DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES DE ACERO AL CARBON
ASTM-A-36/GS0, DE 2 1/2" X /4* DE ESPESOR, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA
MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBQOS EXTREMOS
Y DETALLACO DE SOLDADURS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA %CBMECEEARJF‘ BARS LA CORRECT

»A
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| MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS
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MESES DEL CALENDARID 2071-2022

DESCRIPCION UNIDAD

SEFTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMEBRE DITIEMBRE ENERD FEBREROD MARZO

REEMPLAZO DE REGILLA IRVING DE TIPO IS-02, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, SUPERFICIE DENTADA,
ACABADD PINTADD EN COLOR NEGRO, UBICADO EN ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA
DE 2700 METROS (HUELLAS DE ESCALERAS Y PLATAFORMA SUPERIOR), INCLUYE LLEGADA HASTA EL
ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO
[3E ARNES Y LINEA DE VIDA, AS| COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
BERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE
EQUIRPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL M2 130.00
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACIGN DE REGILLA IRVING TIPO 1S-02, FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, SUPERFICIE DENTADA,
ACABADD PINTADO EN COLOR NEGRO , INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA

¥ DETALLADO DE SOLDADURA BRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

ABRIL

MAYD

Juno

JuLio

29

REEMPLAZO DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 21/2" X 1/4" DE ESPESOR, UBICADO EN ESTRUCTURA DE
FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 2700 METROS (PLATAFORMA SUPERIOR E4), INCLUYE LLEGADA
HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDAAS! COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA,
IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE
DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, 1ZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO,
TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, L 162.00
POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES DE ACERO AL CARBON
ASTM-A-36/G50, DE 2 /2" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA
MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS
Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOIMO (A PANOS EXTER

100

REEMPLAZO DE SOLERA METALICA DE 2" X 1/4" DE ESPESOR, UBICADO EN ESTRUCTURA DE FARO METALICO A
UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS (RODAPIE DE PLATAFORMA SUPERIOR S1), INCLUYE LLEGADA HASTA
EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE
EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL KG 51.00
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE SOLERA METALICA DE 2" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL
A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN
AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUO.T

1o

REEMPLAZD DE ANGULO METALICO DE LADOS ICUALES 2 12" X 1/4" DE ESPESOR, UBICADD EN ESTRUCTURA DE
FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS (BARRA DE DASAMANGS | BLATAFORMA SUPERIOR
E6). INCLUYE LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD
PARS TRABAIDS EN ALTURA, USO DE ARNES ¥ LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDA, IDENTIFICACION CE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE V RETIRO DE PERFIL METALICD EN
ESTADC DE DETERKIRD POR MEDHID DE EQUIPD DE OXICORTE. IZAJE DESCARGA VERTICAL CARCA EN
VEHICULD, TRANSLADD ¥ DEPOSITC DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTD PORTUARIO SIN AFECTACION A KG 242.00
TERCERDS, POSTERION SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULD METALICO DE LADOS HOUALES DE ACERO AL
CARBON ASTM-A-36/050, DE 212" X /4" DE ESPESOR. INCLUYE, ASCENSCO DE PERFILES IZAJE VERTICAL & UNA
ALTURA MAXIMA DE J7.00 METROS, PRESENTACION, CORTE UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS
EXTREMOS ¥ DEI'A'__L'.I\DO DE SOLDADURA MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPD Y MANO DE OBRA NECESARIA

PaRA Lﬁ}CIMO’yﬁshﬁGS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA)

7/
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REEMPLAZO DE TUBO DE ACERO DE 2' DE DIAMETRO, CEDULA 40. UBICADO EN ESTRUCTURA DE FARO
METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS [VERTICALES DE PASAMANOS, PLATAFORMA SUPERIOR Bl
¥ B2), INCLUYE LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD
PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDN, IDENTIRCACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN
102 ESTADO DE DETERIORC POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN KG 315.00
VEHICULES, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A
TERCERDS, POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO DE 2 DE DIAMETRO, CEDULA 40,
INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION,
CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

REEMPLAZO DE PERFIL, ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 6" X 5/8° DE ESPESOR, UBICADO EN
ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 2700 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA EL
ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO ]
DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE
103 EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL KG 1,081.00
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERQ AL CARBON ASTM-A-36/GS0, DE LADOS IGUALES 6" X 5/8* DE
ESPESOR INCLUYE, ASCENSQ DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, i
PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE
SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
Cme e e s e s s aame e

REEMPLAZO DE PERFIL ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 4* X 5/8" DE ESPESOR, UBICADO EN '
ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 2700 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA EL f
ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USC
DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE
104 EQUIPO DE OXICORTE, [ZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL KE 700.80
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/G50, DE LADOS IGUALES 4 1/2" X 5/8"
DE ESPESOR INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, E
PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE -——
SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA #
cane r ThemalocneoT .
REEMPLAZO DE PERFIL, ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 3 /2" X 3/8' DE ESPESOR, UBICADO EN
ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 2700 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA EL
ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO
DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASt COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE
105 EQUIPO DE OXICORTE, 1ZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL KG 37020
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/GS0, DE LADOS IGUALES 31/2 X 1/2° DE
ESPESOR INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS,
PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE
SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA

REEMFLAZO DE PERFIL, ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 3" X 3/8 DE ESPESOR, UBICADO EN
ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA EL
ELEMEMNTD DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO
DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIQRO POR MEDIO DE
106 EQUIPD DE OXICORTE, 1ZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL KG 321.30
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/GS50, DE LADOS IGUALES 3" X 3/8" DE
ESPESOR INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS,
PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE

SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA /'\

- ra




MARINA | (<& LAZARO CARDENAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

2021, ANO DE LA INDEPENDENCIA"
GERENCIA DE INGENIERIA

LPN-013178002-018-2021
MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

MESES DEL CALENDARID 20712022
DESCRIPCION
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REEMPLAZO DE PERFIL, ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 2 1/2* X 3/8" DE ESPESOR, UBICADO EN
ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 2700 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA EL
ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, LiSD
DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION TE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO BE
107 EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO LEL KG 263.40
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/G50, DE LADOS IGUALES 2 1/2" X 3/8° DE
ESPESOR [INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS,
PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE
SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
REEMPLAZO DE PERFIL, ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 2" X 14" DE ESPESOR, UBICADO EN
ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA EL
ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO
DE ARNES Y LINEA DE VIDA, AS| COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE |
woa EQUIPO DE OXICORTE, IZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL KG 142.50
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERC AL CARBON ASTM-A-36/GS0, DE LADOS IGUALES 2" X 1/4™" DE
ESPESOR INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METRQOS,
PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIQO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE
SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
REEMPLAZO DE PERFIL, ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 1 3/4" X 316" DE ESPESOR, UBICADO EN ol
ESTRUCTURA DE FARO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA EL [ |
ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO I
DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE
1685 EQUIPO DE OXICORTE, [ZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL KG 94,50
MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/G50, DE LADOS IGUALES 2" X 1/4* DE
ESPESOR INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS,
PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE
SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
e P e TR e e

REEMPLAZO DE PERFIL, TUBO DE 3" CED . 40 PARA ALOJAMIENTO DE CABLEADQ DE COMUNICACION DE
CAMARAS, UBICADO EN ESTRUCTURA DE FARQO METALICO A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, INCLUYE
LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO POR MEDIO DE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA
TRABAJOS EN ALTURA, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRQ DE PERFIL METALICO EN
o ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, 1ZAJE DESCARGA VERTICAL, CARGA EN KG 70020
VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A
TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 3" CED . 40, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES
IZAJE VERTICAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 27.00 METROS, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE
SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOT

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, pARA
PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
m APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 2700 M. DE ALTURA, POR MEDID DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDA, ENCAPSULADD DE EQUIPOS ¥ SISTEMAS OFE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUPERIOR ¥ ZOM. IMED'E-M’AS A LA BALIZA, USO DE EQUIPD DE SEGURIDAD PARA TRABAIODS EMN ALTURA,
LINEA DE viDa v JRNEE, MATERIALES, MAND OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPC NECESARIO PARS LA CORRECTA
ETECUCION CF | O THARATOS BUGT

M2 410.00

¢
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DESCRIPCIGN UNIDAD

SEPTIEMERE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERD FEBRERO  MARIO  ABRIL MAYO  JUNIO

SUMINISTRO ¥ APLICACGION DE RECUBRIMIENTO PARA PERFILES METALICOS LIGEROS, DESDE 0.00 KG/M, HASTA
1200 KG/M, A BASE DE UN SISTEMA DE ELASTOMERO DE ASPERSION DE POLIUREA PURA AROMATICA DE DCS
COMPONENTES Y ALTO RENDIMIENTO, CERO COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, 100% SOLIDOS MODELD
LINEA XS-350 O EQUIVALENTE , A UN ESPESOR DE 2MILS DE ACABADO FINAL, COLOR BLANCO Y ROIO EN
TOTAL DE LA ESTRUCTURA, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, APLICADA POR MEDIOS DE .
T2 |ASPERSION, INCLUYE APLICACION HASTA 27.00 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCIIN M2 41000 410.00
SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CAMASTILLA
SUPERICA Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIECUCION DE LOS TRABAJOS, P.UOT.

APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA A PLACA BASE DE 0.60 X 0.60 X 1" DE ESPESOR, POSTERIOR APLICACION
EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7242%,
= DOS CAPAS DE 6.0 MILS. (I524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICG
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6641%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y o
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.OT

PZA 400

APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA A PERNOS DE 1* DE DIAMETRO EN PLACA BASE, CON UNA LONGITUD DE e
25 CM (AREA EXPUESTA), INCLUYE RETIRO DE TUERCA, APLICACION DE LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA EN
TUERCA, ROSCA Y PERNO, RECTIFICACION DE ROSCA E NSTALACION DE TUERCA A PRESION POR MEDIOS
MECANICOS, APLICACION EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE
N4 ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR pzA 16.00
VOLUMEN 72¢2%, DOS CAPAS DE 60 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO
POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOUDOS POR VOLUMEN 6621%, UNA
CAPA DE 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
nesst

DESMATELAMIENTO, RETIRO Y RESGUARDO DE TORNILLERIA DE FIJACION MEDIDAS 1 12" @ X 1 V2" DE b
LONGITUD HASTA T @ X 4" DE LONGITUD, UBICADOS EN EL TOTAL DE BALIZA METALICA, ALTURA MAXIMA 27.0G
ns M, INCLUYE LLEGADA POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS

PzA 4,200.00
EN ALTURA, ARNES Y LINEA DE VIDA, RETIRO POR MEDIO MECANICOS, CARGA, TRASLADO Y RESGUARDO EN
ALMACEN DE APILAC, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PUOT
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO-316 CON CABEZA Y TUERCA
HEXAGONAL DE 11/2" @ X 112" DE LONGITUD HASTA 1" @ X 4" DE LONGITUD, PARA ARMADO DE TORRE
6 METALICA, INCLUYE ROLDANA , UBICADOS EN EL TOTAL DE BALIZA METALICA, ALTURA MAXIMA 27.00 M, pzA 1,200.00

INCLUYE LLEGADA POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, ARNES Y LINEA DE VIDA, INSTALACION POR MEDIO MECANICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS
Y AANO E OROADIITT

SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANE EN DADOS DE CONCRETO EXISTENTE, POR MEDIO DE MORTERO DE
DOS COMPONENTES PARA REPARACION ESTRUCTURAL A 3 CMS DE ESPESOR, SIKATOP-122 MARCA SIKA Q
L EQUIVALENTE INCLUYE LIMPIEZA DE AREA A TRATAR, ELABORACION DE MORTERO, APLICACION DE ACUERDO M2 10.00
A FICHA TECNICA POR MED!OS MANUALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.UO.T

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO IGOL DENSO , MARCA SIKA O EQUIVALENTE, T
INCLUYE LIMFIEZA PREVIA DE L& SUPERFICIE BOR MEDIQ DE CERILLO METALICO. LIMPIEZA ¥ RETIRO DE
n8 POLVO, SUCIEDAD ¥ ELEMENTOS DESPRENDIDOS, APLICACION DE CAPA IMPRIMANTE, POSTERIOR M2 1000
APLICACION DE DOS MANDS POR MEDIO DE LLANA METALICA DE ACUERDC A FICHA TECNICA DE PRODUCTO,

I
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MESES DEL CALENDARIO 201-2022

DESCRIPCION UNIDAD
SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERD FEBREROD  MARZO

REEMPLAZL DE PERFIL, ANGULO METALICO DE LADOS IGUALES 1 112" X /4° DE ESPESOR, UBICADO EN
HUELLAS DE ESCALERA, UBICADA AL INTERIOR DE FARO DE CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 3500 METROS,
INCLUYE LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION
SUSPENMMCA. IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN
ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO,
TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, KG 1,276.00
POSTERICR SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO METALICO DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36/GSO, DE
LADOS IGUALES 11/2" X1/2" DE ESPESOR INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES, PRESENTACION, CORTE, UNION POR
MECHD DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPC Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T

ABRIL

MAYD

JUNID

JULID

120

REEMPLAZO DE TUBO DE ACERO DE 112" DE DIAMETRQ, CEDULA 40. UBICADO EN PASAMANOS DE ESCALERA
DE ASCENSO, UBICADA AL INTERIOR DE FARQ DE CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 3500 METROS, INCLUYE
LLEGADA HASTA EL ELEMENTO DE REEMPLAZO, ASI COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA,
IDENTIFICACION DE PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE
DETERIORO POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULQ, TRANSLADO Y
DEPOSITO DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROQS, POSTERIOR KG 516.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO DE 11/2* DE DIAMETRO, CEDULA 40 INCLUYE, ASCENSO DE
PERFILES, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMQS Y DETALLADO DE
SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAIOS PUOT

REEMPLAZO DE REGILLA JRVING DE TIPO IS-02, FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, SUPERFICIE DENTADA,
ACABADO PINTADO EN COLOR NEGRO, UBICADO EN ESCALERA Y DESCANSOS DE ESCALERA DE ASCENSO,
UBICADA AL INTERIOR DE FARO DE CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 35.00 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA
EL ELEMENTO DE REEMPLAZO, AS| COMO DE HAMACA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, IDENTIFICACION DE
PERFILES A REEEMPLAZAR, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO POR MEDIO DE
EQUIPO DE OXICORTE, DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULQO, TRANSLADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL M2 90.00
FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGILLA IRVING DE TIPO 1S-02, FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, SUPERFICIE DENTADA, ACABADO
PINTADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE, ASCENSO DE PERFILES, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE
SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE SOLDADURA MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRAJES PARA ANCLAJES A MURO DE DESCANZOS,
ESCALONES Y PASAMANOS, A BASE DE ANGULO METALICO LADOS IGUALES DE 112" X 1/4" DE ESPESOR,
UBICADA AL INTERIOR DE FARO DE CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 35.00 METROS, INCLUYE LLEGADA HASTA
EL ELEMENTO DE REEMPLAZO, IDENTIFICACION DE HERRAJES A REEEMPLAZAR, RETIRO DE PERFIL ANCLADO
EN CONCRETO POR MEDIO DE DEMOLICION, CORTE Y RETIRO DE PERFIL METALICO EN ESTADO DE DETERIORO
POR MEDIO DE EQUIPO DE OXICORTE, DESCARGA VERTICAL, CARGA EN VEHICULO, TRANSLADO Y DEPOSITO KG 300.00
DEL MATERIAL FUERA DEL RECINTO PORTUARIO SIN AFECTACION A TERCEROS, POSTERIOR SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANGULO METALICO LADOS IGUALES DE 11/2° X /4" DE ESPESOR, INCLUYE, ASCENSO DE
PERFILES, PRESENTACION, CORTE, UNION POR MEDIO DE SOLDADURA EN AMBOS EXTREMOS Y DETALLADO DE
SOLDADURA, APLICACION DE ANCLAJES EN MUROS Y RESANES DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

.—_A.EE.ECU

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, PARA
PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200 KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE
APLICACION DE LIMPIEZA HASTA 2700 M. DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA
SUPERIOR ¥ ZOMAS |M {TAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
LINEA OE vIDA ¥ ARNI TERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
BAIOS PUOT

M2 149.00
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|sUMINISTRO ¥ ABLICACION DE RECUBRIMIENTO PARA PERFILES METALICOS LIGEROS, DESDE 0.00 KM, HASTA

12.00 KG/M, A BASE DE UN SISTEMA DE ELASTOMERO DE ASPERSION DE POLIUREA PURA AROMATICA DE 05
COMPONENTES Y ALTO RENDIMIENTO, CERO COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, 100% SOLIDOS, MOBELD
LIMEA %5100 O EQUIVALENTE , A UN ESPESOR DE 2MILS DE ACABADO FINAL, COLOR NEGROY EN TOTAL DE L4
ESCALERS METALICA, UBICADA EL INTERIOR DEL FARO DE CONCRETO, DETALLES Y MEDIDAS DE ATUERDGC &
PROYECTO, APLICADA POR MEDIOS DE ASPERSION, INCLUYE APLICACION HASTA 35.00 M. DE ALTURA LLECADA
CAMINAMDO EN ESCALERA EXISTENTE, ENCAPSULADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION Y Z0NAS
IMEDIATAS USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES,
MAMO CERA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PUOT.

APLICATION DE LIMPIEZA MECANICA PARA PERFILES METALICOS LIGEROS, DESDE 000 KGiM, HASTA 1200
KM, PARA PERFILES DE TECHUMBRES VEHICULARES , ({CANAL MONTEN DE 10" X 21/2%, Y CANAL MONTEN DE &7

¥ 7 1/, )DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA A UNA AL’

AR

[ MAXIMA DE 3.00 M, USO DE ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, USO DE ARMES

¥ LINEA DE VIDA, ENCAPSULADO DE ZONAS IMEDIATAS, USO DE CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DERA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PUOT.

2021, ANO DE LA INDEPENDENCIA”

GERENCIA DE INGENIERIA
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unIDAD

M2

M2

SERTIEMERE OCTUERE

NOVIEMEBRE

149.00

MESES DEL CALENDARIO 2021-2033

DICIEMBRE ENERO FEBRERD MARZO ABRIL

MAYH

3,800.00

JUNID

ILLO

TOTAL

26

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 6712%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200
KG/M, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 2800
M DE ALTURA, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION SUSPENDIDA, ENCAPSULADO DE EQUIPOS ¥
SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA,
LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 40 MILS (106 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72+2%,
DOS CAPAS DE 6.0 MILS. 1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y
MANO DE OIMO (A PANOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBIERTA

M2

APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA A PLACA BASE DE 045 X 0.45 X I" DE ESPESOR, POSTERIOR APLICACION
EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 7232%,
DOS CAPAS DE 60 MILS. (1524 MICRAS] CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

PZA

128

APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA A PLACA BASE DE 050 X 045 X 1" DE ESPESOR, POSTERIOR APLICACION
EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72+2%,
DOS CAPAS DE 60 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6641%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT

PZA

9.00

APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA A PLACA BASE DE 0.50 X 0.50 X 1" DE ESPESOR, POSTERIOR APLICACION
EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, DE UNA CAPA A 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72£2%,
DOS CAPAS DE &0 MILS, (1524 MICRAS] CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6611%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO. EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA WECESEAIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOT

PzZA
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DESCRIPCION UNIDAD

SEPTIEMBRE OCTUERE NOVIEMERE  DICIEMBRE ENERC FEBRERD MARZD

REHABILITACION DE CUBIERTA SISTEMA DANPALON O EQUIVALENTE, INCLUYE DESMONTAJE DE CONECTORES,
TORNILLERIA Y PLACAS DE POLICARBONATO EXISTENTE EN CUBIERTA, RECUPERACION APROVECHAMIENTO
DE MATERIALES EN BUEN ESTADO, EL RESTO DE MATERIAL NO APROVECHABLE, SERA LLEVADO AL ALMANCEN
DE APILAC, UBICADO A 1 KM DE DISTANCIA DEL PUNTO DE LOS TRABAJOS, POSTERIOR SUMINSTRO E
INSTALACION DE SISTEMA DANPAL TIPO “MULTICELL" DE 16MM DE ESPESOR, EN COLOR GRIS REFLECTIVO ¥
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A RECOMENDACIONES LE
PROVEEDOR, INCLUYE CONECTORES TIPO "U* 2000 DE DISENO ESPECIAL. SISTEMA DANPAL, SUIETADORES DE
ACERC INOXIDABLE, TAPAS DE EXTREMOS DE CONECTOR, LA MODULACION Y EL ACOMODO DEL SISTEMA,
SERA BAJO CONDIDERACIONES DE PROVEEDOR, EL CUAL CONSIDERA CUBRIR UN AREA DE PLANTA
IRREGULAR CON FORMA DE “ABANICO”, LA CUAL, PARA SU REHABILITACION SE DIVIDIRA EN TRES SECCIONES,
130 [EM GENERAL CUENTA CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 5224M DE BASE CURVA MAYOR Y 10.55M DE BASE M2 784.00
MENOR POR 2694M DE LARGO MAXIMO (A PARIOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE LINA CLBIERTA
EN ARCO, CON DESARROLLOS DE 3.41M, TI98M Y T1.98M RESPECTIVAMENTE POR SECCION EN EL SENTIDO DE LA
CURVATURA (RADIO MAXIMO DE CURVATURA DE 290M) SE CONSIDERA LA COLOCACION DE LAMINA NUEVA
PARA LAS SECCIONES DE 3 41M (SECCION LATERAL CORTA) Y TI.98M (SECCION CENTRAL), LA TERCERA SECCION
{LATERAL LARGA), SE CONSIDERA CUBRIR CON LA REUTILIZACION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAIE
DE LAS LAMINAS EXISTENTES, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA SECUNDARIA,
QUE SIRVA PARA EL SOPORTE PARA REALIZAR EL TRANSLAPE DE LAS LAMINAS , FORMADA POR LARGLEROS
PERIMETRALES Y LARGUEROS PERPENDICULARES (TRANSVERSALES A LA PENDIENTE), CON UNA SEPARATION
MAXIMA DE 100M, TODOS AL MISMO NIVEL LOS CUALES DEBERAN PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE
CONTINUA Y UNIFORME, CON EL AREA DE FIJACION REQUERIZA DE 3" COMO MINIMO. ES NECESARIO REALIZAR

ABRIL

MAYCE

JUNID

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANALON METALICO, FABRICADO EN LAMINA LISA CAL14, LONGITUD DE
CANALON EN DESARROLLO 120 M, UBICADO A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE USQ DE ANDAMIOS, EQUIPO
= DE SEGURIDAD, LINEA DE vIDA Y ARNES, RETIRO DE TORNILLERIA ¥ ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA, ] 55.00
ACARREO Y RETIRO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA E‘lgCUCIC)N DE LOS TRABAJOS P.LL.OT

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SOPORTERIA DE CANALON, FABRICADO EN PTR DE 1'X1" CAL 10, UBICADO A
UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, RETIRO
132 DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA, ACARREO Y RETIRO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, PZA 5500
CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAIDEPLOT

FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTERIA DE CANALON, FABRICADO EN PTR DE 1°X)* CAL 10, EN FORMA DE
"U” DE 120 DE DESARROLLO DE ACUERDO A PROYECTO, UBICADO A UNA ALTURA DE 450 M, INCLUYE USO DE
133 ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, INSTALACION DE TORNILLERIA v EL EMENTOS DE PZA 55.00
FIJACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EIECUCION DE LOS TRARAIOS PUOT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON METALICO, FABRICADO EN LAMINA LISA CAL14 , LONGITUD DE

CANALON EN DESARROLLO 120 M, EN FORMA DE *U "UBICADO A UNA ALTURA DE 450 M. DE ACUERDO A

134 PROYECTO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, SUMINISTRO DE M 5500

TORNILLERIA ¥ EL EMENTOS DE FOACION, APLICACION DE SILICON ¥ SELLOS HERMETICOS A BASE DE CINTA DE
M0 MATESIALES HEBRAMIENTA Y MANG DE OBHAS OT

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN 6722%, EN ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES DESDE 0.00 KG/M, HASTA 1200
KG/M, PARA CUBRIR SOPORTERIA Y CANALON MATALICO, INCLUYE APLICACION DE TRATAMIENTO HASTA 450
M DE ALTURA, POR MEDIO ANDAMIOS, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, LINEA DE
VIDA ¥ ARNES, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (I016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE
T35 |ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72:2%, DOS CAPAS DE 60 M2 141.00
MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS
COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 40 MILS (1016 MICRAS) DE
ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANOG DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOT

APBLICACEIN DE LIMPIEZA MANUAL EN PERFILES METALICOS DE TRIDILOSA COMPUESTOS POR COLUMNAS HSS

DE 30 X 30 CMS, HASTA TUBOS DE 17/2* DE DIAMETRO, LONGITUDES Y DETALLES DE ACUERDO A PROYECTO,

136 LIMPIEZA APLICADA A UNAALTURSA DE 10 METROS, POR MEDIO DE TRAPO Y SOLVENTE, INCLUYE USO DE M2 1,650.00
ANDAMIOS, Y EQUIPO DE SEGURIDAL PARA TRABAJOS EN ALTURA, ARNES Y LINEA DE VIDA, MATERIALES,

DL 63
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
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LPN-013178002-018-2021
MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MiCH.
MESES DEL CALENDARIO Z0J1-2022

CLAVE DESCRIFCION UNIDAD " TOTAL
SERTIEMBRE CCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYD JUNID Juuo

DEMOLICION EN LA PARTE SUPERIOR DE COLUMNA DE 50 X 60 X 80 CMS PARA DESCUBRIR EL ACERO DE
REFLIERZO SANO PARA SU REHABILITACION, INCLUYE, RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA |
137 GEMOLICION FUERA DE LAS INSTALACIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA M3 .10 1o
¥ EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.UO.T.

SUMINISTRO ¥ HABILITACO DE ACERC DE REFUERZO CON 8 VARILLAS BE Ne 4 (If2* DIAM.] INCLLYE: CORTES ¥
DESPERDICIOS, ANDAMICS PARA TRABATAR A UNA ALTURA DE HASTA 4,00 METROS SOBRE EL NIVEL DE PISO
TERMINADIO, MANG DE OBRA ¥ HERRAMIENTA NECESAR|A PARA LA CORRECTA EIECUCION OE LOS TRARATOS,
L BUOT

SUMINISTRO ¥ HABILITADD DE ACERD DE REFUERZO No. 3 3/8* DIAM] (ESTRIBOS D 45X55 CMS] A CADA 15
CMS DE SEPARACION AMARRADOD CON ALAMBRE RECOCIDO EN TODAS LAS INTERSECCIONES ¥ EMPALMES,
139 INCLUYE: CORTES ¥ DESPERDICIDS, ANDAMIOS PARA TRABAIAR A UNA ALTURA DE HASTA 400 METROS SOERE KG 15552
EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANG DE OBRA ¥ HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LGS TRARAIDS, PALOT

SUMINISTRO ¥ VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM? DE RESISTENCIA
NORMAL A LOS 28 DIAS CON REVENIMIENTO DE €12 CM. Y TAMANO MAXIMO DE AGREGADO DE 3/4", INCLUYE :
140 CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, DESENCOFRANTE, CARGA Y DESCARGA A TIRO DIRECTO DE M3 110
REVOLVEDORAS, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TOD0 NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION. PUOT

SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION ¥ MONTAJE DE BERFILES GR DE 334" ¥ 18" DE ESPEOR (G5, €S2
CIT) A UNA ALTURA DE HASTA 4,00 METROS SOBRE EL NIVEL OF PISO TERMINADG, PARA CUBIERTA SUPERIOR,
MONTANTES ¥ DIAGONALES EN ARMADURAS METALICAS A-0LA-DZ, A-03, A-D4 Y A:05 INCLUYE: SOLDADURA
FROVISIONAL ¥ DEFINMTIVA E-70, REALIZADIA POR SCLDADORES CALIFICADOS; FROTECCION ANTICORROSIVA "
141 |cOoN PRIMARIO AMERLDCK 400 DE 3 MILS, ACABADOD CON AMERSHIELD DE 5 MILS, PREVIA LIMPIEZA CON KG 6.846.00 X
CHORRO DE ARENA ACABADO COMERCIAL, CORTES, DESFERDITIOS, ELEVACION, MATERIALES, HERRAMIENTA B
MAND DE QBRA, PLANOS DE TALLER, LIMPIEZA GENERAL PRUEBAS DE LABDRATORIO NO DESTRUCTIVAS, ¥ |
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAINS SEGUN PLAND ESTRUCTURAL:
21T ol
SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y MONTAJE DE PERFILES OR DE 2'x2°x1/4" A UNA ALTURA DE HASTA -] |
4.00 METROS SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA CUBIERTA SUPERIOR, MONTANTES Y DHAGONALES
EN ARMADURAS METALICAS A-01A-02, A-03, A-04 Y A-0S. INCLUYE: SOLDADURA PROVISIONAL Y DEFINITIVA E-
70, REALIZADA POR SOLDADORES CALIFICADOS; PROTECCION ANTICORROSIVA CON FRIMARID AMERLOGK 400
%2 DE 3 MILS, ACABADO CON AMERSHIELD DE 5 MILS, PREVIA LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA ACABADOC L]
COMERCIAL, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PLANOS TE
TALLER, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE LABORATORIO NO DESTRUCTIVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SEGUN PLANO ESTRUCTURAL; P.U.O.T.

128 KG 32400

SUMINISTRO, HABILITADD, FABRICACION ¥ MONTAIE DE PERFILES MONTEN 47227918 DIFERENTES
LONGITUDES, PARA CUBIERTA SUPERION SOBRE ARMADURAS METALICAS A-G1 ¥ A-0Z INCLUYE SOLDADURA
PROVISIONAL ¥ DEFINITIVA E-70, REALIZADA POR SOLDADGHES CALIFICADOS: DROTECTION ANTICORROSIVA
143 CON PRIMARIO AMERLOCK 400 DE 3 MILS. ACABADO CON AMERSHIELD DE § MILS, PREVIA LIMPIEZA CON
CHORRO DE ARENA ACABALD COMERCIAL, CORTES, DESPERIHCIOS, ELEVACION, MATEREALES HERRAMIENTA,
MAND DE DBRA, PLANDS DE TALLER, LIMPIEZA GENERAL PRUEBAS DE LABORATORIO NGO RESTRUCTIVAS, ¥
TODO LG MECESARID PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJDS SEGUN PLAND ESTRUCTLIRAL:
DiinT

SUMINISTRO, HABILITADD, FABRICACION ¥ MONTAJE DE PLACAS DE CONEXION CON DIMENSIONES DE 30 X 50
X WA DE ESPESOR, COM 4 PERFORACIONES PARA LA COLOCACION DE ANCLAS EN COLUMNAS BE CONCRETO,
INCLUYE: SOLDADURA PROVISIONAL ¥ DEFINITIVA E-70 REALIZADA POR SOLOADORES CALIFICADOS, BINTURA
Vad ANTICORROSIVO PRIMARIO AMERLOCK 400 DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR Y ACABADD CON AMERSHIELD DE S
MILESIMAS DE ESPESOR. PREVIO LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA ACABADD COMERCIAL, CORTES.
GESPERDICIOS, ELEVACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZL GENERAL ¥
TODO LO NMECESARIQ PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJDS DE ACUERDO A PLANG
ESTRUCTUOAL O IIOT

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS EN ACERO INOXIDABLE VARILLA ROSCADA DE 1/2° DE DIAMETRO % &
1/2* DE LONGITUD, ANSI 316, TUERCA Y ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE, CON ADHESIVO MARCA HILTI ,
145 MODELD R V3 500 ML O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: BARRENACION EN CONCRETO DE PZA

ACUERDO A METRO, LIMPIEZA, COLOCACION DE ANCLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES ¥
HERRAMIENTAHECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.UOT. \

7
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LPN-013178002-018-2021
MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

DESCRIPCION

CONTRAVENTEDS, INCLUYE: SOLDADURA PROVISIONAL Y DEFINITIVA E-70 REALIZADA POR SOLDADCRES
CALIFICADDS, PINTURA ANTICORROSIVO PRIMARIO AMERLOCK 400 DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR Y ACABADD
COM AMERSHIELD DE 5 MILESIMAS DE ESPESOR. PREVIO LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA ACARADD
COMERTIAL  CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPS,
LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERD
ADIANOFSTOUCTIION " DIIAT

KG

MESES DEL CALENDARIO 200-2023

SEFTIEMBRE DOCTUBRE NOVIEMBRE = DICIEMBRE ENERD FEHRERO

MARZO

ABRIL

MAYD

JUNIO

130.00

JULIy

TOTAL

147

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CUBIERTA DE LAMINA TERNIUM TRN 100/35 CAL 24, ACASADD
ESTANDAR, COLOR BLANCO EN EXTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CORTES, DESFERDICIDS,
ELEMENTOS DE FIJACION, REMATES, CHAFLANES, TAPA JUNTAS, ACCESORIOS DE FIJIACION, FABRICACION,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA, SELLADO HERMETICO Y TODO LO NECESARID
FARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN PLANC ESTRUCTURAL; P.UO.T.

M2

SUMINISTRO, HABILUTADO Y MONTAJE DE FALDON DE LAMINA TERNIUM TRN 100/35 CAL 24, ACABADD
ESTANDAR, COLOR BLANCO EN EXTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CORTES, DESPERDHIZICE,
ELEMENTOS DE FIJACION, REMATES, CHAFLANES, TAPA JUNTAS, ACCESORIOS DE FUACION, FABRICATION,
MATE_D&‘!;E. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA, SELLADO HERMETICO Y TODO LO RECESARIO
D_p:\l?'n. LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN PLANO ESTRUCTURAL; P.U.OT.

-

M2
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2021 "Afno de la Independencia"
“MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL
PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH."”

CONCURSO: LPN-013178002-018-2021 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR N° 23
SISTEMA TRADICIONAL, “PANEL DE ABEJA" DE 8MM, DE ESPESOR, EN | CONCEPTO
COLOR GRIS REFLECTIVO, ANCHO DE 060 M, MARCA “DANPAL" O
EQUIVALENTE, UBICADA EN LA AZOTEA DE LOBBY DEL CENTRO DE| UNIDAD M2
NEGOCIOS, A UNA ALTURA DE 2,50 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO DE AZOTEA,
INCLUYE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA,
LINEA DE VIDA, ARNES, PRESENTACION, CORTES, SUMINISTRO E
INSTALACION DE CONECTORES DE POLICARBONATO ROLADOS EN OBRA,
TAPAS DE POLICARBONATO, SUIETADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA
FIJACION DE LAMINA A ESTRUCTURA, SILICON DOW CORNING 791, CINTA,
CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T

ESPECIFICACIONES:

¢ TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA
BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO,
COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR
ESTE CONCEPTO.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

o LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR
CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE DEPENDENCIA

e DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS.

ALCANCES:

1.  SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA EL
SITIO DE SU UTILIZACION.

2. USO DE ANDAMIOS Y ESCALERAS PARA TRABAJOS A UNA ALTURA DE 2.50 M SOBRE NIVEL PISO DE AZOTEA

3.  SUMINISTRO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR SISTEMA TRADICIONAL, “PANEL DE ABEJA" DE 8MM, DE
ESPESOR, EN COLOR GRIS REFLECTIVO, ANCHO DE 0.60 M, MARCA "DANPAL" O EQUIVALENTE

4. INCLUYE GASTOS DE FLETE HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION

5. ELEVACIONES, [ZAJE VERTICAL DE POLICARBONATO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION

6. INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR DE 8MM DE ESPESOR, MEDIDAS Y DETALLES DE
ACUERDO A PROYECTO

7. PRESENTACION, CORTES Y AJUSTES DE ACUERDO A AREA POR CUBRIR

8. INSTALACION A PRESION SIN UTILIZACION DE TORNILLERIA DE FIJACION, DE ACUERDO A FICHA TECNICA DE
PROVEEDOR

9. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR UNION, FABRICADO EN POLICARBONATO, ASI COMO REMATES, TAPAS
Y FIJACIONES POR MEDIO DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, DE ACUERDO A FICHA TECNICA Y SISTEMA DE
FABRICANTE

10. COLOCACION DE SELLOS DE SILICON EN CASO DE SER NECESARIOS

TN. CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION

12 POSTERIOR A LA INSTALACION DE LA CUBIERTA DE POLICARBONATO Y SUS COMPONENTES (SISTEMA
TRADICIONAL "PANEL DE ABEJA" DE 8M DE ESPESOR), EL PROVEEDOR DANPAL-TI MEXICO, DEBERA VERIFICAR LA
INSTALACION DEL SISTEMA A FIN DE AVALAR Y EMITIR LA GARANTIA DEL PRODUCTO QUE RESPALDA POR 10 ANOS
DE VIDA UTIL, EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, ASI COMO LA CORRECTA FIJACION DEL SISTEMA, ESTAS
GARANTIAS DEBERAN SER IMITIDAS A LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS Y
ENTREGADAS AL REPRESENTANTE DE APILAC

13. LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS RETIRANDO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO EL MATERIAL
PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS

MEDICION Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICION SERA . METRO CUADRADO DE CUBIERTA INSTALADA POR UNIDAD DR
OBRA TERMINADA

NORMA \ /

e e
P—B0550, Lazaro Cardenas, Mich.
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2021 "Afo de la Independencia"

"MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL

PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

CONCURSO: LPN-013178002-018-2021 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PARA PERFILES METALICOS LIGEROQS, N° 91, M2, 124

DESDE 0.00 KG/M, HASTA 12.00 KG/M, A BASE DE UN SISTEMA DE ELASTOMERO DE CONCEPTO
ASPERSION DE POLIUREA PURA AROMATICA DE DOS COMPONENTES Y ALTO

RENDIMIENTO, CERO COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, 100% SOLIDOS, MODELO,
LINEA XS-350 Y LINEA XS-100 O EQUIVALENTE, A UN ESPESOR DE 2MILS DE AcABADO | UNIDAD M2
FINAL, COLOR BLANCO Y ROJO EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y NEGRO EN ESCALERAS
DE FARO DE CONCRETO, DETALLES Y MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, APLICADA
POR MEDIOS DE ASPERSION, INCLUYE APLICACION HASTA 2800 M. DE ALTURA ES
ESTRUCTURAS DE ACERO, POR MEDIO DE CANASTILLA DE CONSTRUCCION
SUSPENDIDA Y CAMINANDO POR MEDIO DE ESCALERA EXISTENTE, ENCAPSULADO DE
EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, UBICADOS EN LA CANASTILLA SUPERIOR Y
ZONAS IMEDIATAS A LA BALIZA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN
ALTURA, LINEA DE VIDA Y ARNES, MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.OT.

T

10.

T.

ESPECIFICACIONES:

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD,
PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS
PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE DEPENDENCIA

DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS

EN CASO DE DERRAMES, SALPICADURAS O APLICACION DE PINTURA EN OBRAS Y/O ZONAS INMEDIATAS A LOS TRABAJOS, LA CONTRATISTA
TENDRA QUE REPARAR EL DANO CAUSADO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ORIGINALES DE LO AFECTADO, LO CUAL DEBERA SER
VERIFICADO Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC.

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA SUBCONTRATACION DEL SISTEMA LINE EN SU TOTALIDAD, SOLICITANDO EN SU COTIZACION LA
INTEGRACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CONSUMIBLES, FLETES, VIATICOS Y DEMAS GASTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE £ OS TRABAJOS EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN, YA QUE DE NO SER ASI, LAS GARANTIAS DEL
PRODUCTO QUEDARAN NULAS POR EL TIEMPO ESTIPULADO POR EL PROVEEDOR

POSTERIOR A LA EJECUCION DE DEL SISTEMA DESCRITO, LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR, LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO NECESARIAS, A FIN DE MEDIR EL ESPESOR DE PINTURA LOGRADO EN CASA UNA DE LAS FASES DEL SISTEMA

SISTEMA MODELO LINEA XS-350 COMPUESTO POR ELASTOMERO DE ASPERSION DE POLIUREA PURA AROMATICA DE DOS COMPONENTES Y
ALTO RENDIMIENTO, CERO COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, 100% SOLIDOS, PROPIEDADES

ALCANCES:

SUMINISTRO RESGUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACION EN LA OBRA, DE TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJOS, ZONAS INMEDIATAS Y ELEMENTOS QUE PUEDAN RESULTAR AFETADOS DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR MEDIO DE LONAS PLASTICAS Y/O OBRAS DE APOYO PROVISIONES (TAPIALES DE MADERA)

USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES PARA TRABAJOS EN ALTURA PARA LA CORRECTA EIECUCION DE
LOS TRABAJOS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 28,00 M SOBRE EL NIVEL DE PISO

USO DE HAMACAS DE CONSTRUCCION SUSPENDIDAS PARA LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS EN ALTURA

APLICACION DE LIMPIEZA MANUAL DEL TOTAL DE LOS ELEMENTOS METALICOS A TRATAR, POR MEDIO DE TRAPO Y SOLVENTE EN CASO DE
PRESENTAR MANCHAS DE GRASA O RESIDUOS

APLICACION DE SISTEMA DE ELASTOMERO DE ASPERSION DE POLIUREA PURA AROMATICA DE DOS COMPONENTES Y ALTO RENDIMIENTO,
CERO COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, 100% SOLIDOS. MODELO LINEA XS-350 EQUIVALENTE A 2 MILS DE ESPESOR, APLICADO POR
MEDIO DE ASPERSION HASTA LOGRAR EL ESPESOR DESCRITO

APLICACION DE SISTEMA DE ELASTOMERO DE ESPREADO, DE POLIUREA HIBRIDA DE ALTO RENDIMIENTO DE DOS COMPONENTES;100%
SOLIDOS LINEA XS-100 O EQUIVALENTE A DOS MILS DE ESPEROR, APLICADO POR MEDIO DE ASPERSION HASTA LOGRAR EL ESPESOR
DESCRITO

USO DE EQUIPOS PARA TRABAJOS DE PINTURA POR ASPERSION, AS| COMO COMPRESOR, COSUMIBLES Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

APLICACION DE LIMPIEZA FINAL POR MEDIOS MANUALES DE LOS PERFILES METALICOS TRATADOS, AS| COMO DEL AREA DE LOS
TRABAJOS, RETIRANDO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPRENDIMIENTOS Y MATERIAL DE
DESPERDICIO.

POSTERIOR A LA APLICACION DEL SISTEMA DE ELASTOMERO DE ASPERSION DE POLIUREA PURA AROMATICA DE DOS COMPONENTES Y ALTO
RENDIMIENTO, CERO COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, 100% SOLIDOS. MODELO, LINEA XS-350 Y LINEA XS-100 O EQUIVALENTE, EL
PROVEEDOR O FABRICANTE, DEBERA VERIFICAR LA APLICACION DEL SISTEMA, A FIN DE AVALAR Y EMITIR LA GARANTIA DEL PRODUCTO DE
ACUERDO A FABRICANTE Y FICHA TECNICA, ESTAS GARANTIAS DEBERAN SER IMITIDAS A LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
LAZARO CARDENAS Y ENTREGADAS AL REPRESENTANTE DE APILAC

TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS
CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAIJO, SEGUN PROYECTO./POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADO D

NADA

iy
MEDICION Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUADRADO DE PERFILES METALICOE!PINTADO A 200 MILS DE

ACABADO FINAL, DE ACUERDO A SISTEMA PROPUESTO,POR UNIDAD DE OBRA TER

NORMA NRF-053-PEMEX-2006, N-CTR-CAR-1-02-012
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2021 "Afo de la Independencia"
“MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE AREAS COMUNES EN EL
PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.”

CONCURSO: LPN-013178002-018-202] HOJA: 1DE2

CONCEPTO: | REHABILITACION DE CUBIERTA SISTEMA DANPALON O EQUIVALENTE, INCLUYE DESMONTAJE DE N° 130

CONECTORES, TORNILLERIA Y PLACAS DE POLICARBONATO EXISTENTE EN CUBIERTA, RECUPERACION
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO, EL RESTO DE MATERIAL NO APROVECHABLE, | CONCEPTO
SERA LLEVADO AL ALMANCEN DE APILAC, UBICADO A 1 KM DE DISTANCIA DEL PUNTO DE LOS

TRABAJOS, POSTERIOR SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DANPAL TIPO "MULTICELL" DE 16MM UNIDAD M2
DE ESPESOR, EN COLOR GRIS REFLECTIVO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE PRQVEEDOR, INCLUYE CONECTORES TIPO "U"
2000 DE DISENO ESPECIAL, SISTEMA DANPAL, SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE, TAPAS DE
EXTREMOS DE CONECTOR, LA MODULACION Y EL ACOMODO DEL SISTEMA, SERA BAJO
CONDIDERACIONES DE PROVEEDOR, EL CUAL CONSIDERA CUBRIR UN AREA DE PLANTA IRREGULAR
CON FORMA DE "ABANICO", LA CUAL, PARA SU REHABILITACION SE DIVIDIRA EN TRES SECCIONES, EN
GENERAL CUENTA CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 5224M DE BASE CURVA MAYOR Y 10,55M DE BASE
MENOR POR 26.94M DE LARGO MAXIMO (A PANOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA
CUBIERTA EN ARCO, CON DESARROLLOS DE 3.41M, T1.98M Y 11.98M RESPECTIVAMENTE POR SECCION
EN EL SENTIDO DE LA CURVATURA (RADIO MAXIMO DE CURVATURA DE 2.90M). SE CONSIDERA LA
COLOCACION DE LAMINA NUEVA PARA LAS SECCIONES DE 3.41M (SECCION LATERAL CORTA) Y 1.98M
(SECCION CENTRAL), LA TERCERA SECCION (LATERAL LARGA), SE CONSIDERA CUBRIR CON LA
REUTILIZACION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DE LAS LAMINAS EXISTENTES, INCLUYE
EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA SECUNDARIA, QUE SIRVA PARA EL SOPORTE
PARA REALIZAR EL TRANSLAPE DE LAS LAMINAS, FORMADA POR LARGUEROS PERIMETRALES Y
LARGUEROS PERPENDICULARES (TRANSVERSALES A LA PENDIENTE), CON UNA SEPARACION MAXIMA
DE 100M, TODOS AL MISMO NIVEL LOS CUALES DEBERAN PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE
CONTINUA Y UNIFORME, CON EL AREA DE FIJACION REQUERIDA DE 3" COMO MINIMO. ES NECESARIO
REALIZAR DOS UNIONES ENTRE LAMINAS, TRANSVERSALES A LA PENDIENTE {TRASLAPES), A BASE DE
LAMINA METALICA, CINTAS DE DOBLE ADHESIVO Y SELLADOR DE FABRICACION ESPECIAL, INCLUYE
REMATES PERIMETRALES, CUMBRERAS Y ACCESORIOS DE FIJACION, LOS CUALES SON
INDISPENSABLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA CAPTACION DE LAS AGUAS
PLUVIALES SE HARA POR MEDIO DEL CANALON METALICO INTERMEDIO UBICADO ENTRE CADA
"GAJO" DE LA CUBIERTA SELLADO E INSTALADO DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE
PROVEEDOR, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACION, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO ENTREGA DE GARANTIAS POR ESCRITO DEL SISTEMA DANPAL SUMINSTRADO P.U.OT

ESPECIFICACIONES:

. TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL. CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD,
PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS
PROGRAMADOQOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE DEPENDENCIA

. DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DAROS A TERCEROS.

. LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA SUBCONTRATACION DEL SISTEMA DE LA DANPALON EN SU TOTALIDAD, SOLICITANDO EN SU
COTIZACION LA INTEGRACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CONSUMIBLES, FLETES, VIATICOS Y DEMAS
GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN,, YA QUE DE NO SER
AS|, LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO QUEDARAN NULAS POR EL TIEMPO ESTIPULADO POR EL PROVEEDOR

ALCANCES:

1 SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION.

2. REHABILITACION DE CUBIERTA SISTEMA DANPALON O EQUIVALENTE, INCLUYE

3. DESMONTAJE DE CONECTORES, TORNILLERIA Y PLACAS DE POLICARBONATO EXISTENTE EN CUBIERTA

4. RECUPERACION APROVECHAMIENTO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO (AREA DE MATERIAL REHABILITADO 196.02M2), EL RESTO DE
MATERIAL NO APROVECHABLE, SERA LLEVADO AL ALMANCEN DE APILAC, UBICADO A1KM DE DISTANCIA DEL PUNTO DE LOS TRABAJOS

5. POSTERIOR SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DANPAL TIPO "MULTICELL" DE 16MM DE ESPESOR, EN COLOR GRIS REFLECTIVO Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE PROVEEDOR {AREA DE MATERIAL
NUEVO 597.58M2), LOS CUALES INCLUYEN:

6. CONECTORES TIPO "U" 2000 DE DISENO ESPECIAL, SISTEMA DANPAL

7. SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE

8. TAPAS DE EXTREMOS DE CONECTOR

9. LA MODULACIONY EL ACOMODO DEL SISTEMA, SERA BAJO CONDIDERACIONES DE PROVEEDOR, EL CUAL CONSIDERA CUBRIR UN AREA
DE PLANTA IRREGULAR CON FORMA DE “ABANICO", LA CUAL, PARA SU REHABILITACION SE DIVIDIRA EN TRES SECCIONES, EN GENERAL
CUENTA CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 52.24M DE BASE CURVA MAYOR Y 10.55M DE BASE MENOR POR 26.94M DE LARGO MAXIMO (A
PANQS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA CUBIERTA EN ARCO, CON DESARROLLOS DE 3.41M, 11.98M Y 11.98M
RESPECTIVAMENTE POR SECCION EN EL SENTIDO DE LA CURVATURA [RADIO MAXIMO DE CURVATURA DE 2.90M),

MEDICION Y PAGO LA UNIDAD DE MEDJICION SERA EL METRO CUADRADO DE CUBIERTA REHABILITADA DE ACUERD
A RECOMENDACIONES DE SISTEMA DANPAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
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CONCURSO:
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CONCEPTO:

REHABILITACION DE CUBIERTA SISTEMA DANPALON O EQUIVALENTE, INCLUYE DESMONTAJE DE
CONECTORES, TORNILLERIAY PLACAS DE POLICARBONATO EXISTENTE EN CUBIERTA, RECUPERACION
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO, EL RESTO DE MATERIAL NO APROVECHABLE,
SERA LLEVADO AL ALMANCEN DE APILAC, UBICADO A 1 KM DE DISTANCIA DEL PUNTO DE LOS

NO
CONCEPTO

130

TRABAJOS, POSTERIOR SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DANPAL TIPO "MULTICELL" DE 16MM
DE ESPESOR, EN COLOR GRIS REFLECTIVO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE PROVEEDOR, INCLUYE CONECTORES TIPO "U*
2000 DE DISENO ESPECIAL, SISTEMA DANPAL, SUJETADCRES DE ACERO INOXIDABLE, TAPAS DE
EXTREMOS DE CONECTOR, LA MODULACION Y EL ACOMODO DEL SISTEMA, SERA BAJO
CONDIDERACIONES DE PROVEEDOR, EL CUAL CONSIDERA CUBRIR UN AREA DE PLANTA IRREGULAR
CON FORMA DE "ABANICO", LA CUAL, PARA SU REHABILITACION SE DIVIDIRA EN TRES SECCIONES, EN
GENERAL CUENTA CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 52.24M DE BASE CURVA MAYOR Y 10.55M DE BASE
MENOR POR 26.94M DE LARGO MAXIMO (A PANIOS EXTERIORES DE LA ESTRUCTURA), MEDIANTE UNA
CUBIERTA EN ARCO, CON DESARROLLOS DE 3.41M, 11.98M Y 11.98M RESPECTIVAMENTE POR SECCION
EN EL SENTIDO DE LA CURVATURA (RADIO MAXIMO DE CURVATURA DE 2.30M). SE CONSIDERA LA
COLOCACION DE LAMINA NUEVA PARA LAS SECCIONES DE 3.41M (SECCION LATERAL CORTA) Y 11.98M
(SECCION CENTRAL), LA TERCERA SECCION {LATERAL LARGA), SE CONSIDERA CUBRIR CON LA
REUTILIZACION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DE LAS LAMINAS EXISTENTES, INCLUYE
EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA SECUNDARIA, QUE SIRVA PARA EL. SOPORTE
PARA REALIZAR EL TRANSLAPE DE LAS LAMINAS, FORMADA POR LARGUEROS PERIMETRALES Y
LARGUEROS PERPENDICULARES (TRANSVERSALES A LA PENDIENTE), CON UNA SEPARACION MAXIMA
DE 100M, TODOS AL MISMO NIVEL LOS CUALES DEBERAN PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE
CONTINUA Y UNIFORME, CON EL AREA DE FIJACION REQUERIDA DE 3" COMO MINIMO. ES NECESARIO
REALIZAR DOS UNIONES ENTRE LAMINAS, TRANSVERSALES A LA PENDIENTE (TRASLAPES), A BASE DE
LAMINA METALICA, CINTAS DE DOBLE ADHESIVO Y SELLADOR DE FABRICACION ESPECIAL, INCLUYE
REMATES PERIMETRALES, CUMBRERAS Y ACCESORIOS DE FIJACION, LOS CUALES SON
INDISPENSABLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA CAPTACION DE LAS AGUAS
PLUVIALES SE HARA POR MEDIO DEL CANALON METALICO INTERMEDIO UBICADO ENTRE CADA
“GAJO" DE LA CUBIERTA SELLADO E INSTALADO DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE
PROVEEDOR, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACION, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO ENTREGA DE GARANTIAS POR ESCRITO DEL SISTEMA DANPAL SUMINSTRADO PU.O.T

UNIDAD M2

10,

1.

12,

13.

14.

15.

16.

ALCANCES:

SE CONSIDERA LA COLOCACION DE LAMINA NUEVA PARA LAS SECCIONES DE 3.41M (SECCION LATERAL CORTA) Y 11.98M
(SECCION CENTRAL), LA TERCERA SECCION (LATERAL LARGA)

SE CONSIDERA CUBRIR CON LA REUTILIZACION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DE LAS LAMINAS EXISTENTES,
INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA SECUNDARIA, QUE SIRVA PARA EL SOPORTE PARA REALIZAR
El. TRANSLAPE DE LAS LAMINAS, FORMADA POR LARGUEROS PERIMETRALES Y LARGUEROS PERPENDICULARES
{TRANSVERSALES A LA PENDIENTE), CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 1.00M, TODOS AL MISMO NIVEL LOS CUALES DEBERAN
PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE CONTINUA Y UNIFORME, CON EL AREA DE FIJACION REQUERIDA DE 3" COMO MINIMO. ES
NECESARIO REALIZAR DOS UNIONES ENTRE LAMINAS, TRANSVERSALES A LA PENDIENTE (TRASLAPES), A BASE DE LAMINA
METALICA, CINTAS DE DOBLE ADHESIVO Y SELLADOR DE FABRICACION ESPECIAL,

INCLUYE REMATES PERIMETRALES, CUMBRERAS Y ACCESORIOS DE FIJACION, LOS CUALES SON INDISPENSABLES PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA CAPTACION DE LAS AGUAS PLUVIALES SE HARA POR MEDIO DEL CANALON
METALICO INTERMEDIO UBICADO ENTRE CADA “GAJO” DE LA CUBIERTA. SELLADO E INSTALADO DE ACUERDO A
RECOMENDACIONES DE PROVEEDOR,

FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACION, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRAY EQUIPOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AS! COMO ENTREGA DE GARANTIAS POR ESCRITO DEL SISTEMA DANPAL
SUMINSTRADO P.UO.T

LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS RETIRANDQ FUERA DEL RECINTO PORTUARIO EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPRENDIMIENTOS, AS| COMO MATERIAL DE DESPERDICIO

POSTERIOR A LA INSTALACION DE LA CUBIERTA DE POLICARBONATO Y SUS COMPONENTES SISTEMA DANPAL TIPO "MULTICELL" DE 16MM,
EL PROVEEDOR DANPAL-TI MEXICO, DEBERA VERIFICAR LA INSTALACION DEL SISTEMA A FIN DE AVALARY EMITIR LA CARANTIA DEL
PRODUCTO QUE RESPALDA POR 10 ANOS DE VIDA UTIL, EN EL TOTAL DE LOS COMPONENTES, AS| COMO LA CORRECTA FIJACION
DEL SISTEMA, ESTAS GARANTIAS DEBERAN SER IMITIDAS A LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS Y
ENTREGADAS AL REPRESENTANTE DE APILAC

ENTREGA DE CARANTIA DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENTECIA DE LOS TRABAJOS

MEDICION Y PAGO

LAUNIDAD DE MEDICIéN SERA EL METRO CUADRADO DE CUBIERTA REHABILITADA DE ACUERDO

NORMA

A RECOMENDACIONES DE SISTEMA DANPAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
\|
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