



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-005-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:00 horas del día 15 de febrero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **05 (cinco) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- FRANCISCA AYALA VAZQUEZ
- MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.
- RICARDO AGUILAR HIDALGO
- SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
- SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.





2021 "Año de la Independencia"

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1040354 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta configuración es por defecto

compranet.hacienda.gob.mx/es/op/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1613408607467.2005483-1

Procedimiento: 1040354 - MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente 2219957- MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 15/02/2021 11:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Análisis de Calificación de Proveedores | Notificaciones | Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir licitante tras la fecha de cierre | Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados		Proposiciones Recibidas					
SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1	BASF MEXICANA SA DE CV	04/02/2021 04:48 p.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
2	CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	11/02/2021 09:17 p.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
3	CRICE CONSTRUCCIONES S A DE C.V.	08/02/2021 01:18 p.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
4	FRANCISCA AYALA VAZQUEZ	03/02/2021 11:36 a.m.	Contestado	T E	0	3	0
5	HIDROTECNIA CALIDAD DEL AGUA Y AGRONOMIA	02/02/2021 08:30 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
6	ISMAEL ROSETE BERISTAIN	11/02/2021 04:02 p.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
7	MIRANDA ARANA VELASCO SC	08/02/2021 12:48 p.m.	Contestado	T E	0	2	0
8	QUIMICA INDUSTRIAL DEL AGUA SA DE CV	08/02/2021 07:22 p.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
9	RICARDO AGUILAR HIDALGO	12/02/2021 04:17 p.m.	Contestado	T E	0	0	0
10	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	12/02/2021 02:18 p.m.	Contestado	T E	0	0	0
11	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	14/02/2021 11:28 a.m.	Contestado	T E	0	0	0
12	TAQ SISTEMAS MEDICOS	02/02/2021 09:24 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0

Nº Proposiciones recibidas: 5

11:05 a.m. 15/02/2021

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **05 (cinco)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040354 - MAN x x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda: FRANCISCA AYALA VAZQUEZ

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1040354 - MAN x x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda: MIRANDA ARANA VELASCO SC

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040354 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta computadora es portátil

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - RICARDO AGUILAR HIDALGO

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1040354 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta computadora es portátil

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV


- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar





2021 "Año de la Independencia"



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

La documentación presentada por el licitante SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. en el sistema de CompraNet, en la revisión de los mismos, los documentos: **DOCUMENTO DD-03**, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA; **DOCUMENTO DD-04**, ANEXO UNO Y DOS; **DOCUMENTO PT-04**, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA y **DOCUMENTO PE-02**, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, no se abren y presentan mensaje de encontrarse dañados, se anexa al final de la presente acta el resultado de los archivos dañados.





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040354 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta es una pantalla de ejemplo

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&ncp=1613408831336.2006468-3

11:07 a. m. CST - Central America Time Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1040354 - MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2219957 - MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS

Fecha y hora de apertura de propuestas: 15/02/2021 11:00:00 a. m.

Por adjudicar

Comenzar Cancelar + Agregar licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Comenzar" se iniciará el proceso de propuestas, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. En el procedimiento antes a presentarse las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. Ya no será posible modificar la fecha y hora de apertura de propuestas.
3. Si está seguro de iniciar la apertura de propuestas de este en "Comenzar".

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitante	Acción
Licitantes que expresaron interés en participar	12
Licitantes que enviaron propuestas	9
Licitantes que no enviaron propuesta	7
Licitantes que decidieron su participación	6

Licitantes incluidos en la apertura de propuestas: 5

Procedimiento: 1040354 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + Esta es una pantalla de ejemplo

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

CompraNet

Volver a la Lista

Procedimiento: 1040354 - MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2219957 - MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS

Fecha y hora de apertura de propuestas: 15/02/2021 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de propuestas Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Excepción	Respuestas a los Requerimientos
1	FRANCISCA AYALA VAZQUEZ	TE	15/02/2021 01:40:29 a. m.	✓	7
2	MIRANDA ARANA VELASCO SC	TE	15/02/2021 01:10:35 a. m.	✓	7
3	RICARDO AGUILAR HIDALGO	TE	12/02/2021 08:05:47 p. m.	✓	7
4	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	TE	15/02/2021 08:28:57 a. m.	✓	7
5	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	TE	15/02/2021 01:05:12 a. m.	✓	7
Total: 5					

Página 1 de 1





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

2021 "Año de la Independencia"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. FRANCISCA AYALA VAZQUEZ	\$10,303,479.74
2. MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	\$8,486,992.01
3. RICARDO AGUILAR HIDALGO	\$7,860,773.75
4. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$8,632,241.15
5. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$9,290,192.19

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **13:30 horas**, del día **01 de marzo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:10 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

2021 "Año de la Independencia"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LIC. OMAR TORRES ROSÁS

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. FRANCISCA AYALA VAZQUEZ
2. MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.
3. RICARDO AGUILAR HIDALGO
4. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
5. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET


COMPRANET






2021 "Año de la Independencia"

PANTALLA DE LOS DOCUMENTOS CON ERROR DE LECTURA






2021 "Año de la Independencia"






2021 "Año de la Independencia"





2021 "Año de la Independencia"



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040354_price/rfq.txt
2	/rfq_1040354_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1040354_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1040354_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1040354_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/supplier.txt
6	/rfq_1040354_tech/rfq.txt
7	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1040354_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040354_price/rfq.txt
2	/rfq_1040354_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1040354_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1040354_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1040354_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt
6	/rfq_1040354_tech/rfq.txt
7	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-01/001-1.-RELACIÓN_DE_FOLIOS.zip
11	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-02/002-DD-2.zip
12	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-03/003-DD-3.zip
13	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-04/004-DD-4.zip
14	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-09/030-PE9_TASA_DE_INTERES.zip
23	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-12/033-PE-12.1.zip
26	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1040354_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040354_price/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040354_price/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040354_price/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040354_price/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/supplier.txt
5	/rfq_1040354_price/rfq.txt
6	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Genéricos/001-PE-02_PU..xlsx
10	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Genéricos/002-PE-13.xlsx
11	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Anexos_Genéricos/PE-02_BASICOS.xlsx
12	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
13	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
14	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
15	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
16	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
17	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
18	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
19	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
20	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
21	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
22	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
23	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
24	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
25	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
26	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
27	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
28	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
29	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
30	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
31	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
32	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
33	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
34	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
35	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
36	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
37	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
38	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
39	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
40	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
41	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
42	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
43	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
44	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
45	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
46	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
47	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
48	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
49	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
50	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
51	/rfq_1040354_tech/FRANCISCA_AYALA_VAZ-668850/supplier.txt
52	/rfq_1040354_tech/rfq.txt

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040354_price/rfq.txt
2	/rfq_1040354_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1040354_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1040354_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1040354_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt
6	/rfq_1040354_tech/rfq.txt
7	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-01/001-D1.pdf
11	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-02/002-D2.pdf
12	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-03/003-D3.pdf
13	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-04/004-D4.pdf
14	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-01/022-PE1.pdf
15	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-02/023-PE2.pdf
16	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-03/024-PE3.pdf
17	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-04/025-PE4.pdf
18	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-05/026-PE5.pdf
19	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-06/027-PE6.pdf
20	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-07/028-PE7.pdf
21	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-08/029-PE8.pdf
22	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-09/030-PE9.pdf
23	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
24	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
25	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-12/033-PE12.pdf
26	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-13/034-PE13.pdf
27	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
28	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
29	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
30	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
31	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
32	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-01/005-PT1.pdf
33	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-02/006-PT2.pdf
34	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-03/007-PT3.pdf
35	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-04/008-PT4.pdf
36	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-05/009-PT5.pdf
37	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-06/010-PT6.pdf
38	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-07/011-PT7.pdf
39	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-08/012-PT8.pdf
40	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-09/013-PT9.pdf
41	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
42	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
43	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
44	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
45	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
46	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
47	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
48	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-17/021-PT17.pdf
49	/rfq_1040354_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo
1 /rfq_1040354_price/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1040354_price/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1040354_price/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1040354_price/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/supplier.txt
5 /rfq_1040354_price/rfq.txt
6 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Genéricos/001-PT-04_(2de2).pdf
10 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Anexos_Genéricos/ANEXO_PE-18.pdf
11 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-01/022-PE-1.pdf
16 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-02/023-PE-2.pdf
17 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-03/024-PE-3.pdf
18 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-04/025-PE-4.pdf
19 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-05/026-PE-5.pdf
20 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-06/027-PE-6.pdf
21 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-07/028-PE-7.pdf
22 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-08/029-PE-8.pdf
23 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-09/030-PE-9.pdf
24 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
25 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
26 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
27 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
28 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
29 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
30 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
31 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
32 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
33 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
35 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-04/008-PT-04_(1de2).pdf
37 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
49 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
50 /rfq_1040354_tech/MIRANDA_ARANA_VELAS-32234/supplier.txt
51 /rfq_1040354_tech/rfq.txt