



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-007-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC."**

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 17:00 horas del día 15 de febrero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **14 (catorce) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA DESARROLLOS Y PUERTOS DEL ALVA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU, S.A. DE C.V.





2021 "Año de la Independencia"

- DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
- GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
- INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
- KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.
- LA MITRAVI, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- PHOMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
- SNC SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento : 1040362 - MAI x CENAM x + [Ver compra/venta en pantalla](#)

[compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1613430161779.2014659-1](#)

Administración del Procedimiento **Monitoreo de Licitantes** Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante Análisis de Calificación de Proveedores Notificaciones Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante + Añadir licitante tras la fecha de cierre Descargar Listado de Anexos Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados 27 **Proposiciones Recibidas** 14

SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Et
1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	06/02/2021 01 30 p.m.	Contestado	TE	0	3	0
2	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON SA DE CV	15/02/2021 03 39 p.m.	No hay Proposición		0	0	0
3	CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS MIRAMAR SA DE CV	06/02/2021 01 30 p.m.	No hay Proposición		0	0	0
4	CONSTRUCTORA ACROCA SA DE CV	08/02/2021 09 25 a.m.	Contestado	TE	0	0	0
5	CONSTRUCTORA SOCIALISTA SC	04/02/2021 08 11 a.m.	No hay Proposición		0	0	0
6	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	03/02/2021 08 32 a.m.	Contestado	TE	0	0	0
7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GEVSE SA DE CV	09/02/2021 12 57 p.m.	No hay Proposición		0	0	0
8	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAN SA DE CV	09/02/2021 09 57 a.m.	Contestado	TE	0	0	0
9	CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV	15/02/2021 04 32 p.m.	Declinó Participación		0	0	0
10	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV	08/02/2021 05 42 p.m.	Contestado	TE	0	0	0
11	DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	11/02/2021 10 07 a.m.	No hay Proposición		0	0	0
12	GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	15/02/2021 09 20 a.m.	Contestado	TE	0	0	0
13	GRUPO PEGODA SA DE CV	12/02/2021 02 26 p.m.	No hay Proposición		0	0	0

Escriba aquí para buscar

09/04 p.m. 15/02/2021





2021 "Año de la Independencia"

14	GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PINFRO SA DE CV	02/02/2021 10:52 a.m.	No hay Proposición		0	0
15	IGNATRAM SA DE CV	03/02/2021 11:58 a.m.	No hay Proposición		0	0
16	INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	08/02/2021 03:17 p.m.	Contestado	TE	0	0
17	KONSORTIUM M + M SA DE CV	08/02/2021 01:21 p.m.	Contestado	TE	0	0
18	LA MITRAVI SA DE CV	06/02/2021 01:11 p.m.	Contestado	TE	0	0
19	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	03/02/2021 09:49 a.m.	Contestado	TE	0	1
20	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	11/02/2021 02:50 p.m.	No hay Proposición		0	0
21	OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	06/02/2021 10:16 p.m.	No hay Proposición		0	0
22	PETOCAY INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	02/02/2021 10:10 a.m.	No hay Proposición		0	0
23	PHOMSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	05/02/2021 01:51 p.m.	Contestado	TE	0	0
24	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	15/02/2021 02:11 a.m.	Contestado	TE	0	0
25	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	15/02/2021 10:17 a.m.	Contestado	TE	0	0
26	SNC SERVICIOS DE INGENIERIA & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	09/02/2021 03:17 p.m.	Contestado		0	0
27	TAQ SISTEMAS MEDICOS	02/02/2021 09:25 a.m.	No hay Proposición		0	0

Nº Proposiciones recibidas 14

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **14 (catorce)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1040362 - MAN. x CENAM

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 4960

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS

- 3B INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ABS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puentolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040362 - MAN - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - x + Esta configuración es portable

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA ACROCA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir e

05:07 p.m. 15/02/2021

Procedimiento: 1040362 - MAN - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - x + Esta configuración es portable

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir e

05:07 p.m. 15/02/2021

Bulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puerto.lazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040362 - MAN x x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicIec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir e

05:07 p.m. 15/02/2021

Procedimiento: 1040362 - MAN x x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicIec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir e

05:08 p.m. 15/02/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puerto-lazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040362 - MAN - x PROVEEDORES Y CONTRATISTA - x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda: GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

05:08 p.m. 15/02/2021

Procedimiento: 1040362 - MAN - x PROVEEDORES Y CONTRATISTA - x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda: INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

05:09 p.m. 15/02/2021

Bulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal,, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puerto-lazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040362 - MAP x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta configuración es personal

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1961

No existen proveedores con esa búsqueda: **DESARROLLOS Y PUERTOS DEL ALVA, S.A. DE C.V.**

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

05:30 p.m. 15/02/2021

Procedimiento: 1040362 - MAP x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta configuración es personal

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda: **KONSORTIUM MI + MI SA DE CV**

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

05:09 p.m. 15/02/2021





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040362 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + [Ir al contenido de la página](#)

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - LA MITRAVI SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

09:10 p.m. 15/02/2021

Procedimiento: 1040362 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + [Ir al contenido de la página](#)

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - OBPA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

09:10 p.m. 15/02/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040362 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - PHOMSA CONSTRUCCIONES SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

09:10 p.m. 13/02/2021

Procedimiento: 1040362 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

09:11 p.m. 13/02/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puertolazarcardenas.com.mx





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1040362 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1060

No existen proveedores con esa búsqueda - **SERVICIOS INDUSTRIALES VILARINO S.A DE CV**

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir e

09:11 p.m. 15/02/2021

Procedimiento: 1040362 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esta compartiendo su pantalla

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 15 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda - **SNC SERVICIOS DE INGENIERÍA & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV**

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir e

09:11 p.m. 15/02/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1040362 - MAI x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&ncp=1613430730642.2014868-3

05:12 p. m. CST - Central America Time

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1040362 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. Por adjudicar

Expediente: 2219996 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 15/02/2021 05:00:00 p. m.

Confirmar Cancelar Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento

Licitantes que expresaron interés en participar	27
Licitantes que enviaron proposición	14
Licitantes que no enviaron proposición	12
Licitantes que declinaron su participación	1

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 14

Escribe aquí para buscar

05:12 p. m. 15/02/2021

De la revisión de los documentos descargados de la plataforma de CompraNet, al licitante CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA DESARROLLOS Y PUERTOS DEL ALVA, S.A. DE C.V. se toma el importe presentado de su propuesta económica del **DOCUMENTO PE-01**, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, ya que el **DOCUMENTO PE-13** CATALOGO DE CONCEPTOS no presenta importes.

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal,, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.	\$ 7,780,086.02
2. CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA DESARROLLOS Y PUERTOS DEL ALVA, S.A. DE C.V.	\$ 11,576,363.35
3. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$ 8,293,866.66
4. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU, S.A. DE C.V.	\$ 11,353,829.17
5. DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	\$ 9,659,088.95
6. GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 8,373,742.27
7. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 9,250,037.07
8. KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.	\$ 9,829,069.01
9. LA MITRAVI, S.A. DE C.V.	\$ 8,143,546.73
10. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 7,684,506.53
11. PHOMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,354,067.98
12. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 9,786,660.56
13. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.	\$ 7,013,823.19
14. SNC SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 8,521,151.76

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **17:30 horas**, del día **01 de marzo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS

2021 "Año de la Independencia"

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 18:50 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA


ARQ. MANUEL ARCE RODEA


**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

**ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA**


C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. DAVID SALAS MUÑOZ





2021 "Año de la Independencia"

NOMBRE DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA

1. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA DESARROLLOS Y PUERTOS DEL ALVA, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
4. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU, S.A. DE C.V.
5. DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
6. GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
7. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
8. KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.
9. LA MITRAVI, S.A. DE C.V.
10. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
11. PHOMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
12. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
13. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
14. SNC SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

1




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo
1 /rfq_1040362_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1040362_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1040362_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1040362_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt
5 /rfq_1040362_price/rfq.txt
6 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE-13.xlsx
10 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/002-PE02A.xlsx
11 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE-02B.xlsx
12 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
13 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-02/002-DD02.pdf
14 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
15 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
16 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
17 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
18 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
19 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
20 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
21 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
22 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
23 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
24 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
25 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
26 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
27 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
28 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
29 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
30 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
31 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
32 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
33 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
34 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-01/005-PT01.pdf
35 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
36 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-03/007-PT03.pdf
37 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-04/008-PT04.pdf
38 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
39 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
40 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-07/011-PT07.pdf
41 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-08/012-PT08.pdf
42 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
43 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
44 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
45 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
46 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
47 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
48 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
49 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
50 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento_PT-17/021-PT17.pdf
51 /rfq_1040362_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt
52 /rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
10	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-02/002-DD02.pdf
11	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
12	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
13	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
14	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
15	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-03/024-PE03.zip
16	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-04/025-PE04.pdf
17	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
18	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-06/027-PE06.zip
19	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-07/028-PE07.zip
20	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-08/029-PE08.pdf
21	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-09/030-PE09.pdf
22	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-10/031-PE10.zip
23	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
24	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-12/033-PE12.zip
25	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-13/034-PE13.zip
26	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
27	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-15/036-PE15.zip
28	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-16/037-PE16.zip
29	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-17/038-PE17.zip
30	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
31	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
32	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
33	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-03/007-PT03.pdf
34	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-04/008-PT04.pdf
35	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
36	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
37	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-07/011-PT07.pdf
38	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-08/012-PT08.pdf
39	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
40	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
41	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
42	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
43	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
44	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
45	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
46	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
47	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-17/021-PT17.pdf
48	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
10	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-02/002-DD02.pdf
11	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
12	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
13	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
14	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
15	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-03/024-PE03.zip
16	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-04/025-PE04.pdf
17	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
18	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-06/027-PE06.zip
19	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-07/028-PE07.zip
20	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-08/029-PE08.pdf
21	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-09/030-PE09.pdf
22	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-10/031-PE10.zip
23	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
24	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-12/033-PE12.zip
25	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-13/034-PE13.zip
26	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
27	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-15/036-PE15.zip
28	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-16/037-PE16.zip
29	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-17/038-PE17.zip
30	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
31	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
32	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
33	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-03/007-PT03.pdf
34	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-04/008-PT04.pdf
35	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
36	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
37	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-07/011-PT07.pdf
38	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-08/012-PT08.pdf
39	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
40	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
41	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
42	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
43	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
44	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
45	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
46	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
47	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-17/021-PT17.pdf
48	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49


Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-01/022-PE-01 CARTA COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-04/025-PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-05/026-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
19	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-07/028-PE-07 COSTO HORARIO EQUIPO.pdf
20	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
25	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
27	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
28	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
29	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
30	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
31	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_DD-01/001-DD-01.doc
10	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_DD-03/003-DD-03.doc
12	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
14	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PU.xlsx
15	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-04/025-PE-04_PE-04_LISTADO_DE_MANO_DE_OBRA.xlsx
17	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE_MAQUINARIA.xlsx
18	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-06/027-PE-06_FSR.zip
19	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
20	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
21	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.xlsx
23	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.xlsx
24	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
25	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.xlsx
26	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA.xlsx
27	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_MATERIALES_CON.xlsx
28	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-16/037-PE-16_B_PROGRAMA_MANO_DE_OBRA_CON.xlsx
29	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE_MAQUINARIA_CON.xlsx
30	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERSONAL_TECNICO_CON.xlsx
31	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-02/006-PT-02.doc
33	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-06/010-PT-06.doc
37	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-09/013-PT-09.doc
40	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-10/014-PT-10.doc
41	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-11/015-PT-11.doc
42	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-12/016-PT-12.doc
43	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-13/017-PT-13.doc
44	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/Documento_PT-17/021-PT-17.doc
48	/rfq_1040362_tech/CONSTRUCTORA_Y_EDIF-352437/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-01/022-PE-1.pdf
14	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-02/023-PE-2.pdf
15	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-03/024-PE-3.pdf
16	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-04/025-PE-4.pdf
17	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-05/026-PE-5.pdf
18	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-06/027-PE-6.pdf
19	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-07/028-PE-7.pdf
20	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-08/029-PE-8.pdf
21	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-09/030-PE-9.pdf
22	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-01/005-PT-1.pdf
32	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-02/006-PT-2.pdf
33	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-03/007-PT-3.pdf
34	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-04/008-PT-4.pdf
35	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-05/009-PT-5.pdf
36	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-06/010-PT-6.pdf
37	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-07/011-PT-7.pdf
38	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-08/012-PT-8.pdf
39	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-09/013-PT-9.pdf
40	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1040362_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
10	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE_01.zip
15	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE_02.zip
16	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE_03.zip
17	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE_04.zip
18	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE_05.zip
19	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE_06.zip
20	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE_07.zip
21	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
22	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
23	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE_10.zip
24	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE_11.zip
25	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
26	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE_13.zip
27	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
28	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE_15.zip
29	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE_16.zip
30	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE_17.zip
31	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
32	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1040362_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
15	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
26	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08_0007.pdf
39	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1040362_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1 /rfq_1040362_price/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
 2 /rfq_1040362_price/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
 3 /rfq_1040362_price/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
 4 /rfq_1040362_price/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/supplier.txt
 5 /rfq_1040362_price/rfq.txt
 6 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
 7 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
 8 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
 9 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
 10 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
 11 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
 12 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
 13 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
 14 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02_ANALISIS_DEL_TOTAL_DE_LOS_PRECIOS_UNITARIOS_DE_LOS_CONCEPTOS_DE_TRABAJO...pdf
 15 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
 16 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04_LISTADO_DE INSUMOS LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS
 17 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05_LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EL
 18 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
 19 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.zip
 20 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08_ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CO
 21 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.zip
 22 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.pdf
 23 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11 CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LIC
 24 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
 25 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO...pdf
 26 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.zip
 27 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.zip
 28 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.zip
 29 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip
 30 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.zip
 31 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
 32 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.pdf
 33 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.zip
 34 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
 35 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
 36 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
 37 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
 38 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
 39 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
 40 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
 41 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
 42 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
 43 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
 44 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
 45 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
 46 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
 47 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
 48 /rfq_1040362_tech/PHOMSA_CONSTRUCCION-29418/supplier.txt
 49 /rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-01/022-PE-01_carta_compromiso_de_la_proposicion.pdf
14	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-02/023-PE-02_analisis_de_precios_unitarios.pdf
15	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-04/025-PE-04_insumo_de_mano_de_obra.pdf
17	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-05/026-PE-05_insumos_de_maquinaria.pdf
18	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
19	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-07/028-PE-07_analisis_de_costo_horario.pdf
20	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-08/029-PE-08_analisis_de_indirectos.pdf
21	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-10/031-PE-10_utilidad_propuesta.pdf
23	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-11/032-PE-11_cargos_adicionales.pdf
24	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-12/033-PE-12_relacion_y_analisis_basicos_de_materiales.pdf
25	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-13/034-PE-13_catalogo_de_conceptos.pdf
26	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-14/035-PE-14_programa_de_obra.pdf
27	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-15/036-PE-15_programa_de_materiales.pdf
28	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-16/037-PE-16_programa_de_suministro_mo_de_obra.pdf
29	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-17/038-PE-17_programa_de_suministro_de_maquinaria.pdf
30	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-18/039-PE-18_programa_de_personal_de_indirectos.pdf
31	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_1040362_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_1040362_price/rfq.txt	
2 /rfq_1040362_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
3 /rfq_1040362_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
4 /rfq_1040362_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
5 /rfq_1040362_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt	
6 /rfq_1040362_tech/rfq.txt	
7 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
8 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
9 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
10 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-01/001-DD-1.pdf	
11 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf	
12 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf	
13 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-04/004-DD-4.pdf	
14 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf	
15 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf	
16 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf	
17 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf	
18 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf	
19 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-06/027-PE-6.pdf	
20 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf	
21 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf	
22 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf	
23 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf	
24 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf	
25 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf	
26 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf	
27 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf	
28 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf	
29 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf	
30 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf	
31 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf	
32 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-01/005-PT-1.pdf	
33 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-02/006-PT-2.pdf	
34 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-03/007-PT-3.pdf	
35 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf	
36 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-05/009-PT-5.pdf	
37 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-06/010-PT-6.pdf	
38 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf	
39 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-08/012-PT-8.pdf	
40 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-09/013-PT-9.pdf	
41 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf	
42 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf	
43 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf	
44 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf	
45 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf	
46 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf	
47 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf	
48 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf	
49 /rfq_1040362_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt	

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 41

Nombre del Archivo	
1 /rfq_1040362_tech/rfq.txt	
2 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf	
3 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf	
4 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf	
5 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf	
6 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf	
7 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-02/023-PE-02.zip	
8 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-03/024-PE-03.rar	
9 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-04/025-PE-04_MO.xlsx	
10 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-05/026-PE-05_MAQ.xls	
11 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-06/027-PE-06.zip	
12 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-07/028-PE-07.zip	
13 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf	
14 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-09/030-PE-09.zip	
15 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf	
16 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-11/032-PE-11_C.A..pdf	
17 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-12/033-PE-12.zip	
18 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.xls	
19 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-14/035-PE-14_PROG_GRAL.xls	
20 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-15/036-PE-15_PROG_MAT.xls	
21 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-16/037-PE-16_PRO_MO.xlsx	
22 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-17/038-PE-17_PRO_MAQ.xls	
23 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PE-18/039-PE-18_PROG_PROF.pdf	
24 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf	
25 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-02/006-PT-02_PLANEACION_INTEGRAL_APIILAC.pdf	
26 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf	
27 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf	
28 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf	
29 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf	
30 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf	
31 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf	
32 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf	
33 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf	
34 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf	
35 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf	
36 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf	
37 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf	
38 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf	
39 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf	
40 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf	
41 /rfq_1040362_tech/SNC_SERVICIOS_DE_IN-434544/supplier.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1040362_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary-1.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary-1.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary-1.pdf
9	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-01/001-DD_01_- MANIFESTACION_DE_INTERES_EN_PARTICIPAR.PDF
10	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-02/002-DD_02_- MANIFESTACION_ESCRITA_DE_DECIR_VERDAD.pdf
11	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-03/003-DD_03_-CONVENIO_PROPOSICION_CONJUNTA.pdf
12	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-04/004-DD_04_-ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf
13	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-01/022-PE_01_-CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-02/023-PE_02_-ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
15	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-03/024-PE_03_-LISTADO_DE_INSUMOS_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-04/025-PE_04_-LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-05/026-PE_05_- LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
18	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-06/027-PE_06_- ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DEL_SALARIO_REAL.pdf
19	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-07/028-PE_07_-COSTOS_HORARIOS_DE_EQUIPO.pdf
20	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-08/029-PE_08_-COSTOS_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-09/030-PE_09_- ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DEL_COSTO_POR_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-10/031-PE_10_-CALCULO_DE_LA_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-11/032-PE_11_-CALCULO_DE_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-12/033-PE_12_- COSTOS_UNITARIOS_BASICOS_DE_LOS_MATERIALES.pdf
25	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-13/034-PE_13_-CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-14/035-PE_14_-PROGRAMA_DE_EJECUCION_DE_OBRA.pdf
27	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-15/036-PE_15_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-16/037-PE_16_- PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
29	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-17/038-PE_17_- PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
30	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-18/039-PE_18_- PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DEL_PERSONAL_DE_INDIRECTOS.pdf
31	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-01/005-PT_01_- MANIFESTACION_ESCRITA_DE_DECIR_LA_VERDAD.pdf
32	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-02/006-PT_02_-DESCRIPCION_DE_LA_PLANEACION_INTEGRAL.pdf
33	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-03/007-PT_03_- CAPACIDAD_TECNICA_Y_EXPERIENCIA_DEL_PERSONAL_PROFESIONAL_TECNICO.pdf
34	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-04/008-PT_04_- EXPERIENCIA_Y_CAPACIDAD_TECNICA_DE_LA_EMPRESA.pdf
35	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-05/009-PT_05_- MANIFESTACION_DE_CONOCER_LOS_PROYECTOS_ARQUITECTONICOS_Y_DE_INGENIERIA.pdf
36	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-06/010-PT_06_- MANIFESTACION_DE_LOS TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARA.pdf
37	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-07/011-PT_07_- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA.pdf
38	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-08/012-PT_08_- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.pdf
39	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-09/013-PT_09_- MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.pdf
40	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-10/014-PT_10_- MANIFESTACION DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS.pdf
41	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-11/015-PT_11_- MANIFESTACION DE CONVENIO DE CONVENIO DE COLABORACION.pdf
42	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-12/016-PT_12_- MANIFESTACION_ESCRITA DEL PORCENTAJE MINIMO DE OBRA LOCAL.pdf
43	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-13/017-PT_13_- MANIFESTACION_ESCRITA DE CONTAR CON MENOS UN CINCO POR CIENTO.pdf
44	/rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-14/018-PT_14_-

DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_SAT.pdf

45 /rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-15/019-PT_15_-

DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_IMSS.pdf

46 /rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-16/020-PT_16_-

DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_INFONAVIT.pdf

47 /rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-17/021-PT_17-

MANIFESTACION_ESCRITA_DE_CONOCER_Y_ESTAR_CONFORME_CON_LOS_TERMINOS_DE_REFERENCIA.pdf


48 /rfq_1040362_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/supplier.txt

49 /rfq_1040362_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040362_price/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1040362_price/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1040362_price/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1040362_tech/KONSORTIUM_M_M_SA-347362/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1040362_price/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1040362_price/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040362_price/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1040362_price/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/supplier.txt
5	/rfq_1040362_price/rfq.txt
6	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(3).p7m
7	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(3).p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(3)
9	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_DD-01/001-LA_MITRAVI_DD1_MANIFESTACION_DE_INTERES.pdf
10	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_DD-02/002-LA_MITRAVI_DD02_FACULTADES.zip
11	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_DD-03/003-LA_MITRAVI_DD3_CONVENIO_DE_PROPOSICION.pdf
12	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_DD-04/004-LA_MITRAVI_DD4_ANEXOS_UNO_Y_DOS.pdf
13	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-01/022-LA_MITRAVI_PE1_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
15	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-03/024-LA_MITRAVI_PE-03_LISTADO_DE INSUMOS.zip
16	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE INSUMOS - MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.pdf
18	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR SALARIO REAL.zip
19	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-07/028-PE-07_ANALISIS_DE COSTOS HORARIOS.zip
20	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-08/029-PE-08_ANALISIS_DEL INDIRECTO.pdf
21	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-09/030-PE-09_ANALISIS_DE FINANCIAMIENTO.zip
22	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-10/031-PE-10_ANALISIS_DE LA UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-11/032-PE-11_ANALISIS_DE LOS CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION_DE UNITARIOS.zip
25	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-13/034-LA_MITRAVI_PE-13_CATALOGO_DE CONCEPTOS.zip
26	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.pdf
27	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE MATERIALES.pdf
28	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.pdf
31	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-01/005-LA_MITRAVI_PT1_SITIO_DE LOS TRABAJOS.pdf
32	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-02/006-LA_MITRAVI_PT02_PLANEACION.pdf
33	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-03/007-LA_MITRAVI_PT03_CAPACIDAD TECNICA.zip
34	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-04/008-LA_MITRAVI_PT04_EXPERIENCIA TECNICA.zip
35	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-05/009-LA_MITRAVI_PT5_MANIFESTACION_DE MATERIALES Y NORMAS DE CALIDA.pdf
36	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-06/010-LA_MITRAVI_PT6_TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA.pdf
37	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-07/011-LA_MITRAVI_PT07_CAPACIDAD FINANCIERA.zip
38	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-08/012-LA_MITRAVI_PT08_RELACION_DE MAQUINARIA.pdf
39	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-09/013-LA_MITRAVI_PT9_MODELO_DE CONTRATO.pdf
40	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-10/014-LA_MITRAVI_PT10_PRECIOS CONSIGNADOS LEALES.pdf
41	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-11/015-LA_MITRAVI_PT11_INSCRITA_EN LA CMIC.pdf
42	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-12/016-LA_MITRAVI_PT12_PERSONAL LOCAL.pdf
43	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-13/017-LA_MITRAVI_PT13_PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-14/018-LA_MITRAVI_PT14_ATICULO 32 D SAT.zip
45	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-15/019-LA_MITRAVI_PT15_OPINION POSITIVA IMSS.zip
46	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-16/020-LA_MITRAVI_PT16_OPINION POSITIVA INFONAVIT.zip
47	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/Documento_PT-17/021-LA_MITRAVI_PT17_TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
48	/rfq_1040362_tech/LA_MITRAVI_SA_DE_CV-495525/supplier.txt
49	/rfq_1040362_tech/rfq.txt