



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-009-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MARGINAL EN LA ZONA SUROESTE DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:30 horas del día 22 de febrero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **5 (cinco) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSULTORIA YAÑEZ-TAYLOR, S.A. DE C.V.
- GIH GRUPO DE INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.
- GRUPO IGNALE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
- MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA SACMAG DE MEXICO, S.A. DE C.V.
- OCEANUS SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.





2021 "Año de la Independencia"

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1041616 - ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MARGINAL EN LA ZONA SUROESTE DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente 2224881- ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MARGINAL
Fecha y hora de apertura de propuestas: 22/02/2021 11:30:00 a.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Licitantes	Proposiciones Recibidas
1. CONSULTORIA YAÑEZ-TAYLOR SA DE CV	Contestado
2. COORDINACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S A DE CV	No hay Proposición
3. DELTA INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV	No hay Proposición
4. GIN GRUPO DE INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV	Contestado
5. GRUPO IGUALTE INGENIERIA	Contestado
6. MB DESARROLLOS INTEGRALES SC	Contestado
7. OCEANUS SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	Contestado
8. PROCOMAR SA DE CV	No hay Proposición
9. SACMAG DE MEXICO SA DE CV	No hay Proposición
10. TAO SISTEMAS MEDICOS	No hay Proposición

10 Proposiciones recibidas

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **05 (cinco)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1041616 - ELAF x Compranet x PRO

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1963

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSULTORIA VANEZ-TAYLOR SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

11:35 a.m. 22/02/2021

Procedimiento: 1041616 - ELAF x Compranet x PRO

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1963

No existen proveedores con esa búsqueda - GHN GRUPO DE INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

11:35 a.m. 22/02/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1041616 - ELAE x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x Esta computadora no pertenece

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1063

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO IGNALE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

11:26 a.m. 22/02/2021

Procedimiento: 1041616 - ELAE x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x Esta computadora no pertenece

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1063

No existen proveedores con esa búsqueda - MB DESARROLLOS INTEGRALES SC

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

11:26 a.m. 22/02/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal,, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1962

No existen proveedores con esa búsqueda - SACMAG DE MEXICO S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

13:06 22/02/2021

Procedimiento: 1041616 - ELAU x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1963

No existen proveedores con esa búsqueda - OCEANUS SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

13:17 a.m. 22/02/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1041616 - ELAT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&ncp=1614015477198.2226247-3

CompraNet

Procedimiento: 1041616 - ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MARGINAL EN LA ZONA SUROESTE DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente: 2224881 - ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MARGINAL
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/02/2021 11:30:00 a.m.

Continuar Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Continuar" accederá con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:
1. En un procedimiento cerrado o provincial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema, y YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
2. Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones del CEC en "Continuar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento:

Licitantes que expresaron interés en participar	10
Licitantes que enviaron proposición	5
Licitantes que no enviaron proposición	5
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 5

Procedimiento: 1041616 - ELAT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE#th

PROCEDIMIENTO: 1041616 - ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MARGINAL EN LA ZONA SUROESTE DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2224881 - ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MARGINAL
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/02/2021 11:30:00 a.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | **Apertura de proposiciones** | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1	CONSULTORIA YAÑEZ-TAYLOR SA DE CV	TE	22/02/2021 03:34:02 a.m.		
2	GIH GRUPO DE INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV	TE	22/02/2021 12:05:34 a.m.		
3	GRUPO IGUALLE INGENIERIA	TE	21/02/2021 02:31:35 p.m.		
4	MB DESARROLLOS INTEGRALES SC	TE	22/02/2021 07:52:06 a.m.		
5	OCEANUS SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	TE	20/02/2021 05:56:53 p.m.		

Página 1 de 1

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. CONSULTORIA YAÑEZ-TAYLOR, S.A. DE C.V.	\$8,992,799.29
2. GIH GRUPO DE INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	\$9,369,522.66
3. GRUPO IGNALE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$11,637,762.26
4. MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA SACMAG DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$7,962,535.99
5. OCEANUS SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$6,386,220.47

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:30 horas**, del día **05 de marzo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:18 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
MICHUACÁN

2021 "Año de la Independencia"

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DE ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.


ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ARQ. OSCAR MARTINEZ VILLA

NOMBRE DEL LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

1. CONSULTORIA YAÑEZ-TAYLOR, S.A. DE C.V.
2. GIH GRUPO DE INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.
3. GRUPO IGNALE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
4. MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA SACMAG DE MEXICO S.A. DE C.V.
5. OCEANUS SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1041616_price/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1041616_price/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1041616_price/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1041616_price/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/supplier.txt
5 /rfq_1041616_price/rfq.txt
6 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Genéricos/001-PE-13_V2.xlsx
10 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Anexos_Genéricos/PE-02_V2.xlsx
11 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-01/020-PE_01.pdf
16 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-02/021-PE_02.pdf
17 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-03/022-PE_03.pdf
18 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-04/023-PE_04.pdf
19 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-05/024-PE_05.pdf
20 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-06/025-PE_06.pdf
21 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-07/026-PE_07.pdf
22 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-08/027-PE_08.pdf
23 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
24 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
25 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
26 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
27 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
28 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
29 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
30 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
31 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
32 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
33 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
34 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
35 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-03/007-PT_03.pdf
36 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-04/008-PT_04.pdf
37 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
38 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
39 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-07/011-PT_07.pdf
40 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
41 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
42 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
43 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
44 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
45 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
46 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
47 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
48 /rfq_1041616_tech/CONSULTORIA_YANEZ-T-413355/supplier.txt
49 /rfq_1041616_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041616_price/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1041616_price/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1041616_price/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1041616_price/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/supplier.txt
5	/rfq_1041616_price/rfq.txt
6	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf
10	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_DD-02/002-DD_02.pdf
11	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf
12	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf
13	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
14	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
15	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
16	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
17	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
18	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
19	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
20	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
21	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
22	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
23	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
24	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
25	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
26	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
27	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
28	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
29	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
30	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
31	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
32	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
33	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-03/007-PT_03.pdf
34	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-04/008-PT_04.pdf
35	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
36	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
37	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-07/011-PT_07.pdf
38	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
39	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
40	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
41	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
42	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
43	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
44	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
45	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
46	/rfq_1041616_tech/GIH_GRUPO_DE_INGENI-630551/supplier.txt
47	/rfq_1041616_tech/rfq.txt




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041616_price/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1041616_price/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1041616_price/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1041616_price/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/supplier.txt
5	/rfq_1041616_price/rfq.txt
6	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_DD-01/001-DD_01_interes_de_particip.pdf
10	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_DD-02/002-DD_02_facultades.pdf
11	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_DD-03/003-DD_03_prop_conjunta.pdf
12	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_DD-04/004-DD_04_anexo_1_y_2.pdf
13	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-01/020-PE_01_carta_proposicion.pdf
14	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-02/021-PE_02_Matrices.pdf
15	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-03/022-PE_03_Listado_Insumos_MAT.pdf
16	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-04/023-PE_04_Listado_Insumos_MAN_OBRA.pdf
17	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-05/024-PE_05_Listado_Insumos_EQUIP.pdf
18	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-06/025-PE_06_factor_salario_real.pdf
19	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-07/026-PE_07_Costos_Horarios.pdf
20	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-08/027-PE_08_indirectos.pdf
21	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-09/028-PE_09_financiamiento.pdf
22	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-10/029-PE_10_utilidad.pdf
23	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-11/030-PE_11_cargos_adicionales.pdf
24	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-12/031-PE_12_Listado_Insumos_BASICOS.pdf
25	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-13/032-PE_13_Presupuesto.pdf
26	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-14/033-PE_14_Programa_de_obra_por_Concepto.pdf
27	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-15/034-PE_15_Programa_de_Suministros_por_Partida_Materiales_1.pdf
28	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-16/035-PE_16_Programa_de_Suministros_por_Partida_Mano_de_Obra.pdf
29	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-17/036-PE_17_Programa_de_Suministros_por_Partida_Equipo.pdf
30	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PE-18/037-PE_18_programa_personal_tecnico.pdf
31	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-01/005-PT_01_conoc_el_sitio.pdf
32	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-02/006-PT_02_metodologia.pdf
33	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-03/007-PT_03_personal.pdf
34	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-04/008-PT_04_relac_contratos.pdf
35	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-05/009-PT_05_subcontratacion.pdf
36	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-06/010-PT_06_capac_financ.pdf
37	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-07/011-PT_07_maquinaria.pdf
38	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-08/012-PT_08_modelo_de_contrato.pdf
39	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-09/013-PT_09_mano_ob_local.pdf
40	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-10/014-PT_10_convenio_CMIC.pdf
41	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-11/015-PT_11_personal_discap.pdf
42	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-12/016-PT_12_op_cumpl_SAT.pdf
43	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-13/017-PT_13_op_cumpl_IMSS.pdf
44	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-14/018-PT_14_op_cumpl_Infonavit.pdf
45	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/Documento_PT-15/019-PT_15_documentos_dep.pdf
46	/rfq_1041616_tech/GRUPO_IGNORE_INGENI-36201/supplier.txt
47	/rfq_1041616_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041616_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1041616_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1041616_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1041616_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/supplier.txt
5	/rfq_1041616_price/rfq.txt
6	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
14	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-02/021-PE-02.zip
15	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
16	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
17	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
18	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
19	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
20	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
21	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
22	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
23	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
24	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
25	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-13/032-PE-13.zip
26	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
27	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
28	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
29	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
30	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
31	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1041616_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/supplier.txt
47	/rfq_1041616_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041616_price/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1041616_price/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1041616_price/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1041616_price/OCEANUS_SUPERVISION-21821/supplier.txt
5	/rfq_1041616_price/rfq.txt
6	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.zip
10	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
11	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
12	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
13	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-01/020-DOCUMENTO_PE_01.zip
14	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-02/021-DOCUMENTO_PE_02.zip
15	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-03/022-DOCUMENTO_PE_03.zip
16	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-04/023-DOCUMENTO_PE_04.zip
17	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-05/024-DOCUMENTO_PE_05.zip
18	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-06/025-DOCUMENTO_PE_06.zip
19	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-07/026-DOCUMENTO_PE_07.zip
20	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-08/027-DOCUMENTO_PE_08.zip
21	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-09/028-DOCUMENTO_PE_09.zip
22	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-10/029-DOCUMENTO_PE_10.zip
23	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-11/030-DOCUMENTO_PE_11.zip
24	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-12/031-DOCUMENTO_PE_12.zip
25	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-13/032-DOCUMENTO_PE_13.zip
26	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-14/033-DOCUMENTO_PE_14.zip
27	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-15/034-DOCUMENTO_PE_15.zip
28	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-16/035-DOCUMENTO_PE_16.zip
29	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-17/036-DOCUMENTO_PE_17.zip
30	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PE-18/037-DOCUMENTO_PE_18.zip
31	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT_01.zip
32	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT_02.zip
33	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT_03.zip
34	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT_04.zip
35	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT_05.zip
36	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT_06.zip
37	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT_07.zip
38	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT_08.zip
39	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT_09.zip
40	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT_10.zip
41	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT_11.zip
42	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT_12.zip
43	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT_13.zip
44	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT_14.zip
45	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT_15.zip
46	/rfq_1041616_tech/OCEANUS_SUPERVISION-21821/supplier.txt
47	/rfq_1041616_tech/rfq.txt