



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-012-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS"**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 26 de febrero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **03 (tres) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.
- SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función





2021 "Año de la Independencia"

Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1041657 - M41 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS

Monitoreo de Participantes del Licitante

Orden	Aspirante	Fecha en que el Licitante realizó el Plazo de Presentación	Estado de la Proposición	OTR. Situación	Proposición	Revisión Técnica	Admisión Econ.
1	DESARROLLO TECNOLÓGICO LIZ SA DE CV	11/02/2021 16:05 a.m.	Contestada	FE	0	0	0
2	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS SA DE CV	11/02/2021 08:07 a.m.	Contestada	FE	0	0	0
3	SUBSISTEMAS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR SA DE CV	22/02/2021 08:04 p.m.	Contestada	FE	0	0	0
4	TAO SISTEMAS MÉDICOS	11/02/2021 16:05 a.m.	No hay Proposición	---	---	0	0

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **3 (tres)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: [Todos]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 0



No existen proveedores con esa búsqueda: DESARROLLO TECNOLÓGICO LIZ SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO SA DE CV
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA SA DE CV
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA DE CV
- ABS CONSTRUCTION GROUP SA DE CV
- A-D ARQUITECTOS SA DE CV





2021 "Año de la Independencia"



Boulevard de las Islas No. 1, La del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1041657 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS
Expediente 2225130 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/02/2021 10:00:00 a.m.

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento:

Estatus	Cantidad
Licitantes que expresaron interés en participar	4
Licitantes que enviaron proposición	3
Licitantes que no enviaron proposición	1
Licitantes que desistieron su participación	0

Resumen de Respuestas

Respuesta	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Evaluación
DESARROLLO TECNOLÓGICO LEC SA DE CV	26/02/2021 12:20:03 a.m.	15
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS SA DE CV	26/02/2021 06:23:30 a.m.	15
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE OCU SA DE CV	26/02/2021 10:47:25 p.m.	15





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

2021 "Año de la Independencia"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$1,958,098.58
2. SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$3,498,614.63
3. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$1,498,347.98

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **09:30 horas**, del día **11 de marzo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:38 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA


ARQ. MANUEL ARCE RODEA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

2021 "Año de la Independencia"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ARQ. LUIS ÁNGEL FIERRO FELIPE

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
2. SERVICIOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.
3. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

COMPRANET

COMPRANET

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

TEL: 061 433 0700
www.puerto-lazarocardenas.com.mx



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041657_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1041657_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1041657_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1041657_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5	/rfq_1041657_price/rfq.txt
6	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03-convenio_de_proposición_conjunta.pdf
12	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_anexo_uno_y_dos.2.pdf
13	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_CONOCIMIENTO_DE_SITIO.pdf
32	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_DESCRIPCION_PI.pdf
33	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03-CAPACIDAD_TECNICA_Y_EXP_DEL_PERSONAL.pdf
34	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04-EXPERIENCIA_Y_CAPACIDAD_TECNICA.pdf
35	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05-CONOCIMIENTO_DE_LOS_PROY_ARQ.pdf
36	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_SUBCONTRATACION.pdf
37	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-07/011-PT-07_capacidad_financiera.pdf
38	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-08/012-PT-08_MQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
39	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-09/013-PT-09_MODELO_DE_CONTRATO.pdf
40	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-10/014-PT-10_PRECIOS_NO_PRACTICAS_DESLEALES.pdf
41	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-11/015-PT-11_AFILIACION_A_LA_CAMARA.pdf
42	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-12/016-PT-12_MANO_DE_OBRA_LOCAL.pdf
43	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-13/017-PT-13_PERSONAL_CON_DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-14/018-PT-14_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_FISCALES.pdf
45	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-15/019-PT-15_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_IMSS.pdf
46	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-16/020-PT-16_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_INFONAVIT.pdf
47	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1041657_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
49	/rfq_1041657_tech/rfq.txt

12



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041657_price/rfq.txt
2	/rfq_1041657_price/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1041657_price/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1041657_price/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1041657_price/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/supplier.txt
6	/rfq_1041657_tech/rfq.txt
7	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1041657_tech/SERVICIOS_DE_SUPERV-79439/supplier.txt

R



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041657_price/rfq.txt
2	/rfq_1041657_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1041657_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1041657_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1041657_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt
6	/rfq_1041657_tech/rfq.txt
7	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
15	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE INSUMOS_MO.pdf
18	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE INSUMOS_MAQ.pdf
19	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
22	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
24	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
25	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE EJECUCION_GENERAL.pdf
28	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE EROGACIONES_MAT.pdf
29	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE EROGACIONES_MO.pdf
30	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE EROGACIONES_MAQ.pdf
31	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_DE EROGACIONES_PPTAS.pdf
32	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1041657_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt

