



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-017-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO GENERAL AL ACABADO EXTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO EN API LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 16:30 horas del día 28 de abril del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **09 (nueve) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LEPETIT, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.
- DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
- GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.





2021 "Año de la Independencia"

- INGENIEROS DEL BALSAS, S.A. DE C.V.
- INSTALACIONES TÉRMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

CENAM

Procedimiento: 1050256 - "MAI" X

compranet.hacienda.gob.mx/es/op/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1619646357529.19964-1

Expediente: 2253686- MANTENIMIENTO GENERAL AL ACABADO EXTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO EN API LÁZARO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/04/2021 04:30:00 p. m.

Administración del Procedimiento | **Monitoreo de Licitantes** | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Análisis de Calificación de Proveedores | Notificaciones | Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir licitante tras la fecha de cierre | Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1	CONSTRUCTORA ACROCA SA DE CV	23/04/2021 12:51 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
2	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	13/04/2021 02:07 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
3	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN SA DE CV	28/04/2021 03:25 p. m.	Contestado	TE	0	2	0
4	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV	14/04/2021 03:20 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
5	DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	-	No hay Proposición	-	-	0	0
6	GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	28/04/2021 03:05 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
7	INGENIEROS DEL BALSAS SA DE CV	27/04/2021 08:44 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
8	INSTALACIONES TÉRMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	19/04/2021 07:07 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
9	KOLING INDUSTRIAL SA DE CV	13/04/2021 06:40 p. m.	No hay Proposición	-	-	0	0
10	MINDCO SA DE CV	19/04/2021 06:50 p. m.	No hay Proposición	-	-	0	0
11	OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA SA DE CV	27/04/2021 08:23 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
12	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	15/04/2021 12:37 a. m.	No hay Proposición	-	-	0	0
13	RAFAEL REYES CONTRERAS	13/04/2021 03:52 p. m.	No hay Proposición	-	-	0	0
14	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS SA DE CV	13/04/2021 04:59 p. m.	No hay Proposición	-	-	0	0
15	SNC SERVICIOS DE INGENIERÍA & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	15/04/2021 05:47 a. m.	No hay Proposición	-	-	0	0
16	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	12/04/2021 11:34 p. m.	Contestado	TE	0	0	0
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS	-	No hay Proposición	-	-	0	0

N° Proposiciones recibidas 9





2021 "Año de la Independencia"

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **09 (nueve) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filter results of the search by name of the sanctioned:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V.

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filter results of the search by name of the sanctioned:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda - REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LEPEITI, S.A. DE C.V.

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





2021 "Año de la Independencia"

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





2021 "Año de la Independencia"

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda: **DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.**

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda - **GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





2021 "Año de la Independencia"

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda - INGENIEROS DEL BALSAS, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda - INSTALACIONES TÉRMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

M

T: (753) 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Abril de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1972

No existen proveedores con esa búsqueda - SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.





2021 "Año de la Independencia"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento : 1050256 - "MANTENIMIENTO GENERAL AL ACABADO EXTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO EN API LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

Expediente: 2253686 - MANTENIMIENTO GENERAL AL ACABADO EXTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO EN API LÁZARO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/04/2021 04:30:00 p. m.

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	17
Licitantes que enviaron proposición	9
Licitantes que no enviaron proposición	8
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 9

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LEPETIT, S.A. DE C.V.	\$1,137,611.57
2. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$2,038,428.74
3. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	\$1,563,684.27
4. DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	\$2,825,953.13





2021 "Año de la Independencia"

5. GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,394,774.35
6. INGENIEROS DEL BALSAS, S.A. DE C.V.	\$1,444,151.06
7. INSTALACIONES TÉRMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$1,430,420.05
8. OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$1,432,183.13
9. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$4,007,344.51

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **12:00 horas**, del día **14 de mayo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 18:00 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

ARQ. OMAR JORGE CORTÉS VÁZQUEZ





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARÍTIMA MEXICANA

2021 "Año de la Independencia"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. ANÍBAL HERNÁNDEZ DOVAL

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LEPETIT, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	COMPRANET
3. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	COMPRANET
4. DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	COMPRANET
5. GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRANET
6. INGENIEROS DEL BALSAS, S.A. DE C.V.	COMPRANET
7. INSTALACIONES TÉRMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	COMPRANET
8. OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
9. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/supplier.txt
5 /rfq_1050256_price/rfq.txt
6 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-02/023-PE02.rar
15 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-03/024-PE03.rar
16 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-04/025-PE04.pdf
17 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
18 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-06/027-PE06.rar
19 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-07/028-PE07.rar
20 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-08/029-PE08.pdf
21 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-09/030-PE09.rar
22 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
23 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
24 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-12/033-PE12.rar
25 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-13/034-PE13.rar
26 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
27 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
28 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
29 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
30 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
31 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_ACROCA-216560/supplier.txt
49 /rfq_1050256_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_1050256_price/rfq.txt
6	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.zip
15	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE MATERIALES.pdf
16	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR_DE SALARIO_REAL.pdf
19	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO_DE EQUIPO.pdf
20	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-12/033-PE-12_MANIFIESTO_Y_RELACION_DE MATERIALES.pdf
25	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE CONCEPTOS.zip
26	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.pdf
27	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES.pdf
28	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_UTILIZACION_DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.pdf
31	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_1050256_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo
1 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1050256_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
5 /rfq_1050256_price/rfq.txt
6 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/001-PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
10 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/CATALOGO.xlsx
11 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf
12 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-02/002-DD_02.pdf
13 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf
14 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf
15 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
16 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
17 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
18 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
19 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
20 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
21 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
22 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
23 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
24 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
25 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
26 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
27 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
28 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
29 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
30 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
31 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
32 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
33 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-01/005-PT_1.pdf
34 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-02/006-PT_2.pdf
35 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-03/007-PT_3.pdf
36 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-04/008-PT_4.pdf
37 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-05/009-PT_5.pdf
38 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-06/010-PT_6.pdf
39 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-07/011-PT_7.pdf
40 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-08/012-PT_8.pdf
41 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-09/013-PT_9.pdf
42 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
43 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
44 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
45 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
46 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
47 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
48 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-16/020-PT_16.pdf
49 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-17/021-PT_17.pdf
50 /rfq_1050256_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
51 /rfq_1050256_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1050256_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1050256_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1050256_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1050256_price/DESARROLLOS_GERENCI-38281/supplier.txt
5	/rfq_1050256_price/rfq.txt
6	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1050256_tech/DESARROLLOS_GERENCI-38281/supplier.txt
49	/rfq_1050256_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1050256_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1050256_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1050256_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1050256_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
5	/rfq_1050256_price/rfq.txt
6	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
7	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1)
9	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-02/002-DD-02.rar
11	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
19	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-09/030-PE-09.rar
22	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-12/033-PE-12.rar
25	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
26	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-02/006-PT-02.rar
33	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
34	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-04/008-PT-04.rar
35	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-07/011-PT-07.rar
38	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-08/012-PT-08.rar
39	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1050256_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
49	/rfq_1050256_tech/rfq.txt






Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1050256_price/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1050256_price/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1050256_price/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1050256_price/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/supplier.txt
5 /rfq_1050256_price/rfq.txt
6 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
10 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
12 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
13 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
14 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
16 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
17 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
18 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
19 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
20 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
21 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
22 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
23 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
24 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
25 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
27 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
28 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
29 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
30 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
31 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
36 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
40 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
41 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
42 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
43 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
44 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48 /rfq_1050256_tech/INGENIEROS_DEL_BALS-661211/supplier.txt
49 /rfq_1050256_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1050256_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1050256_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1050256_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1050256_price/INSTALACIONES_TERMI-703049/supplier.txt
5	/rfq_1050256_price/rfq.txt
6	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-01/001-1_DD_01_MANIFESTACION_ESCRITA_DE_INTERES_EN_PARTICIPAR_EN_LA_LICITACION.pdf
10	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-02/002-1_DD_02_MANIFESTACION_ESCRITA_DEL_DOMICILIO_PARA_OIR_Y_RECIBIR_-copia.pdf
11	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-03/003-1_DD_03_CONVENIO_DE_PROPOSICION_CONJUNTA.pdf
12	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_DD-04/004-1_DD_04_ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf
13	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-01/022-1_PE_01_-CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-02/023-1_PE_02_-ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
15	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-03/024-1_PE_03_-LISTADO_DE_INSUMOS_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-04/025-1_PE_04_-LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-05/026-1_PE_05_-LISTADO_DE_INSUMOS_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
18	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-06/027-1_PE_06_-ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DEL_SALARIO_REAL.pdf
19	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-07/028-1_PE_07_-COSTOS_HORARIOS.pdf
20	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-08/029-1_PE_08_-COSTOS_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-09/030-1_PE_09_-COSTO_POR_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-10/031-1_PE_10_-CARGO_POR_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-11/032-1_PE_11_-CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-12/033-1_PE_12_COSTOS_UNITARIOS_BASICOS.pdf
25	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-13/034-1_PE_13_-CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-14/035-1_PE_14_-PROGRAMA_DE_OBRA.pdf
27	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-15/036-1_PE_15_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-16/037-1_PE_16_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
29	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-17/038-1_PE_17_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
30	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PE-18/039-1_PE_18_-PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DEL_PERSONAL_DE_INDIRECTOS.pdf
31	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-01/005-1_PT_01_-MANIFESTACION_ESCRITA_DE_DECIR_LA_VERDAD.pdf
32	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-02/006-1_PT_02_-DESCRIPCION_DE_LA_PLANEACION_INTEGRAL.pdf
33	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-03/007-1_PT_03_-CAPACIDAD_TECNICA_Y_EXPERIENCIA_DEL_PERSONAL_PROFESIONAL_TECNICO.pdf
34	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-04/008-1_PT_04_-EXPERIENCIA_Y_CAPACIDAD_TECNICA_DE_LA_EMPRESA.pdf
35	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-05/009-1_PT_05_-MANIFESTACION_DE_CONOCER_LOS_PROYECTOS_ARQUITECTONICOS_Y_DE_INGENIERIA.pdf
36	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-06/010-1_PT_06_-MANIFESTACION_DE_LOS TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARA.pdf
37	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-07/011-1_PT_07_-DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA.pdf
38	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-08/012-1_PT_08_-RELACION_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO_DE_CONSTRUCCION.pdf
39	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-09/013-1_PT_09_-MODELO_DE_CONTRATO_A_BASE_DE_PRECIOS_UNITARIOS.pdf
40	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-10/014-1_PT_10_-MANIFESTACION_DE_DECIR_VERDAD QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS.pdf
41	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-11/015-1_PT_11_-MANIFESTACION_DE CONVENIO DE CONVENIO DE COLABORACION.pdf
42	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-12/016-1_PT_12_-MANIFESTACION_ESCRITA DEL PORCENTAJE MINIMO DE OBRA LOCAL.pdf
43	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-13/017-1_PT_13_-MANIFESTACION_ESCRITA DE CONTAR CON MENOS UN CINCO POR CIENTO.pdf

44	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-14/018-1_PT_14_- <u>DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_SAT.pdf</u>
45	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-15/019-1_PT_15_- <u>DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_IMSS.pdf</u>
46	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-16/020-1_PT_16_- <u>DOCUMENTO_ACTUALIZADO_EXPEDIDO_POR_EL_INFONAVIT_- copia.pdf</u>
47	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/Documento_PT-17/021-1_PT_17_- <u>MANIFESTACION_ESCRITA_DE_CONOCER_Y_ESTAR_CONFORME_CON_LOS_TERMINOS_DE_REFERENCIA.pdf</u>
48	/rfq_1050256_tech/INSTALACIONES_TERMI-703049/ <u>supplier.txt</u>
49	/rfq_1050256_tech/ <u>rfq.txt</u>



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_1050256_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_1050256_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_1050256_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_1050256_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt	
5 /rfq_1050256_price/rfq.txt	
6 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip	
10 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip	
11 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip	
12 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip	
13 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zip	
14 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zip	
15 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zip	
16 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zip	
17 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.zip	
18 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zip	
19 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zip	
20 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zip	
21 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zip	
22 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip	
23 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip	
24 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE-12.zip	
25 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE-13.zip	
26 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE-14.zip	
27 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE-15.zip	
28 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE-16.zip	
29 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE-17.zip	
30 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE-18.zip	
31 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip	
32 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip	
33 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip	
34 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip	
35 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip	
36 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip	
37 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip	
38 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip	
39 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip	
40 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip	
41 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip	
42 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip	
43 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip	
44 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip	
45 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip	
46 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip	
47 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip	
48 /rfq_1050256_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt	
49 /rfq_1050256_tech/rfq.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1050256_price/rfq.txt
2 /rfq_1050256_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3 /rfq_1050256_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4 /rfq_1050256_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5 /rfq_1050256_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt
6 /rfq_1050256_tech/rfq.txt
7 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
15 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE INSUMOS_MAT.pdf
17 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE INSUMOS_MO.pdf
18 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE INSUMOS_DE MAQ.pdf
19 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-06/027-PE-06_FASAR_017.pdf
20 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS HORARIOS.pdf
21 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
22 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
23 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
24 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS ADICIONALES.pdf
25 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION DE COSTOS_BASICOS.pdf
26 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.zip
27 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA DE EJECUCION.pdf
28 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA MATERIALES.pdf
29 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
30 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA EQUIPO.pdf
31 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA PERSONAL TECNICO.pdf
32 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49 /rfq_1050256_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt

