



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 013178002-012-2024, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 15 de julio del año 2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-071-24, de fecha 07 de febrero de 2024, actuando en nombre y representación de la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se abrió el sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **04 (cuatro) propuestas** de los siguientes licitantes:

- CONSORCIO MEXIQUENSE ACTUAL, S.A. DE C.V.
- DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
- JUAN CARLOS SOSA GOMEZ
- NICOLAS IVAN SORIANO LARA

Previo a la recepción de las propuestas, se realiza la verificación de las empresas licitantes que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Procedimiento LO-13-JSA-01335A002-N-13-2024

Nombre del procedimiento de contratación: LO-13-JSA-01335A002-N-13-2024

Estatus del procedimiento de contratación: EN APERTURA

Código interno del procedimiento: IN-2024-00547656

Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A AIREOS ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

Licitantes que han presentado propuestas: 4

| Participantes | Programación de Propuestas | Modalidad de Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|---|--------------|--------------------------------------|-------------|--|---|------------|-------------------------------------|-------------|--|---|----------------|---------------------------|-------------|--|---|--------------|-------------------------|-------------|--|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Num</th> <th>RFC</th> <th>Razón Social</th> <th>Forma de participación</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>024810271043</td> <td>CONSORCIO MEXIQUENSE ACTUAL SA DE CV</td> <td>Electrónica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0242010206</td> <td>DESARROLLO TECNOLÓGICO LAS SA DE CV</td> <td>Electrónica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>50507502024208</td> <td>JUAN CARLOS SOSA GONZALEZ</td> <td>Electrónica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>504989207876</td> <td>NICOLAS MARCOSIANO LETA</td> <td>Electrónica</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Num | RFC | Razón Social | Forma de participación | Acciones | 1 | 024810271043 | CONSORCIO MEXIQUENSE ACTUAL SA DE CV | Electrónica | | 2 | 0242010206 | DESARROLLO TECNOLÓGICO LAS SA DE CV | Electrónica | | 3 | 50507502024208 | JUAN CARLOS SOSA GONZALEZ | Electrónica | | 4 | 504989207876 | NICOLAS MARCOSIANO LETA | Electrónica | | | |
| Num | RFC | Razón Social | Forma de participación | Acciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 024810271043 | CONSORCIO MEXIQUENSE ACTUAL SA DE CV | Electrónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0242010206 | DESARROLLO TECNOLÓGICO LAS SA DE CV | Electrónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 50507502024208 | JUAN CARLOS SOSA GONZALEZ | Electrónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 504989207876 | NICOLAS MARCOSIANO LETA | Electrónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Agregar participante

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose 04 (cuatro) propuestas para su REVISIÓN DETALLADA.

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarda en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Tipo de Sanción:

Buscar Exportar

| Proveedor y Contratista | Expediente | Ley infringida | Monto de la Multa | Periodo de Inhabilitación | Ficha Técnica |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 0 - 0 of 0 | | | | | |

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contratación y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señale como responsable de la misma.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos

Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: **Proveedor y Contratista** Tipo de Sanción: **Todos**

DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV

Buscar Exportar

| Proveedor y Contratista | Expediente | Ley infringida | Monto de la Multa | Periodo de Inhabilitación | Ficha Técnica |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 0 - 0 of 0 | | | | | |

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La inhabilitación aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Organos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos

Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de ningún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: **Proveedor y Contratista** Tipo de Sanción: **Todos**

JUAN CARLOS SOSA GOMEZ

Buscar Exportar

| Proveedor y Contratista | Expediente | Ley infringida | Monto de la Multa | Periodo de Inhabilitación | Ficha Técnica |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 0 - 0 of 0 | | | | | |

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La inhabilitación aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Organos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en su proposición a través de CompraNet del licitante, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

| Num. | Licitante | Fecha y hora de consulta procedimiento | Fecha y hora de envío de proposición | Fecha y hora de apertura de proposición | En participación conjunta con | Forma de participación | Estatus de participación | Estatus de revisión | Acciones |
|------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 1 | OSORIO DEL MEXIQUENSE 60704 SALSA DE QUIT | 15/07/2024 09:54 | 14/07/2024 09:57 | 14/07/2024 10:07 | | Individual | PRESENTADA | Revisada | Ver |
| 2 | DESARROLLO TECNOLÓGICO SAC SA DE CV | 14/07/2024 16:57 | 14/07/2024 22:24 | 15/07/2024 10:07 | | Individual | PRESENTADA | Revisada | Ver |
| 3 | JUAN CARLOS OSCA GONZALEZ | 20/07/2024 19:23 | 15/07/2024 09:31 | 15/07/2024 10:07 | | Individual | PRESENTADA | Revisada | Ver |
| 4 | NICOLAS IVAN SORIANO LARA | 15/08/2024 10:27 | 14/07/2024 21:57 | 14/07/2024 10:06 | | Individual | PRESENTADA | Revisada | Ver |

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

| NOMBRE DEL LICITANTE: | IMPORTE PROPUESTO (\$) |
|---|------------------------|
| CONSORCIO MEXIQUENSE ACTUAL, S.A. DE C.V. | \$17,933,497.87 |
| DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | \$3,953,008.32 |
| JUAN CARLOS SOSA GOMEZ | \$3,998,394.48 |
| NICOLAS IVAN SORIANO LARA | \$3,788,035.92 |

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 12:00 horas del día 31 de julio de 2024, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:40 horas del mismo día en que se dio inicio el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ARQ. YARITZA SALVATIERRA
GUTIÉRREZ

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO

ING. JUAN CARLOS REYES
VILLAGÓMEZ



GOBIERNO DE MEXICO

MARINA

SECRETARIA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA

EMPRESAS PARTICIPANTES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

CONSORCIO MEXIQUENSE ACTUAL, S.A. DE C.V.

COMPRANET

DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.

COMPRANET

JUAN CARLOS SOSA GOMEZ

COMPRANET

NICOLAS IVAN SORIANO LARA

COMPRANET



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Nombre o Razón Social: CONSORCIO MEXIQUENSE ACTUAL SA DE CV

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de Julio de 2024 a las 09:57

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00050134
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-13-2024
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA
 Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de Mayo de 2024
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de Julio de 2024 a las 10:00
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2024
 Plurianual: Sí
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11
 Número de requerimientos con respuesta: 11
 Número de archivos: 11

| Nombre | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|--|--------------------|---------------------------------|
| ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA | 1 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.pdf | 378.2 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:41 |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE | 2 DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE.pdf | 362.8 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:49 |
| ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM | 3 ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM.pdf | 359.7 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:49 |
| DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 4 DECLARACION DE INTEGRIDAD.pdf | 414.6 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:50 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT | 5 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT.pdf | 915.5 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:51 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | 6 OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf | 969.9 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:52 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT | 7 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT.pdf | 328.1 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:52 |
| DOCUMENTO DD-01. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | 8 DOCUMENTO DD 01.pdf | 423.5 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:52 |
| DOCUMENTO DD-02. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACILIDADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | 9 DOCUMENTO DD 02.pdf | 52.3 MB | 15 de Julio de 2024 a las 00:53 |
| DOCUMENTO DD-03. CONVENIO DE | | | |





| | | | |
|---|------------------------|----------|---------------------------------|
| PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE. | 10 DOCUMENTO DD 03.pdf | 382.6 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:53 |
| DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS. | 11 DOCUMENTO DD 04.pdf | 411.6 KB | 15 de Julio de 2024 a las 00:53 |

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34
Número de requerimientos con respuesta: 34
Número de archivos: 56

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|---|--------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARA EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. | 1 DOCUMENTO PT-01.pdf | 5.9 MB | 15 de Julio de 2024 a las 06:57 |
| DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 2 DOCUMENTO PT-02.pdf | 718.0 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:24 |
| DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | T ELECTRICO EMMANUEL SEBASTIAN PORTALES.pdf, SUPERVISOR DE SEGURIDAD.pdf, T ELECTRICO ESTEBAN FRANCISCO GERARDO.pdf, JEFE DE FRENTE LEOBARDO RODRIGO OSORIO.pdf, T AIRE ACONDICIONADO EMANUEL HERNANDEZ JIMENEZ.pdf, T AIRE ACONDICIONADO AGUSTIN GARCIA ESTRADA.pdf, T AIRE ACONDICIONADO CESAR GABRIEL ESTRADA ROMERO.pdf, 3 DOCUMENTO PT-03.pdf, JEFE DE FRENTE EUGENIO DOMINGUEZ GUZMAN.pdf, SUPERINTENDENTE ARTURO ROBLES NAVA.pdf | 12.8 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:26 |
| DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA. | 1 PATOLOGIA.pdf, 3 CONTRATO ECSA.pdf, 4 CONTRATO TH.pdf, 1 ACTA ENTREGA Y RECEPCION PATOLOGIA INMUNO Y CITOPA.pdf, 2 ACTA ENTREGA BANAMEX.pdf, 4 ACTA_ENTREGA_TREEHOUSE.pdf, 4 DOCUMENTO PT-04.pdf, 3 ACTA_ENTREGA_EIVITSSA.pdf, 2 CONTRATO CITIBANAMEX.pdf | 5.6 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:28 |
| DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO. | 5 DOCUMENTO PT-05.pdf | 294.3 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:33 |
| DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN | 6 DOCUMENTO PT-06.pdf | 58.2 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:36 |





| | | | |
|---|------------------------|----------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024. | 7 DOCUMENTO PT-07.pdf | 4.1 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:36 |
| DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 8 DOCUMENTO PT-08.pdf | 309.1 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:37 |
| DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 9 DOCUMENTO PT-09.pdf | 925.5 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:37 |
| DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. | 10 DOCUMENTO PT-10.pdf | 292.9 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:37 |
| DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA". | 11 DOCUMENTO PT-11.pdf | 294.3 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:37 |
| DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR. | 12 DOCUMENTO PT-12.pdf | 293.0 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:38 |
| DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. | 13 DOCUMENTO PT-13.pdf | 1.4 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:38 |
| DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | 14 DOCUMENTO PT-14.pdf | 918.5 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:38 |
| DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. | 15 DOCUMENTO PT-15.pdf | 980.2 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:38 |
| DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA | 16 DOCUMENTO PT-16.pdf | 332.0 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:38 |





DE OPINION DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUUESTAS.

| | | | |
|---|--|----------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. | 17 DOCUMENTO PT-17.pdf | 717.7 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:38 |
| DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 1 DOCUMENTO E-01.pdf | 336.4 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:49 |
| DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | PE-02.pdf | 1.9 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:50 |
| DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | PE-03 LISTADO DE INSUMOS.pdf | 249.7 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:50 |
| DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | PE-04 LISTADO DE INSUMOS MANO DE OBRA.pdf | 353.8 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:50 |
| DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17. | PE-05.pdf | 353.8 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:50 |
| DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. | PE-06 B IND A.pdf, PE-06 UMA.pdf, PE-06 A.pdf, PE-06 B FASAR.pdf | 2.2 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:51 |
| DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. | PE-09a.pdf | 294.0 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:52 |
| DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. | PE-08.pdf | 237.6 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:51 |
| DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





| | | | |
|--|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | PE-09a.pdf, PE-09.pdf | 1.0 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:51 |
| DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | PE-10 UTILIDD.pdf | 250.6 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:51 |
| DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | PE-11.pdf | 253.7 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:51 |
| DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PE-10 UTILIDD.pdf | 250.6 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:52 |
| DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. | PE-11.pdf | 253.7 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:52 |
| DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. | PE-06 B FASAR.pdf, PE-06 B IND A.pdf | 1.2 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:53 |
| DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. | PE-03 LISTADO DE INSUMOS.pdf | 249.7 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:53 |
| DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. | PE-06 B FASAR.pdf | 700.2 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:52 |
| DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. | PE-06 A.pdf | 325.9 KB | 15 de Julio de 2024 a las 09:52 |





Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. | PE 13 Catalogo de conceptos.pdf | 1.0 MB | 15 de Julio de 2024 a las 09:51 |

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 74
Número de requerimientos con respuesta: 74

| Num. | Clave CUCoP | Descripción detallada | Subtotal | Monto total de la oferta |
|------|-------------|--|-----------------|--------------------------|
| 1 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 5 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 468,507.28 | \$ 543,468.45 |
| 2 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MOCHILA DE 0.5 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 90,612.89006 | \$ 105,110.95006 |
| 3 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 352,281.642 | \$ 408,046.702 |
| 4 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 6 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 15,771.53792 | \$ 18,294.98792 |
| 5 | 35101-0001 | LIMPIEZA A REJILLAS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN UBICADAS EN PLAFÓN EN CCE, A UNA ALTURA 2.40 M, SOBRE NIVEL DE PISO, DIMENSIÓN 55 X 55 X 5 CM DE ESPESOR, COMPUESTA POR MARCO SÓLIDO EN 1" DE GROSOR, Y RÉTICULA CENTRAL CON SEPARACIÓN A CADA 2 CM, FABRICADAS EN PVC RÍGIDO, INCLUYE ESCALERA, DESMONTAJE, APLICACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO DE BROCHA, TRAPO LIMPIO, AGUA Y DETERGENTE BIODEGRADABLE, SECADO Y MONTAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 7,729.601662 | \$ 8,966.347662 |



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Nombre o Razón Social: DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV

Fecha y hora de la emisión del acuse: 14 de Julio de 2024 a las 23:27

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00050134
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-13-2024
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA
 Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de Mayo de 2024
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de Julio de 2024 a las 10:00
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Caracter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2024
 Plurianual: Sí
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11
 Número de requerimientos con respuesta: 11
 Número de archivos: 11

| Nombre | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA | PERSONALIDAD JURIDICA.pdf | 6.4 MB | 14 de Julio de 2024 a las 22:56 |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE | CORREO ELECTRONICO.pdf | 178.9 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:56 |
| ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM | NO ENCONTRARSE EN LOS SUP.pdf | 175.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:56 |
| DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | DECLARACION DE INTEGRIDAD.pdf | 273.9 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:57 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT | OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT.pdf | 592.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:57 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | OPINION DE CUMPLIMIENTO IMSS.pdf | 666.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:57 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT | OPINION DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT.pdf | 12.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:57 |
| DOCUMENTO DD-01. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | DD-01.pdf | 356.7 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:57 |
| DOCUMENTO DD-02. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | DD-02.pdf | 8.6 MB | 14 de Julio de 2024 a las 22:58 |
| DOCUMENTO DD-03. CONVENIO DE | | | |





| | | | |
|---|-----------|----------|---------------------------------|
| PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE. | DD-03.pdf | 176.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:58 |
| DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS. | DD-04.pdf | 8.0 MB | 14 de Julio de 2024 a las 22:58 |

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34
Número de requerimientos con respuesta: 34
Número de archivos: 34

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. | PT-01.pdf | 4.9 MB | 14 de Julio de 2024 a las 22:59 |
| DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PT-02.pdf | 20.7 MB | 14 de Julio de 2024 a las 22:59 |
| DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | PT-03.pdf | 34.8 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:00 |
| DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA. | PT-04.pdf | 100.6 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:02 |
| DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO. | PT-05.pdf | 180.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:02 |
| DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. | PT-06.pdf | 189.4 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:02 |
| DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024. | PT-07.pdf | 3.9 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:03 |
| DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | PT-08.pdf | 214.2 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:03 |
| DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS | | | |





| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PT-09.pdf | 2.2 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:03 |
| DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. | PT-10.pdf | 179.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:03 |
| DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA". | PT-11.pdf | 297.6 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:04 |
| DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR. | PT-12.pdf | 180.2 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:04 |
| DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. | PT-13.pdf | 182.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:04 |
| DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | PT-14.pdf | 774.6 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:04 |
| DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. | PT-15.pdf | 849.7 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:04 |
| DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. | PT-16.pdf | 193.7 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:04 |
| DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. | PT-17.pdf | 1.5 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:05 |
| DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN | DOCUMENTO COMPROMISO.pdf | PE-01 CARTA 261.7 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:05 |





| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO.pdf | Tamaño | Fecha de carga |
|---|---------------------|----------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | DOCUMENTO PE-02.pdf | 6.4 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:05 |
| DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | DOCUMENTO PE-03.pdf | 259.1 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:05 |
| DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | DOCUMENTO PE-04.pdf | 33.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:06 |
| DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17. | DOCUMENTO PE-05.pdf | 73.2 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:06 |
| DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. | DOCUMENTO PE-06.pdf | 111.3 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:06 |
| DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. | DOCUMENTO PE-07.pdf | 2.3 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:06 |
| DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. | DOCUMENTO PE-08.pdf | 27.4 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:06 |
| DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | DOCUMENTO PE-09.pdf | 232.1 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:07 |
| DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | DOCUMENTO PE-10.pdf | 22.3 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:07 |
| DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | DOCUMENTO PE-11.pdf | 22.4 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:07 |
| DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | DOCUMENTO PE-12.pdf | 250.1 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:07 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-14.pdf

421.7 KB

14 de Julio de 2024 a las 23:07

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-15.pdf

119.3 KB

14 de Julio de 2024 a las 23:07

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-16.pdf

26.9 KB

14 de Julio de 2024 a las 23:07

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-17.pdf

45.2 KB

14 de Julio de 2024 a las 23:08

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-18.pdf

71.1 KB

14 de Julio de 2024 a las 23:08

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. | DOCUMENTO PE-13.pdf | 1.6 MB | 14 de Julio de 2024 a las 23:08 |





Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 74
Número de requerimientos con respuesta: 74

| Num. | Clave CUCoP | Descripción detallada | Subtotal | Monto total de la oferta |
|------|-------------|---|--------------|--------------------------|
| 1 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 5 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 60,056.92 | \$ 69,666.03 |
| 2 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MOCHILA DE 0.5 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 29,167.04 | \$ 33,833.77 |
| 3 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 52,991.4 | \$ 61,470.02 |
| 4 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 6 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 5,154.36 | \$ 5,979.06 |
| 5 | 35101-0001 | LIMPIEZA A REJILLAS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN UBICADAS EN PLAFÓN EN CCE, A UNA ALTURA 2.40 M, SOBRE NIVEL DE PISO, DIMENSIÓN 55 X 55 X 5 CM DE ESPESOR, COMPUESTA POR MARCO SÓLIDO EN 1" DE GROSOR, Y RETÍCULA CENTRAL CON SEPARACIÓN A CADA 2 CM, FABRICADAS EN PVC RÍGIDO, INCLUYE ESCALERA, DESMONTAJE, APLICACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO DE BROCHA, TRAPO LIMPIO, AGUA Y DETERGENTE BIODEGRADABLE, SECADO Y MONTAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 295.32 | \$ 342.57 |
| 6 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TIPO CASSETTE MARCA LG DE 1 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE POR MEDIO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, ENGRASE DE COMPONENTES MECÁNICOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 27,378.96 | \$ 31,759.59 |
| 7 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD EXTERIOR MARCA LG. MODELO ARUV1218TES, INCLUYE, LIMPIEZA DE UNIDAD EN GENERAL, SERPENTINES, FILTROS, MOTOR, ASPAS, EVAPORADORES, TERMOSTATO, APLICACIÓN DE LIMPIEZA MANUAL EN CARCASA Y PARTES VISIBLES DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 15,064.24 | \$ 17,474.52 |





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de julio de 2024 a las 08:31

Nombre o Razón Social: JUAN CARLOS SOSA GOMEZ

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00050134
Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-13-2024
Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA
Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de Mayo de 2024
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de Julio de 2024 a las 10:00
Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2024
Plurianual: Sí
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11
Número de requerimientos con respuesta: 11
Número de archivos: 11

| Nombre | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|---|--------------------|---------------------------------|
| ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA | ACREDITACION PERS JURIDICA.pdf | 1.1 MB | 14 de Julio de 2024 a las 14:24 |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE | DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.pdf | 877.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:37 |
| ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM | ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78.pdf | 1001.8 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:28 |
| DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | DECLARACION DE INTEGRIDAD.pdf | 1.1 MB | 14 de Julio de 2024 a las 22:31 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT | OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SAT.pdf | 595.1 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:58 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES IMSS.pdf | 663.4 KB | 14 de Julio de 2024 a las 22:59 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT | OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES INFONAVIT R.pdf | 22.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 23:00 |
| DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | DD-01.pdf | 1.1 MB | 14 de Julio de 2024 a las 13:52 |
| DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | DD-02.pdf | 3.6 MB | 14 de Julio de 2024 a las 13:52 |





| | | | |
|--|-----------|----------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE. | DD-03.pdf | 946.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 13:52 |
| DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS. | DD-04.pdf | 2.3 MB | 14 de Julio de 2024 a las 13:52 |

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34
 Número de requerimientos con respuesta: 34
 Número de archivos: 34

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. | PT-01.pdf | 5.6 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:36 |
| DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PT-02.pdf | 985.4 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:36 |
| DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | PT-03.pdf | 35.4 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:37 |
| DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA. | PT-04.PDF | 68.9 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:37 |
| DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO. | PT-05.pdf | 219.3 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:38 |
| DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. | PT-06.pdf | 221.3 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:38 |
| DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024. | PT-07.pdf | 12.3 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:38 |
| DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | PT-08.pdf | 4.8 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:39 |





| | | | |
|---|-----------|----------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PT-09.pdf | 214.9 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:39 |
| DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. | PT-10.pdf | 950.1 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:39 |
| DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA". | PT-11.pdf | 953.7 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:39 |
| DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR. | PT-12.pdf | 952.9 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:39 |
| DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. | PT-13.pdf | 953.7 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:40 |
| DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | PT-14.pdf | 815.5 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:40 |
| DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. | PT-15.pdf | 935.7 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:40 |
| DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. | PT-16.pdf | 246.8 KB | 15 de julio de 2024 a las 07:41 |
| DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. | PT-17.pdf | 7.2 MB | 15 de julio de 2024 a las 07:40 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





| | | | |
|---|--|----------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.pdf | 1.1 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:48 |
| DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | PE-02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf | 2.7 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:48 |
| DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | PE-03 LISTADO DE MATERIALES.pdf | 15.1 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:48 |
| DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf | 240.1 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:48 |
| DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17. | PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf | 249.4 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:49 |
| DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. | PE-06 FACTOR DE SALARIO REAL.pdf | 9.4 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:49 |
| DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. | PE-07 COSTO HORARIO.pdf | 920.6 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:49 |
| DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. | PE-08 INDIRECTOS.pdf | 258.4 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:49 |
| DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf | 1.3 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:49 |
| DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | PE-10 UTILIDAD.pdf | 234.5 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:50 |
| DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf | 245.8 KB | 15 de Julio de 2024 a las 07:50 |
| DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PE-12 COSTOS MATERIALES BASICOS.pdf | 1.3 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:50 |



DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.pdf

1.6 MB

15 de Julio de 2024 a las 07:50

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-15 PROGRAMA DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES.pdf

693.8 KB

15 de Julio de 2024 a las 07:50

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-16 PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.pdf

308.7 KB

15 de Julio de 2024 a las 07:51

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-17 PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf

342.0 KB

15 de Julio de 2024 a las 07:51

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-18 PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.pdf

370.4 KB

15 de Julio de 2024 a las 07:51

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. | PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf | 1.1 MB | 15 de Julio de 2024 a las 07:52 |





Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 74
Número de requerimientos con respuesta: 74

| Num. | Clave CUCoP | Descripción detallada | Subtotal | Monto total de la oferta |
|------|-------------|---|--------------|--------------------------|
| 1 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 5 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 72,981.00 | \$ 84,657.96 |
| 2 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MOCHILA DE 0.5 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 29,469.72 | \$ 34,184.88 |
| 3 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 64,395.00 | \$ 74,698.2 |
| 4 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 6 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 4,929.82 | \$ 5,718.59 |
| 5 | 35101-0001 | LIMPIEZA A REJILLAS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN UBICADAS EN PLAFÓN EN CCE, A UNA ALTURA 2.40 M, SOBRE NIVEL DE PISO, DIMENSION 55 X 55 X 5 CM DE ESPESOR, COMPUESTA POR MARCO SÓLIDO EN 1" DE GROSOR, Y RETÍCULA CENTRAL CON SEPARACIÓN A CADA 2 CM, FABRICADAS EN PVC RÍGIDO, INCLUYE ESCALERA, DESMONTAJE, APLICACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO DE BROCHA, TRAPO LIMPIO, AGUA Y DETERGENTE BIODEGRADABLE, SECADO Y MONTAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 305.24 | \$ 354.08 |
| 6 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TIPO CASSETTE MARCA LG DE 1 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE POR MEDIO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, ENGRASE DE COMPONENTES MECÁNICOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REMPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 32,326.32 | \$ 37,498.53 |
| 7 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD EXTERIOR MARCA LG, MODELO ARU121BTES, INCLUYE, LIMPIEZA DE UNIDAD EN GENERAL, SERPENTINES, FILTROS, MOTOR, ASPAS, EVAPORADORES, TERMOSTATO, APLICACIÓN DE LIMPIEZA MANUAL EN CARCASA Y PARTES VISIBLES DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS, ENGRASE DE COMPONENTES | \$ 7,816.8 | \$ 9,067.49 |





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 14 de Julio de 2024 a las 21:57

Nombre o Razón Social: NICOLAS IVAN SORIANO LARA

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00050134
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-13-2024
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA
 Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de Mayo de 2024
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de Julio de 2024 a las 10:00
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2024
 Plurianual: Sí
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11
 Número de requerimientos con respuesta: 11
 Número de archivos: 11

| Nombre | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|--|--------------------|---------------------------------|
| ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA | CARTA ACREDITAMIENTO 2024 FOLIADO.pdf | 118.8 KB | 11 de Julio de 2024 a las 18:09 |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE | DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 2024.pdf | 163.5 KB | 11 de Julio de 2024 a las 18:12 |
| ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM | ARTICULO 51 Y 78 2024.pdf | 58.2 KB | 11 de Julio de 2024 a las 18:17 |
| DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | DECLARACION DE INTEGRIDAD 2024.pdf | 174.4 KB | 11 de Julio de 2024 a las 18:21 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT | OPINION SAT 2024.pdf | 133.6 KB | 11 de Julio de 2024 a las 18:23 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | OPINION IMSS 2024.pdf | 70.3 KB | 11 de Julio de 2024 a las 18:32 |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT | OPINION INFONAVIT 2024.pdf | 73.1 KB | 11 de Julio de 2024 a las 18:33 |
| DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | DOCUMENTO DD 01 2024 FOLIADO.pdf | 2.4 MB | 12 de Julio de 2024 a las 09:36 |
| DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | DOCUMENTO DD 02 2024 FOLIADO.pdf | 1.5 MB | 12 de Julio de 2024 a las 11:12 |
| DOCUMENTO DD-03. CONVENIO DE | | | |





| | | | |
|---|----------------------------------|----------|---------------------------------|
| PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE. | DOCUMENTO DD 03 2024 FOLIADO.pdf | 339.0 KB | 12 de Julio de 2024 a las 11:01 |
| DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS. | DOCUMENTO DD 04 2024 FOLIADO.pdf | 3.3 MB | 12 de Julio de 2024 a las 11:24 |

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34
Número de requerimientos con respuesta: 34
Número de archivos: 43

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|--|--|--------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. | DOCUMENTO PT 01 2024 FOLIADO.pdf | 550.7 KB | 12 de Julio de 2024 a las 11:32 |
| DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | DOCUMENTO PT 02 2024 FOLIADO.pdf, DOCUMENTO JUSTIFICACION CAMBIO DE NUMERO DE PARTE SERPENTIN.pdf | 9.1 MB | 14 de Julio de 2024 a las 20:59 |
| DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | DOCUMENTO PT 03 2024 LUIS ALBERTO VILLAFANA.pdf, DOCUMENTO PT 03 2024 NICOLAS IVAN SORIANO LARA.pdf, DOCUMENTO PT 03 2024 JULIO CESAR VILLANUEVA.pdf, DOCUMENTO PT 03 2024 PALOMA SANTACRUZ GARCIA.pdf, DOCUMENTO PT 03 2024 ISABEL GOMEZ SANCHEZ.pdf, DOCUMENTO PT 03 2024 ALEXIS JAVIER.pdf, DOCUMENTO PT 03 2024 ALAN RUEDA PEREZ.pdf | 5.3 MB | 13 de Julio de 2024 a las 09:44 |
| DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA. | DOCUMENTO PT 04 2024 FOLIADO.pdf | 4.0 MB | 12 de Julio de 2024 a las 12:22 |
| DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO. | DOCUMENTO PT 05 2024 FOLIADO.pdf | 82.4 KB | 12 de Julio de 2024 a las 12:33 |
| DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. | DOCUMENTO PT 06 2024 FOLIADO.pdf | 59.6 KB | 12 de Julio de 2024 a las 12:34 |
| DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024. | DOCUMENTO PT 07 2024 FOLIADO.pdf | 4.1 MB | 12 de Julio de 2024 a las 12:54 |





| | | | |
|---|---|----------|---------------------------------|
| DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | DOCUMENTO PT 08 2024 FOLIADO(1).pdf, DOCUMENTO PT 08 TABLA 2024 FOLIADO.pdf | 1.2 MB | 14 de Julio de 2024 a las 20:52 |
| DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | DOCUMENTO 09 2024 FOLIADO.pdf | 1.8 MB | 12 de Julio de 2024 a las 13:33 |
| DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. | DOCUMENTO PT 10 2024 FOLIADO.pdf, DOCUMENTO JUSTIFICACION CAMBIO DE NUMERO DE PARTE SERPENTIN.pdf | 845.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 21:00 |
| DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA". | DOCUMENTO PT 11 2024 FOLIADO.pdf | 61.7 KB | 12 de Julio de 2024 a las 13:37 |
| DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR. | DOCUMENTO PT 12 2024 FOLIADO.pdf | 55.5 KB | 12 de Julio de 2024 a las 13:38 |
| DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. | DOCUMENTO PT 13 2024 FOLIADO.pdf | 76.3 KB | 12 de Julio de 2024 a las 13:40 |
| DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | DOCUMENTO PT 14 2024 FOLIADO.pdf | 199.2 KB | 12 de Julio de 2024 a las 13:41 |
| DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. | DOCUMENTO PT 15 2024 FOLIADO.pdf | 162.2 KB | 12 de Julio de 2024 a las 13:43 |
| DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESAS. | DOCUMENTO PT 16 2024 FOLIADO.pdf | 140.2 KB | 12 de Julio de 2024 a las 13:45 |
| DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





| | | | |
|---|----------------------------------|----------|---------------------------------|
| COINCIDIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. | DOCUMENTO PT 17 2024 FOLIADO.pdf | 5.7 MB | 12 de Julio de 2024 a las 18:36 |
| DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | DOCUMENTO PE 01 2024 FOLIADO.pdf | 146.5 KB | 14 de Julio de 2024 a las 19:51 |
| DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | DOCUMENTO PE 02 2024 FOLIADO.pdf | 7.4 MB | 14 de Julio de 2024 a las 19:50 |
| DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | DOCUMENTO PE 03 2024 FOLIADO.pdf | 240.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 19:53 |
| DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. | DOCUMENTO PE 04 2024 FOLIADO.pdf | 45.9 KB | 14 de Julio de 2024 a las 19:55 |
| DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17. | DOCUMENTO PE 05 2024 FOLIADO.pdf | 73.6 KB | 14 de Julio de 2024 a las 19:56 |
| DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. | DOCUMENTO PE 06 2024 FOLIADO.pdf | 380.8 KB | 14 de Julio de 2024 a las 20:03 |
| DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. | DOCUMENTO PE 07 2024 FOLIADO.pdf | 1.3 MB | 14 de Julio de 2024 a las 20:08 |
| DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. | DOCUMENTO PE 08 2024 FOLIADO.pdf | 156.0 KB | 14 de Julio de 2024 a las 20:09 |
| DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | DOCUMENTO PE 09 2024 FOLIADO.pdf | 124.3 KB | 14 de Julio de 2024 a las 20:10 |
| DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | DOCUMENTO PE 10 2024 FOLIADO.pdf | 68.7 KB | 14 de Julio de 2024 a las 20:12 |
| DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN | DOCUMENTO PE 11 2024 FOLIADO.pdf | 77.2 KB | 14 de Julio de 2024 a las 20:13 |

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





DE LOS CARGOS ADICIONALES.

DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE 12 2024 FOLIADO.pdf

212.2 KB

14 de Julio de 2024 a las 20:15

DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE 14 2024 FOLIADO.pdf

1.3 MB

14 de Julio de 2024 a las 20:38

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE 15 2024 FOLIADO.pdf

551.7 KB

14 de Julio de 2024 a las 20:40

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE 16 2024 FOLIADO.pdf

70.0 KB

14 de Julio de 2024 a las 20:43

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE 17 2024 FOLIADO.pdf

195.5 KB

14 de Julio de 2024 a las 20:44

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y

DOCUMENTO PE 18 2024 FOLIADO.pdf

118.6 KB

14 de Julio de 2024 a las 20:45

SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

| Tipo de documento | Nombre del archivo | Tamaño del archivo | Fecha de envío |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|





DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

DOCUMENTO PE 13 2024 FOLIADO.pdf

2.6 MB

14 de Julio de 2024 a las 20:26

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 74
Número de requerimientos con respuesta: 74

| Num. | Clave CUCoP | Descripción detallada | Subtotal | Monto total de la oferta |
|------|-------------|--|--------------|--------------------------|
| 1 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 5 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 77,983.08 | \$ 90,460.37 |
| 2 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MOCHILA DE 0.5 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE, DESARME, LIMPIEZA POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 28,376.88 | \$ 32,917.18 |
| 3 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 68,808.6 | \$ 79,817.98 |
| 4 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 6 TONELADAS, INCLUYE, DESARME, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR POR MEDIO DE HIDROLAVADORA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, LUBRICANTES, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 3,992.16 | \$ 4,630.91 |
| 5 | 35101-0001 | LIMPIEZA A REJILLAS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN UBICADAS EN PLAFON EN CCE, A UNA ALTURA 2.40 M, SOBRE NIVEL DE PISO, DIMENSIÓN 55 X 55 X 5 CM DE ESPESOR, COMPUESTA POR MARCO SOLIDO EN 1" DE GROSOR, Y RETÍCULA CENTRAL CON SEPARACIÓN A CADA 2 CM, FABRICADAS EN PVC RÍGIDO, INCLUYE ESCALERA, DESMONTAJE, APLICACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO DE BROCHA, TRAPO LIMPIO, AGUA Y DETERGENTE BIODEGRADABLE, SECADO Y MONTAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 302.66 | \$ 351.09 |
| 6 | 35101-0001 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TIPO CASSETTE MARCA LG DE 1 A 3 TONELADAS, INCLUYE, DESMONTAJE POR MEDIO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA UTILIZANDO AGUA Y JABÓN BIODEGRADABLE EN PARTES INTERIORES Y EXTERIORES, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (ELÉCTRICOS, PRESIONES Y TEMPERATURAS), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO LIMPIO, ENGRASE DE COMPONENTES MECANICOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE CARCASA Y REPLAZO DE TERMINALES ELÉCTRICAS (POR LO MENOS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, ENSAMBLE, MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | \$ 23,411.52 | \$ 27,157.36 |

