



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** NÚMERO **API-LI-GI-11-19-04**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 09:30 horas, del día 27 de noviembre del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley; así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-779-19, de fecha 15 de noviembre de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, haciéndose constar que de la empresa CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., presenta su proposición de manera presencial.

A continuación, se enlistan los licitantes invitados:

- EDIFICACIONES HABITACIONALES Y CIVILES, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA COSTA, S.A. DE C.V.
- CARRILLO FARFAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- ING. GUILLERMO CARRILLO MAGAÑA

Se anexa a la presente acta el listado de la verificación de los documentos que presenta cada uno de los licitantes en sus propuestas, señalando los folios que contienen, mismo que se firma para constancia documental.





CENAM x Procedimiento : 984285 - REPAR. x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1574871392476.854-1

10:10 AM CST - Central America Time Juan Carlos Reyes Villalaz Ayuda

CompraNet **SHCP**

Volver a la Lista [Iniciar Evaluación](#) [Publicación DOF](#) [Duplicar Procedimiento](#) [Por adjudicar](#)

Procedimiento : 984285 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente : 2024246 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN E
Fecha y hora de apertura de propuestas: 27/11/2019 09:30:00 AM

Administración del Procedimiento | **Monitoreo de Licitantes** | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante Mail Búscora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante [+ Añadir licitante tras la fecha de cierre](#) [Descargar Listado de Anexos](#) [Descargar Listado de Licitante](#)

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas					
6	1					
Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1 CARRILLO FARFAN SA DE CV		No hay Proposición			0	0
2 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27/11/2019 10:13 AM	No hay Proposición			0	0
3 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27/11/2019 10:00 AM	No hay Proposición			0	0
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA COSTA SA DE CV		No hay Proposición			0	0
24						
25 EDIFICACIONES HABITACIONALES Y CIVILES SA DE CV	18/11/2019 12:23 PM	Contestado	TS	0	2	0
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Nº Proposiciones recibidas





Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de esta consulta.

CENAM Complanet PROVEEDORES Y CONTRATISTA

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 27 de Noviembre de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1866

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES

CENAM Procedimiento: 984285 - REPARIL PROVEEDORES Y CONTRATISTA

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 27 de Noviembre de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1866

No existen proveedores con esa búsqueda - EDIFICACIONES HABITACIONALES Y CIVILES SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES





De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **2 (dos) proposiciones** para su **REVISIÓN DETALLADA**.

Procedimiento : 984285 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH
Expediente : 2024249 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN E
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 27/11/2019 09:30:00 AM

Estados de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	4
Licitantes que enviaron proposición	1
Licitantes que no enviaron proposición	3
Licitantes que declinaron su participación	0

Estados de licitantes registrados en el procedimiento tras la fecha de cierre

Licitantes registrados por el operador de la Unidad Compraventa	1
Proposiciones presenciales cargadas por el operador de la UC	1

1 Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 2

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones y la emitida a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento : 984285 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH
Expediente : 2024249 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN E
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 27/11/2019 09:30:00 AM

Respuestas para Evaluar

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exhibición	Respuestas a los Requerimientos
1 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	T.E.	27/11/2019 10:51:52 AM		
2 EDIFICACIONES HABITACIONALES Y CIVILES SA DE CV	T.E.	28/11/2019 11:19:00 PM		





COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

EDIFICACIONES HABITACIONALES Y CIVILES, S.A. DE C.V.

\$ 471,880.88

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

\$ 358,617.54

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **16:30 horas, del día 09 de diciembre de 2019**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 11:20 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA


ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ



2019
BICENTENARIO DEL SURTE
EMILIANO ZAPATA



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

AUTORIDAD PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL AREA DE QUEJAS DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.


LIC. ROBERTO LLAMAS VALDOVINOS

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. DAVID MALDONADO ANGUIANO

NOMBRE DEL LICITANTE:

EDIFICACIONES HABITACIONALES Y CIVILES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

CARRILLO FARFAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

ING. GUILLERMO CARRILLO MAGAÑA

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**


NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ


NO SE PRESENTÓ



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1 /rfq_984285	price/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_984285	price/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.odf
3 /rfq_984285	price/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_984285	price/EDIFICACIONES HABIT-669857/supplier.txt
5 /rfq_984285	price/rfq.txt
6 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Genéricos/001-DD_04 anexo_1_y_2.zip
10 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Anexos Genéricos/anexo.zip
11 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento DD-01/001-DD_01 n.zip
12 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento DD-02/002-DD_02 n.zip
13 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento DD-03/003-DD_03 n.zip
14 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento DD-04/004-DD_04 n.zip
15 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-01/022-PE_01 n.zip
16 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-02/023-PE_02 ok.zip
17 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-03/024-PE_03 n.zip
18 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-04/025-PE-04 n.zip
19 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-05/026-PE_05 n.zip
20 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-06/027-PE_06 n.zip
21 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-07/028-PE_07 n.zip
22 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-08/029-PE-08 n.zip
23 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-09/030-PE_09 n.zip
24 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-10/031-PE-10 n.zip
25 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-11/032-PE-11 n.zip
26 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-12/033-PE_12 n.zip
27 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-13/034-PE-13 n.zip
28 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-14/035-PE-14 n.zip
29 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-15/036-PE-15 n.zip
30 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-16/037-PE-16 ok n.zip
31 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-17/038-PE-17 n.zip
32 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PE-18/039-PE-18 n.zip
33 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-01/005-PT_01 n.zip
34 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-02/006-PT_02 n.zip
35 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-03/007-PT_03 n.zip
36 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-04/008-PT_04 n.zip
37 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-05/009-PT_05 n.zip
38 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-06/010-PT_06 n.zip
39 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-07/011-PT_07 n.zip
40 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-08/012-PT_08 ok.zip
41 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-09/013-PT_09 n.zip
42 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-10/014-PT_10 n.zip
43 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-11/015-PT_11 n.zip
44 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-12/016-PT_12 n.zip
45 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-13/017-PT_13 n.zip
46 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-14/018-PT_14 n.zip
47 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-15/019-PT_15 n.zip
48 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-16/020-PT_16 n.zip
49 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/Documento PT-17/021-PT_17 n.zip
50 /rfq_984285	tech/EDIFICACIONES HABIT-669857/supplier.txt
51 /rfq_984285	tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq 984285 price/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary (1).pdf	
2 /rfq 984285 price/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary (1).pdf rpt.pdf	
3 /rfq 984285 price/CONSTRUCCION MANTEN-739777/supplier.txt	
4 /rfq 984285 price/rfq.txt	
5 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf	
6 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf rpt.pdf	
7 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Anexos Genéricos/001-Documento PT-04 Parte2.pdf	
8 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Anexos Genéricos/Documento PT-03 Parte2.pdf	
9 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento DD-01/001-Documento DD-01.pdf	
10 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento DD-02/002-Documento DD-02.pdf	
11 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento DD-03/003-Documento DD-03.pdf	
12 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento DD-04/004-Documento DD-04.pdf	
13 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-01/022-Documento PE-01.pdf	
14 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-02/023-Documento PE-02.pdf	
15 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-03/024-Documento PE-03.pdf	
16 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-04/025-Documento PE-04.pdf	
17 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-05/026-Documento PE-05.pdf	
18 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-06/027-Documento PE-06.pdf	
19 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-07/028-Documento PE-07.pdf	
20 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-08/029-Documento PE-08.pdf	
21 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-09/030-Documento PE-09.pdf	
22 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-10/031-Documento PE-10.pdf	
23 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-11/032-Documento PE-11.pdf	
24 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-12/033-Documento PE-12.pdf	
25 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-13/034-Documento PE-13.pdf	
26 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-14/035-Documento PE-14.pdf	
27 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-15/036-Documento PE-15.pdf	
28 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-16/037-Documento PE-16.pdf	
29 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-17/038-Documento PE-17.pdf	
30 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PE-18/039-Documento PE-18.pdf	
31 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-01/005-Documento PT-01.pdf	
32 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-02/006-Documento PT-02.pdf	
33 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-03/007-Documento PT-03 Parte1.pdf	
34 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-04/008-Documento PT-04 Parte1.pdf	
35 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-05/009-Documento PT-05.pdf	
36 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-06/010-Documento PT-06.pdf	
37 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-07/011-Documento PT-07.pdf	
38 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-08/012-Documento PT-08.pdf	
39 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-09/013-Documento PT-09.pdf	
40 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-10/014-Documento PT-10.pdf	
41 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-11/015-Documento PT-11.pdf	
42 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-12/016-Documento PT-12.pdf	
43 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-13/017-Documento PT-13.pdf	
44 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-14/018-Documento PT-14.pdf	
45 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-15/019-Documento PT-15.pdf	
46 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-16/020-Documento PT-16.pdf	
47 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/Documento PT-17/021-Documento PT-17.pdf	
48 /rfq 984285 tech/CONSTRUCCION MANTEN-739777/supplier.txt	
49 /rfq 984285 tech/rfq.txt	





LICITANTE (S):		EDIFICACIONES Y CIVILES, S.A. DE C.V. HABITACIONALES		
PROPUESTA	DOCUMENTO N°	DESCRIPCION	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	DD-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.		
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.		
	DD-03	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.		
	DD-04	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.		
	DD-05	ANEXO UNO Y DOS.		
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.		
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.		
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.		
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.		
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.		
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).		
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.		
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.		
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.		
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.		
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.		
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.		
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES		
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.		
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.		
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.		
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.		
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.		
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.		
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.		
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.		
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.		
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.		
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL		
	PE-13	CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
	PE-14	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE		
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA		
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.		
	PE-18	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		

LICITANTE (S):		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO INSUSTANCIAS Y SERVICIOS JA DE CV		
PROPUESTA	DOCUMENTO N°	DESCRIPCION	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA	DD-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	1	9
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	10	59
	DD-03	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.	58	
	DD-04	ANEXO UNO Y DOS.	59	69
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.	001	008
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	009	011
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	012	059
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.	100	172
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.	173	175
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.	176	—
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).	177	225
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	226	232
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	233	250
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.	251	—
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	252	253
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.	254	—
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	255	—
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	256	258
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.	259	260
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.	261	262
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES	263	321
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONOMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	001	003
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	004	024
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	025	026
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.	027	—
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	028	—
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	029	032
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.	033	047
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	048	—
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	049	050
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	051	—
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	052	—
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL	053	055
	PE-13	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	056	058
	PE-14	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	059	063
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	064	066
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA	067	—
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.	068	069
	PE-18	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	070	—
IMPORTE DE PROPUESTA ECONOMICA:			\$ 358617.54	