



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** NÚMERO **API-LI-GI-11-19-05**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 12:30 horas, del día 27 de noviembre del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-780-19, de fecha 15 de noviembre de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, haciéndose constar que de la empresa PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., presenta su proposición de manera presencial.

A continuación, se enlistan los licitantes invitados:

- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta el listado de la verificación de los documentos que presenta cada uno de los licitantes en sus propuestas, señalando los folios que contienen, mismo que se firma para constancia documental.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de esta consulta.





CENAM x Procedimiento: 984288 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1574882324900.741-1

01:18 PM CST Central America Time

Juan Carlos Reyes Villalobos Ayuda

CompraNet **SHCP**

Volver a la Lista Publicación DOF Duplicar Procedimiento

Procedimiento: 984288 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH

Expediente: 2024248 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZARO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 27/11/2019 12:30:00 PM

Administración del Procedimiento Monitores de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante Mail Búsqueda del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante Descargar Listado de Anexos Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas					
4	3					
Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ
1	CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	23/11/2019 07:48 PM	Contestado	TE	0	0
2	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	27/11/2019 12:55 PM	Contestado	TE	0	0
3	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	19/11/2019 12:07 PM	No hay Proposición	-	0	0
4	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	27/11/2019 09:26 AM	Contestado	TE	0	0

14 Proposiciones recibidas 3

CENAM x Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

gob.mx

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 27 de Noviembre de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1866

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.


- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





CENAM x | Procedimiento: 984288 - REPAR x | PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 27 de Noviembre de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1866

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.

CENAM x | Procedimiento: 984288 - REPAR x | PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 27 de Noviembre de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1866

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **3 (tres) proposiciones** para su **REVISIÓN DETALLADA**.

01:12 PM C-5T - Central America Time

Juan Carlos Reyes Vilagomez Ayuda

CompraNet **SHCP**

Procedimiento : 984288 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH

Expediente : 2024249 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZ

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 27/11/2019 12:30:00 PM

Por adjudicar

Confirmar Cancelar Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" se dará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. En un procedimiento sólo a presencia las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de este "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	3
Licitantes que enviaron proposición	2
Licitantes que no enviaron proposición	1
Licitantes que declinaron su participación	0

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento tras la fecha de cierre

Licitantes registrados por el operador de la Unidad Compradora	1
Proposiciones presenciales cargadas por el operador de la UC	1

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 3

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones y la emitida a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.





COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENAM x Procedimiento : 984288 - REPA x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

09:37 PM CST - Central America Time Juan Carlos Reyes Vilagomez Ayuda

CompraNet SHCP

Procedimiento : 984288 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH
Expediente: 2024249 - REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH
Fecha y hora de apertura de propuestas: 27/11/2019 12:30:00 PM

Administrar Monitoreo Grupo de Apertura de propuestas Fallo Mensajes

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estados de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1 CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	T E	27/11/2019 12:18:38 PM		
2 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	T E	27/11/2019 01:11:52 PM		
3 SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	T E	27/11/2019 10:42:07 AM		

Total 3 Pagina 1 de 1

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	\$868,903.31
SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.	\$499,167.46
PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$724,165.50

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **17:30 horas, del día 09 de diciembre de 2019**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (755) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
EMILIANO ZAPATA



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
DE PUERTOS Y MARADENA NEGRANZA

Se cierra la presente acta a las 13:40 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA



ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL AREA DE QUEJAS DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.



LIC. ROBERTO LLAMAS VALDOVINOS

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. FERNANDO MANDUJANO MENDEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.


SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

 **Fco. JAVIER
TORRES ORTEGA**



2019
BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
EMILIANO ZAPATA

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_984288 price/rfq.txt	
2 /rfq_984288 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
3 /rfq_984288 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
4 /rfq_984288 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
5 /rfq_984288 price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt	
6 /rfq_984288 tech/rfq.txt	
7 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
8 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
9 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
10 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-01/001-DD-01..pdf	
11 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-02/002-DD-02.pdf	
12 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-03/003-DD-03.pdf	
13 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-04/004-DD-04.pdf	
14 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-01/022-PE-01.pdf	
15 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-02/023-PE-02.pdf	
16 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-03/024-PE-03.pdf	
17 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-04/025-PE-04.pdf	
18 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-05/026-PE-05.pdf	
19 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-06/027-PE-06.pdf	
20 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-07/028-PE-07.pdf	
21 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-08/029-PE-08.pdf	
22 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-09/030-PE-09.pdf	
23 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-10/031-PE-10.pdf	
24 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-11/032-PE-11.pdf	
25 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-12/033-PE-12.pdf	
26 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-13/034-PE-13.pdf	
27 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-14/035-PE-14.pdf	
28 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-15/036-PE-15.pdf	
29 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-16/037-PE-16.pdf	
30 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-17/038-PE-17.pdf	
31 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-18/039-PE-18.pdf	
32 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-01/005-PT-01.pdf	
33 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-02/006-PT-02.pdf	
34 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-03/007-PT-03.pdf	
35 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-04/008-PT-04.pdf	
36 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-05/009-PT-05.pdf	
37 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-06/010-PT-06.pdf	
38 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-07/011-PT-07.pdf	
39 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-08/012-PT-08.pdf	
40 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-09/013-PT-09.pdf	
41 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-10/014-PT-10.pdf	
42 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-11/015-PT-11.pdf	
43 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-12/016-PT-12.pdf	
44 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-13/017-PT-13.pdf	
45 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-14/018-PT-14.pdf	
46 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-15/019-PT-15.pdf	
47 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-16/020-PT-16.pdf	
48 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-17/021-PT-17.pdf	
49 /rfq_984288 tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_984288_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_984288_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_984288_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_984288_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5	/rfq_984288_price/rfq.txt
6	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_984288_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
49	/rfq_984288_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_984288_price/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary (2).pdf
2	/rfq_984288_price/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary (2).pdf_rpt.pdf
3	/rfq_984288_price/PROYECTOS DE OBRA C-537357/supplier.txt
4	/rfq_984288_price/rfq.txt
5	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary (2).pdf
6	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary (2).pdf_rpt.pdf
7	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
8	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
9	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
10	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
11	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
12	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-02/023-PE-02.pdf
13	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-03/024-PE-03.pdf
14	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-04/025-PE-04.pdf
15	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-05/026-PE-05.pdf
16	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-06/027-PE-06.pdf
17	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-07/028-PE-07.pdf
18	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-08/029-PE-08.pdf
19	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-09/030-PE-09.pdf
20	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-10/031-PE-10.pdf
21	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
22	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-12/033-PE-12.pdf
23	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-13/034-PE-13.pdf
24	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-14/035-PE-14.pdf
25	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-15/036-PE-15.pdf
26	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-16/037-PE-16.pdf
27	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-17/038-PE-17.pdf
28	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PE-18/039-PE-18.pdf
29	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
30	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
31	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
32	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
33	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
34	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
35	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
36	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
37	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
38	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
39	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
40	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
41	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
42	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
43	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
44	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-16/020-PT-16.pdf
45	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
46	/rfq_984288_tech/PROYECTOS DE OBRA C-537357/supplier.txt
47	/rfq_984288_tech/rfq.txt

LICITANTE (S):		CONSTRUCTORA YELMUDIZ, S.A. DE C.V.		
PROPUESTA	DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	DD-01			
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.		
	DD-03	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.		
	DD-04	ANEXO UNO Y DOS.		
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.		
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.		
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.		
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.		
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.		
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).		
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.		
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.		
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.		
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.		
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.		
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.		
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES		
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.		
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.		
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.		
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.		
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.		
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.		
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.		
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.		
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.		
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.		
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
	PE-13	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
	PE-14	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE		
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA		
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.		
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		
	PE-18			

LICITANTE (S):		SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.		
PROPUESTA	DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	DD-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.		
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.		
	DD-03	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.		
	DD-04	ANEXO UNO Y DOS.		
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.		
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.		
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.		
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.		
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.		
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).		
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.		
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.		
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.		
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.		
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.		
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.		
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES		
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.		
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.		
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.		
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.		
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.		
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.		
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.		
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.		
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.		
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.		
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
	PE-13	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
	PE-14	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE		
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA		
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.		
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		
	PE-18			

LICITANTE (S):		PROYECTO DE OBRAS CIVILES (PROPIA) SA DE CV		
PROPUESTA	DOCUMENTO N°	DESCRIPCION	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	DD-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	011	011
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	012	035
	DD-03	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.	036	035
	DD-04	ANEXO UNO Y DOS.	040	048
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.	001	103
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	004	005
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	006	080
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.	081	101
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.	102	103
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.	104	156
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).	157	212
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	213	220
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	221	235
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.	236	—
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	237	—
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.	238	—
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	239	—
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	240	242
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.	243	244
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.	245	247
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES	248	274
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	001	002
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	003	020
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	021	034
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.	035	036
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	037	—
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	038	074
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.	075	090
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	091	094
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	095	096
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	097	—
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	098	099
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	100	102
	PE-13		103	106
	PE-14	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	107	118
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	119	124
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA	125	127
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.	128	121
	PE-18	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	132	140
IMPORTE DE PROPUESTA ECONOMICA:			\$ 724,105.50	