



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-002-19**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)"**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:00 horas del día 25 de febrero del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el M.I. Gustavo Manuel Portillo Martinez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-041-19**, de fecha 13 de febrero de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 6 (seis) proposiciones de los siguientes licitantes:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.**
- **DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.**
- **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**
- **FAVIOLA SÁNCHEZ VILLEGAS**
- **JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO**
- **OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V.**

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

CENAM x Procedimiento : 941205 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mex

Trámites Gobierno Participa Datos Q

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

[] [Borrar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS 1807

No existen proveedores con ese búsqueda - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS SA DE CV

- > DE INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- > A AND P INTERNATIONAL
- > A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- > A V V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- > ALS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- > ALMAGRENO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y UNIVERSAL ENTRENERS S.A. DE C.V.
- > A HO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- > A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- > ANTON VERA MORALES
- > ARBORES MORALES
- > ABARCO, S.A. DE C.V.
- > ABATERCOM, S.A. DE C.V.
- > ABATERCOM, S.A. DE C.V.
- > ABATECDEORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
- > ABATECDEORA Y FABRICACIÓN DE AVIACIÓN COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM x Procedimiento: 941205 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mex

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1907

No existen proveedores con esa búsqueda - DESARROLLO TECNOLÓGICO LZE SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Revisiones, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CENAM x Procedimiento: 941205 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mex

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1907

No existen proveedores con esa búsqueda - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Revisiones, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"



















CENAM x Procedimiento : 941205 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. MX

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por contenido del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1007

No registra proveedores con esa búsqueda - JUAN ARIEL GARCIA CABRERO

P 38 INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
 P A AND F INTERNATIONAL
 P A Y N CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
 P A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 P A S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
 P A MERCADOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.
 P A O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
 P A D C Construcción y Servicios, S.A. DE C.V.
 P AARON VERA MORALES
 P AARON VERA MORALES
 P ABACU, S.A. DE C.V.
 P ABASERCOM, S.A. DE C.V.
 P ABASERCOM, S.A. DE C.V.
 P ABATECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
 P ABATECEDORA Y FABRICACIÓN DE INYECTORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1 Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM x Procedimiento: 941205 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 23 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado: [Búsqueda]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1807

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS MARÍTIMAS

HERA DE CV

- P 38 INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- P A AND P INVENTIVO
- P A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- P A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- P A S CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- P A J MERCADERO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Y M UNIVERSAL EXTINTORES, S.A. DE C.V.
- P A V D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- P A D C Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- P AARON VERA MORALES
- P AARON VERA MORALES
- P ASARCO, S.A. DE C.V.
- P ABA SERCOM, S.A. DE C.V.
- P ABA SERCOM, S.A. DE C.V.
- P ABA TECTORIA DE CONJUNTO MEDICOS, S.A. DE C.V.
- P ABA TECTORIA Y FABRICACIÓN DE INTERIORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las 6 (seis) proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

CENAM x Procedimiento: 941205 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esp/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1551114422914844-3

Procedimiento: 941205 - MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

Expediente: 1861434 - MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MIC

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/02/2019 11:00:00 AM

Por adjudicar

Confirmar Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones. Por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. En un procedimiento abierto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	8
Licitantes que enviaron proposición	6
Licitantes que no enviaron proposición	2
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 6

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM x Procedimiento: 941205 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/ecop/toolkit/negotiation/fq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

Volver a la Lista Publicación DOF

Procedimiento: 941205 - MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) Evaluación Final

Expediente: 1861434 - MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MIC

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/02/2019 11:00:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | **Apertura de proposiciones** | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	T E	25/02/2019 02:53:14 AM	✓	✓
2 DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	T E	25/02/2019 01:22:55 AM	✓	✓
3 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE 9A DE CV	T E	25/02/2019 08:23:03 AM	✓	✓
4 FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS	T E	24/02/2019 03:05:33 PM	✓	✓
5 JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO	T E	24/02/2019 09:01:48 PM	✓	✓
6 OBRAS MARÍTIMAS HB	T E	22/02/2019 09:36:48 PM	✓	✓

Suspender

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

3' 431,838.63

DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.

2' 669,896.33

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

12' 903,438.98

FAVIOLA SÁNCHEZ VILLEGAS

2' 970,991.82

JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO

3' 086,795.39

OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V.

14' 936,247.11

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **13:00 horas, del día 08 de marzo de 2019**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.


Se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA


M.I. GUSTAVO MANUEL PORTILLO
MARTÍNEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS


ING. JOHNNY GUADALUPE ORTEGA LÓPEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN APILAC**


C.P. BEATRÍZ AYALA ROSALES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. MARIO BENÍTEZ MARTÍNEZ

LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA**

**CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.**

Ing. David Maldonado
Anguiano

DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.

COMPRANET

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

COMPRANET

FAVIOLA SÁNCHEZ VILLEGAS

COMPRANET

JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO

COMPRANET

OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V.

COMPRANET



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941205_price/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Anexos Firmados Digitalmente/001-1782755_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_941205_price/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Anexos Firmados Digitalmente/002-1782755_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941205_price/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Anexos Firmados Digitalmente/003-1782755_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_941205_price/OBRAS MARITIMAS HB-16978/supplier.txt	
5 /rfq_941205_price/rfq.txt	
6 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Anexos Firmados Digitalmente/040-1782756_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Anexos Firmados Digitalmente/041-1782756_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
8 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Anexos Firmados Digitalmente/042-1782756_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento DD-01/001-DD-01 Manifiesto de Interes y relación.pdf	
10 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento DD-02/002-DD-02.rar	
11 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento DD-03/003-DD-03 Manifestación proposición conjunta.pdf	
12 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento DD-04/004-DD-04 Anexo uno y dos.pdf	
13 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-01/022-PE-01.pdf	
14 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-02/023-PE-02.pdf	
15 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-03/024-PE-03.pdf	
16 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-04/025-PE-04.pdf	
17 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-05/026-PE-05.pdf	
18 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-06/027-PE-06.pdf	
19 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-07/028-PE-07.pdf	
20 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-08/029-PE-08.pdf	
21 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-09/030-PE-09.pdf	
22 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-10/031-PE-10.pdf	
23 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-11/032-PE-11.pdf	
24 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-12/033-PE-12.pdf	
25 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-13/034-PE-13.rar	
26 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-14/035-PE-14.pdf	
27 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-15/036-PE-15.pdf	
28 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-16/037-PE-16.pdf	
29 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-17/038-PE-17.pdf	
30 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PE-18/039-PE-18.pdf	
31 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-01/005-PT-01.pdf	
32 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-02/006-PT-02.doc	
33 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-03/007-PT-03.rar	
34 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-04/008-PT-04.rar	
35 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-05/009-PT-05.rar	
36 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-06/010-PT-06.pdf	
37 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-07/011-PT-07.rar	
38 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-08/012-PT-08.pdf	
39 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-09/013-PT-09.pdf	
40 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-10/014-PT-10.pdf	
41 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-11/015-PT-11.pdf	
42 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-12/016-PT-12.pdf	
43 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-13/017-PT-13.pdf	
44 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-14/018-PT-14.pdf	
45 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-15/019-PT-15.pdf	
46 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-16/020-PT-16.pdf	
47 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/Documento PT-17/021-PT-17.pdf	
48 /rfq_941205_tech/OBRAS MARITIMAS HB-16978/supplier.txt	
49 /rfq_941205_tech/rfq.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941205_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1783415_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941205_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1783415_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_941205_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1783415_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941205_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/supplier.txt
5	/rfq_941205_price/rfq.txt
6	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1783416_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1783416_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1783416_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_941205_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/supplier.txt
49	/rfq_941205_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941205_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1783571_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941205_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1783571_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941205_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1783571_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941205_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5	/rfq_941205_price/rfq.txt
6	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1783572_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1783572_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1783572_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.pdf
10	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.pdf
11	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.pdf
12	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.pdf
13	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf
14	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.pdf
15	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf
16	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf
17	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf
18	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.pdf
19	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf
20	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf
21	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.pdf
22	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf
23	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf
24	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.pdf
25	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.pdf
26	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf
27	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf
28	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf
29	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf
30	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf
31	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.pdf
32	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.pdf
33	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.pdf
34	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.pdf
35	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf
36	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf
37	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.pdf
38	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.pdf
39	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf
40	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf
41	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf
42	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf
43	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf
44	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14.pdf
45	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15.pdf
46	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT-16.pdf
47	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT-17.pdf
48	/rfq_941205_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
49	/rfq_941205_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941205_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1783587_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_941205_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1783587_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941205_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1783587_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_941205_price/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt	
5 /rfq_941205_price/rfq.txt	
6 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1783585_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1783585_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
8 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1783585_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE13_CATALOGO DE CONCEPTOS.xls	
10 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE02_ANALISIS_PRECIO_UNITARIO.xls	
11 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento DD-01/001-DD01.pdf	
12 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento DD-02/002-DD02.pdf	
13 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento DD-03/003-DD03.pdf	
14 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento DD-04/004-DD04.pdf	
15 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-01/022-PE01.pdf	
16 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-02/023-PE02.pdf	
17 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-03/024-PE03.pdf	
18 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-04/025-PE04.pdf	
19 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-05/026-PE05.pdf	
20 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-06/027-PE06.pdf	
21 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-07/028-PE07.pdf	
22 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-08/029-PE08.pdf	
23 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-09/030-PE09.pdf	
24 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-10/031-PE10.pdf	
25 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-11/032-PE11.pdf	
26 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-12/033-PE12.pdf	
27 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-13/034-PE13.pdf	
28 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-14/035-PE14.pdf	
29 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-15/036-PE15.pdf	
30 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-16/037-PE16.pdf	
31 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-17/038-PE17.pdf	
32 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PE-18/039-PE18.pdf	
33 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-01/005-PT01.pdf	
34 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-02/006-PT02.pdf	
35 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-03/007-PT03.pdf	
36 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-04/008-PT04.pdf	
37 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-05/009-PT05.pdf	
38 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-06/010-PT06.pdf	
39 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-07/011-PT07.pdf	
40 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-08/012-PT08.pdf	
41 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-09/013-PT09.pdf	
42 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-10/014-PT10.pdf	
43 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-11/015-PT11.pdf	
44 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-12/016-PT12.pdf	
45 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-13/017-PT13.pdf	
46 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-14/018-PT14.pdf	
47 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-15/019-PT15.pdf	
48 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-16/020-PT16.pdf	
49 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/Documento PT-17/021-PT17.pdf	
50 /rfq_941205_tech/CONSTRUCCIONES_CIVI-168419/supplier.txt	
51 /rfq_941205_tech/rfq.txt	



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941205_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1783634_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_941205_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1783634_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941205_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1783634_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_941205_price/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/supplier.txt	
5 /rfq_941205_price/rfq.txt	
6 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1783629_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1783629_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
8 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1783629_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_DD-01/001-documento_DD-01.pdf	
10 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip	
11 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_DD-03/003-documento_DD-03.pdf	
12 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_DD-04/004-documento_DD-04_anexo_1_y_2.pdf	
13 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-01/022-pe-01.pdf	
14 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-02/023-PE-02_PUs.xlsx	
15 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-03/024-PE-03 INSUMOS MATERIALES.pdf	
16 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-04/025-PE-04 INSUMOS MdeO.pdf	
17 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-05/026-PE-05 INSUMOS MAQUINARIA.pdf	
18 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-06/027-doc_pe-06.zip	
19 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-07/028-PE-07 COSTO HORARIO.pdf	
20 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf	
21 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-09/030-doc_pe-09.zip	
22 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf	
23 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf	
24 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-12/033-PE-12 COSTOS BASICOS DE MATS.pdf	
25 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-13/034-PE-13 PRESUPUESTO.xlsx	
26 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-14/035-PE-14 PROGRAMA DE OBRA.pdf	
27 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-15/036-PE-15 PROGRAMA MATS.pdf	
28 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-16/037-PE-16 PROGRAMA MdeO.pdf	
29 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-17/038-PE-17 PROGRAMA MAQ.pdf	
30 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PE-18/039-PE-18 PROGRAMA ADMTVO.pdf	
31 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-01/005-documento_PT-01.pdf	
32 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-02/006-documento_PT-02.pdf	
33 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-03/007-doc_pt-03.zip	
34 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-04/008-documento_PT_04.zip	
35 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-05/009-documento_PT-05.pdf	
36 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-06/010-documento_PT-06.pdf	
37 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-07/011-capacidad financiera.zip	
38 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-08/012-doc_pt-08.zip	
39 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-09/013-documento_PT-09.pdf	
40 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-10/014-documento_PT-010.pdf	
41 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-11/015-documento_PT-011.pdf	
42 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-12/016-documento_PT-012.pdf	
43 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-13/017-documento_PT-013.pdf	
44 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-14/018-doc_pt-14.zip	
45 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-15/019-doc_pt-15.zip	
46 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-16/020-doc_pt-16.zip	
47 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/Documento_PT-17/021-documento_PT-017.pdf	
48 /rfq_941205_tech/DISEÑO Y CONSTRUCCI-95297/supplier.txt	
49 /rfq_941205_tech/rfq.txt	



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941205_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1783255_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941205_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1783255_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941205_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1783255_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941205_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/supplier.txt
5	/rfq_941205_price/rfq.txt
6	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1783257_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1783257_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1783257_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-01/001-DD 01.pdf
10	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-02/002-DD 02.pdf
11	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-03/003-DD 03.pdf
12	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento DD-04/004-DD 04.pdf
13	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-01/022-PE 01.pdf
14	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-02/023-PE 2.zip
15	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-03/024-PE 03.pdf
16	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-04/025-PE 04.pdf
17	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-05/026-PE 05.pdf
18	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-06/027-PE 06.pdf
19	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-07/028-PE 07.pdf
20	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-08/029-PE 08.pdf
21	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-09/030-PE 09.pdf
22	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-10/031-PE 10.pdf
23	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-11/032-PE 11.pdf
24	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-12/033-PE 12.pdf
25	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-14/035-PE 14.pdf
27	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-15/036-PE 15.pdf
28	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-16/037-PE 16.pdf
29	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-17/038-PE 17.pdf
30	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PE-18/039-PE 18.pdf
31	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-01/005-PT 01.pdf
32	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-02/006-PT 02.pdf
33	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-03/007-PT 03.pdf
34	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-05/009-PT 05.pdf
36	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-06/010-PT 06.pdf
37	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-07/011-PT 07.pdf
38	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-08/012-PT 08.pdf
39	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-09/013-PT 09.pdf
40	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-10/014-PT 10.pdf
41	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-11/015-PT 11.pdf
42	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-12/016-PT 12.pdf
43	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-13/017-PT 13.pdf
44	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-14/018-PT 14.pdf
45	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-15/019-PT 15.pdf
46	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-16/020-PT 16.pdf
47	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento PT-17/021-PT 17.pdf
48	/rfq_941205_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/supplier.txt
49	/rfq_941205_tech/rfq.txt