4 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

/1, COMUNICACIONES | ("<& LAZARO CARDENAS

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 62 DE SU
REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL NUMERO 09178002-027-19, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE:
“CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL
PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL", %

En la Ciudad de Lazaro Cardenas, Mich,, siendo las 11:00 horas, del dia 25 de noviembre de
2019, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 36 y 37 de la mencionada Ley, asi
como en los articulos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la
Administracién Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las
Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Ldzaro Cardenas, Mich,, las personas fisicas y/o morales y
servidores publicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Raul Antonio Correa Arenas, Director General, actuando en
nombre y representacion de la Administracion Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A.
de C.V.

Primeramente, se realizd el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, se
reciben los sobres cerrados de las propuestas presenciales que contienen las propuestas
técnicas y econdmicas presentadas por los licitantes, se llevé a cabo la apertura del sobre
que contiene las proposiciones, asi como la documentacién distinta a dichas propuestas,
procediendo a la verificacidon de la documentacién presentada conforme a los requisitos
contenidos en la convocatoria; posteriormente se realizé la carga al sistema CompraNet de
la propuesta presencial; procediendo con la apertura de la béveda del sistema CompraNet
para recibir las propuestas que fueron presentadas de forma electrénica por este medio.

A continuacidén, se enlistan los licitantes:
e CONSTRUCCIONES LOROS, S.A. DE CV. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA _
EMPRESA CONSTRUCTORA EUNICE, SA DE CV., Y CON LA EMPRESA %

PREFABRICADOS, MATERIALES Y ACARREOS DE OCCIDENTE, S.AA. DE CV. Y LA
PERSONA FISICA OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

o INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA CMCO, S.A. DE C.V. %
J

e CONSTRUCTORA YELIMAR, SA. DE CV. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA~
%M PRESA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR, S.A. DE VA
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J" SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

LA EMPRESA TRITURADOS MIRALEJOS, SA. DE CV. Y CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, SA DE CV. Y CON LA EMPRESA
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

e TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.
e GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A.DEC.V.

e IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA. DE CV. EN PARTICIPAC ON
CONJUNTA CON LA EMPRESA ICA CONSTRUCTORA, SA. DE C.V.

e CONSTRUCTORA FELUXA, SA. DE CV. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE
CARRETERAS, SA. DE CV. Y CON LA PERSONA FISICA JOSE FELIX HERRERA
GARNICA

e INFRAESTRUCTURA TECNICA, SA. DECV.

¢

e SUPRA CONSTRUCCIONES, S A. DE CV.

e PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA
EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO, S.A. DE CV.

e ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA
EMPRESA CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION LOGISTICA, SAA.DE CV.

e CARUZO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

e CONSTRUKINO, S.A. DE CV. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.

e KOURO DESARROLLOS, S.A. DE CV. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA
EMPRESA CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V.Y CON LA EMPRESA ALVARGA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

e PROMOTORA PARA PAVIMENTOS MUUK, SA. DE CV. EN PARTICIPACION
NJUNTA CON LA EMPRESA ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CON LA
MPRESA FAVMA CONSTRUCCION, SA. DE C.V.
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Se anexa a la presente acta el listado de la verificacion de los documentos que presenta
cada uno de los licitantes en sus propuestas, sefialando los folios que contiene, mismo que
se firma para constancia documental.
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- Procedimienlo 981619 - CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE L AS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTQ DE LAZARO CARDENAS,

|
|
|
= Vorver a a Liia Publcacién DOF < B} Dupfcar Procecmieno =
|
|
|

MEDIAN/E UN DISTRIBUIDOR VIAL e
Expecieria 2016508 - CONSTRUCCKN PARA LA MODERNIZACKON DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE LAZA
Fucha y hors da spermurm da proposiclonas 25/1172010 11 00 00 AM

Acministr Monilureo de Licitantes  Grupo e Apetwad . Fala  Mensmes

Mondor du Parbcpacdn dal odante  Med « iz st Pommbmeuets
N
'l

Momitor de Parhicipacidn del Licilante + Al stz tras b Secha e shre @ Descargar Lisiado de Ananos B Dancargsr Listado de Licktantes
Lictanies lnvitados Frupnpsasme s Resduias - - . -
- Rt}
Lintarsee Fecha en qua al Lichante connuté ¢l Procadimienic Eslado de la Proposicién POF Enviado Frugpeién Mitwms Thonieo Ahmes Econ.
1 ARD{A SO TNUCSIONES B5DE OV OH/11/2010 11 65 AM Gonestado TE n L] b
2 CACD A OF O 2171172010 10 50 AM No hay Proposscsin n o
k] DE Y CONSULTORES SADE GV 121172010 08 20 PM No hay Proposscan - . ] o
4 CORFTRUCCH TS SANUID ta 08 T 08/11/2010 06 12 PM Conteslago LE = a o o
EY COMSTRUCTHNES COVMIL S 0N TV 159172010 08 81 AM No hay Propoasadn || o
5 @ CONSTRUCCIONES LORO'S SA DEGY 261112010 06 18 PM Contestado T ] " ]
7 CONSTRUCCIONES LORCS S8ADE CV Q7112010 11 10 AM No hay Proparucsin n o
8 CONSTAUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE SADE GV 109172010 1035 P No hay Fropos-cidn .- = 2
L ONSTRI ¥ MONTAJES €9 DEL SUR SA DE CV Q7VWZ019 01 14 PAM No hay Proposssin - " ]
o CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION LOGISTICA 5A DE CV OF 1172019 1028 AM No hay Proposscsin .- . ° -]
11 ) CONBTRUCTORAFELUXA. S A DECYV 91172019 03.20 P Commsiado TE 4 L] e
12 COMSTRUITORR FELURA BA TW TV 141172010 0107 PM Mo hay Progooda .- n o
12 COPSTRUTTORE MARKD 34 OE OV 08/1172018 01 33 P Ne hyy Progogscién - * L] e
14 CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN SA DE CV 1/11/2019 11 38 AM No hay Proposacén -- - ° o
15 CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SADE CV 12/1172010 04 46 PM No hay Proposiaén .. * 9 2
ALl CONSTRUCTORA Y ARRENDADCRA DE LA COSTA DE MICHOACAN SA DE GV A172010 11:40 AW No hay Proposican .- . ] o
7 ° CONSTRUCTORA YELIMAR SA DECV. 251172010 05:52 PM Contgslado .- -] 3 1
L] CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV 1%11/2019 0320 AM No hay Propas.cidn .- e 4
19 CONSTRUCTORES INOUETRIALES AYA S5 0E OV 1411172010 05 30 PM No hay Proposicin . o o
20 CONSTRUKINO SADECV - 2171172019 03:16 P Contesiado TE o - 3 N
21 DANIEL ALFREDO VALVERDE PEREZ AX1172019 04 32 PM No hay Proposioén -- '] o
22 FAVMA CONSTRUCCION SA OE CV 01172019 01 22 PM No hay Proposastn .- -] 9
23 FREYSSINET DE MEXICOSADECY 1901172019 01:18 PM No hay Propotiadn - - -] 2
24 O GAM) INGENIERIA £ INSTALACIONES SA DECV 25/4112010 03 27 PM Conesiada TE -] o a III
25 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES BADE CV - 1211172010 0533 PM No hay Propasictn .. o o
28 GRUPO TRES R TERMOTECNICA 111472010 1225 PM No hay Proposaciin .- ] a
27 ICA CONSTRUCTORA SA DE OV 2011172010 14:04 AM No hay Propesicda .. . Q L} |
28 e IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA. DECV. 25/11/2010 03 20 PM Conlmsiado TE -] " -] -
20 IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL SA DE CV 0711172010 10:20 AM No hay Propoaicson .- ] ] i
30 INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV 211172010 12:28 PM Dedind Parbopacion .- - ] 2
a INFRAESTRUCTURA TECNICA SA DEC V. 12/1172010 00 28 PM No hay Propoamén .- a o [
32 INGENERW PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SADECV - D8/11/2010 11:45 AM No hay Proposacaén .- - ] o
33 INMOBIUARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO SA DE CV 121172010 0945 AM No hay Proposicidn - - o o
34 ° INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SA DECV. - 251172010 0505 PM Conslado TE L) a Q
35 INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV 2171172010 1047 AM No hay Proposicién .- ] a
33 AEEFELY FERRERAQARNCA 1411720100122 PM No hay Propasicin . ] ]
7 KOURQ DESARROLLOS SADE CV 121172019 02 13 PM Canmalsdo TE L] ] 4]
MAGNAMAQ SADE CV oR172010 0137 PW No hay Propoascsn .. - o a
a8 OBRAS Y AGREGADOS CASHE SADE CV 241172019 00:10 PM No hay Propositién - - '] a
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W PETOCAY JCTURAY SADE GV 1211172010 1220 PM No hay Propasiodn - [ ]
" PROMOTORA PURA RRIMENTOS WUV BADE OV | 231122010 02:00 PM Contastado TE 5 s 4
4r @ PROYECTOSDE OBRACIVIL SADE CV 251172019 07 11 PM Conentado TE o [ ]
] PROVECTOS DE OBRACIVK. SA DE CV 201172010 07 37 AM No hay Progosiosia - - o [
“ SORTZIL TECHNOLOGIES RESOURCES SA DE CV 121172010 01 39 PM Na hay Propos.cain - [ o
s SAGYR CONSTRUCCION MEXICO SA DE CV 111472019 08:58 PR No hay Proposicién = o )
. SEEVCONSTHLCIOHES QOIS MICHOATAR SATE OV 151172010 1025 AM No hay Proposicsdn . . % 4
a1 Y NORTE SUR, SA DECV. + 01172010 06:20 PM No hay Propomcn = ¥ v
i (@ SUPRACONSTRUCCIONES SA DECV. 201172019 0554 PM Contesiado Ty a % ]
" SUPRA CONSTRUCCIONES SADE CV - 01172010 1267 PM No hay Proposaiin - - 8 &)
0 ThQ SETELLS MEDICOS 071172010 00 03 PM No hay Propas.cdn . - ] o
41 @ TERRACERIAS PAVIMENTOS Y CAMINOS SA DECV. 251172010 02.55 P Contasiado TE ] L} ]
- TERRACERWAS PAVIMENTOS Y CAMINOG SADECY - 241117201900 28 PM No hay Proposicidn - ] o
a3 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCGIONES TAMAULIPECOS A DE CV 11172010 05:90 PM o hay Propossicabn = - B o
2] TRITUASFALTOS SA DE GV 0&/1172010 01:30 PM No hay Proposscan - e ]
L TRITURADCS RERALESS 33 08 0V 131172010 1203 M No hay Froposade . [ o It
= URBITEC INFRAESTRUCTURASADECY -+ 07/1172010 00 38 AM No hay Proposucin v ) ]

Previo a la recepcion de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificacion de las W
empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaria de la Funcion
PUblica, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documenta! del
resultado de dicha consulta.

@ Compranet X @) PROVEEDORES Y CONTRATISTA X +

&« » C @ directoriosancionados.funcionpublica gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN. htm

gOb Tramites  Goblerno

BIRECTORIO DE PRGUEEDORES ¥ CONFRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

SANCIONADOS
et Directorio de Licltantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
al: 25 de de 2019 . .

propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracton Publica

Biisqueda de p doresly] ATUnA Federal y de los Goblernos de los Estados.
Tivo de Sanclén: El Directorlo es un Instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
P ' personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos internos de Control en

e las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicldad !

S sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque
Flltrar dos de Ia bi da por nombre del debido a la elaboraclon de las fichas electronicas que cofresponde emitir a las Areas de

sancionado: Responsabilidades, estara sometida a su revisidon continua para su actualizacion, por lo que no
genera la emislon de algin documento que respalde su consulta.
|| Buacar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1657

No existen provesdores con esa biisqueda
CONSTRUCCIONES LOROS, S A.DE C.V

P 3R INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.

# AAND P INTERNATIONAL

* A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

P AYV INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

P A+D ARQUITECTOS, SA.DE C.V,

F A.D.C. Consullores y Servicios, S.A do C.V.

F AARON VERA MORALES

P ARROM VERA MORALES

Sulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950 T: 01(753) 753 3 07 00
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@ Compranet X

@ directori ionados.fi
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@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X

blica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm

LAZARO CARDENAS

CONANEA OGN LENTR
DI LRI S Y MARDIA BUHCANTL

N

+

¢« > C
gob.imx

Q

Trédmltes  Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Novi de 2019
B de p d y AYUDA
Tipo de Sanclén:

{Tope v

Filtrar resultados de la bisqueda por nombre del
sanclonado:

| Buscar_

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

No exis(en proveedores con esa busqueda -
CONSTRUCTORA EUNICE.S.A. DE C.V.

P 3R INNOVACION ¥ DISENO, 5.A. DE C.V.

D AAND P INTERNATIONAL

b AY M CONSTRUCTORA, S.A. DECV.

D AY VINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
b A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

P A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

» AD.C. Consuttores y Servicion, 5.A de C.V.

@ Compranet x

< C

@ directori ionad

qgob. 7
g

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administraclén Puablica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o figicas que se encueniran sanclonadas por los Organos Internos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicldad sujeta al plazo de
inhabllitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las |
fichas electrénicas que comesponde emilir a las Areas de Responsabllidades, estara sometida a su revision
contlnua para su actualizacion, por lo que no genera Ia emislon de algin documento que respalde su
consulta.

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X

+

FicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

-

gob.

Q

Trmites  Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

de 2019

AYUDA

Flitror resultados de la biisqueda por nombre del
sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

Nu existen proveedores con esa biisqueda -
PREFABHICADOS, MATERIALES Y ACARREOS
DE OCCIDENTE, S.A. DEC.V.

¥ 3R INNOVACION ¥ DISENO, S.A, DE C.V.

F AAND P INTERNATIONAL

b AYM CONSTRUCTORA, SA.DECV.

¥ AY VINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DECV.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

F A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

azaro Cardenas, Michoacan.

ulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Llcltantes, Proveedores y Contratisias sanclonados con el Impedimento para presentar |
propuesias o celebrar contratos con las dependenclas, entldades de la Administracion Publica Federal y de

los Gobiernos de los Eslados.

El Directorlo es un instrumento de consuita, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de fas personas |
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por tos Organos Internos de Control en las dependencias
y entidades, y la informaclon que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electronicas que cotresponda emilir a las Areas de Responsabllidades, estara sometida a su revision
continua para su actuallzaclén, por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consuilta.

T: 01(753) 7533 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X = = [a] X

& > C & directori ic funci ica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecmica/SancionadosN htm ¥ O

gOb. mx Trémites  Gobierno @ 1

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS I|
SANCIONADOS I

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el impedimento para presentar |

A I: 25 de Novl de 2019 ) h Pty
° ¢ ¢ propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de |a Administracién Pablica Federal y de ]

Bsqueda do p 5 YDA los Goblernos de los Estados. ]
Tipo de Sancion: El Directorlo es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas |I'
: il

morales o fislcas que se encuentran sanclonadas por los Organos Intemos de Contro! en las dependencias 1

y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de

inhabllitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a |a elaboracion de las
. fichas electrénicas que corresponde emilir a las Areas de Responsabilldades, estara sometlda a su revision

Flitrar resultados de la bisqueda por nombre del N h s .

sanclonado: continua para su actualizaclon, por lo que no genera la emislon de algin documento que respalde su

consulta. E

! I;“"‘.I

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

No existen proveedores con esa biisqueda
OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

¥ 3R INNOVACION Y DISERO, 5.4, DE C.V.
» A AND P INTERNATIONAL

# A Y M CONSTRUCTORA, SA. DE CV

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA, DECV. |
# ABS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE CV.

¥ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A daC.V.

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA* X 4

& > C 8 directori i funci ica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gOb. mx Trémites  Gobierno @

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

SANCIONADOS

Directorio de Llicltantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entldades de 1a Adminlstraclon Publica Federal y de

doras y TN los Goblernos de los Estados. b

Actualizado al: 25 da Noviembre de 2019

de p

El Directorlo es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilltar el acceso a los datos de las personas
morales o fislcas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tlene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debldo a la elaboracién de las
fichas electronicas que corresponde emilir a fas Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
Flitrar resultados de la basqueda por nombre del B . S .
sancionado: continua para su actualizacion, por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consulta

Tipo de Sanclén:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

“
No existen proveedores con esa bisqueda -
INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA

CONSTRUCCION, $.A, DE C.V,

¥ 3R INNOVACION ¥ DISERO, S.A, DEC.V.

[ A AND P INTERNATIONAL

¥ AYM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P AYVINDUSTRIALY COMERCIAL, SA.DEC.V,
# A5 CONSTRUCTION GROUP SA. DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, 5.A. DEC.V.

T: 01(753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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@ Compranet x

¢« > c

@ directori ionados.fL

. COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA: X +

(" LAZARO CARDENAS

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm w8

gob.mx

Trémites  Goblerno @

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 25 de de 2019

B da de p y AYUDA

Tlpo de Sanclon:

v

Flitrar resultados de la basqueda por nombre del
sanclonado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Llcitantes, Proveedores y Contralistas sanctonados con el Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracién Publica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fislcas que se encuentran sancionadas por los Organos intemos de Control en las dependencias
y enlidades, y la informacion que en el mismo se incluye, llene una periodicldad sujeta al plazo de
inhabllitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debldo a la elaboraclon de las
fichas eleciranlcas que corresponde emitir a las Areas de Respaonsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actuallzacion, por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su
consulta.

No existen proveedores con esa busqueda - CMCO,
S.A.DECYN

F JRINNOVACION Y DISERO, 5.A. DE C.V.

b A AMD P INTERNATIONAL

F AY M CONSTRUCTORA, SA. DECV.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DE CV.
b A&S CONSTRUCTION GROUP SA, DEC.V.

) A+D ARQUITECTOS, S.A, DE C.V.

P A.D.C.Consultoras y Servicios, S.A de C.V.

. Compranet X . PROVEEDORES Y CONTRATISTA X +
&« > C & directori i i P gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm e d e
gOb. Trémites  Goblerno &
DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
o ok 25 do do 2019 Directorio de Llcltantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
' propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Adminlstracion Publica Federal y de
Bsqueda de dores y VoER los Goblernos de los Estados.
Tipo de Sanclén: El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
B ' morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
(HEBHE - y entidades, y la informaciéon que en el mismo se incluye, tiene una perodicidad suleta al plazo de
= Inhabllitacton o estado procesal que guarde en-caso de Impugnacién, aunque debido a la elaboracion de las

Filirar resultados de |a bisqueda por nombre del
sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

fichas elecifinicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabllidades, estari sometida a su revision
continua para su actualizacion, por lo que no genera la emlsion de algin documento que respaide su
consulta.

Nu existen proveedores con esa bisqueda -
CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A.DE C.V.

B [ 3R INNOVACION Y DISERO, S.A, DE C.V.

¥ AAND P INTERNATIONAL

# AY M CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.

¥ AYV INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DE C.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP SA. DEC.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A, DE C.V.

¥ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx




SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TAANSPORTES

: COMUNICACIONES | ("X LAZARO CARDENAS

OO GE g
DL DULRIGS ¥ AARIA HLECARIL

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X = ]

€ 3 C @ directoriosancionados.funcionp
gob.mx

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm -4 e

Trémites  Goblerno &

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A | al: 25 de de 2019

de d y AYUDA

q P

Tipo de Sancion:

(ToDos

Flltror resultados de la bisqueda por nombre del
sanclonado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1557

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licltantes, Proveedores y Conlratistas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Publica Federal y de
los Gobiernos de los Estados

El Direclorio es un Instrumento de consulta, cuyo obijeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encueniran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una perlodicidad sujeta al plazo de
Inhabilitacion o eslado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electronicas que corresponde emilir a las Areas de Responsabllidades, estara someltida a su revision
continua para su actuallzacién, por lo que no genera la emisién de algin documento que respalde su
consuita,

No existen proveedores con esa bisqueda
TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V.

¥ 3RINNGVACION Y DISERO, S.A. DE C.V.

P A AND 7 INTERNATIONAL

[ AY M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA, DE C.V.
P AS CONSTRUCTION GROUP SA. DEC.V.

F A+ ARDUITECTOS, SA.TECV,

P A.D.C. Consullares y Servicios, S.A de C.V.
@ Compranet
¢« > C

8 di i ionados.fu

gob.mx

% @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X + = =]

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm r

Trémites  Goblerno @

DIRECTORIO OE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 25de de 2019
Busq de p y AYUDA
Tipo de Sancl6n:

Topos T T T

Flitrar resullados de la bisqueda por nombre del
sancionado:

L. ] [Busear

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licltantes, Proveedores y Coniratistas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administraclon Pablica Federal y de
los Gobiemos de los Estados

El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fislcas que se encuentran sanclonadas por los Organos Internos de Control en las dependenclas
y entidades, y la informacion que en el mismo se Incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electronicas que corresponde emltir a las Areas de Responsabilldades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacion, por lo que no genera la emislon de algun documento que respalde su
consuita.

N existen provesdores con esa bisqueda -
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
INDUSTRIALES DELSUR, S.A. DE C.V.

P 3R INNOVACION ¥ DISENO, S.A, DE C.V.

P AAND P INTERNATIONAL

[ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P A Y VINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
b A&S CONSTRUCTION GROUP S.A, DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DEC.V.

raro Cardenas, MthUardn

evard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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SECRETARIA DE COMUMICACIONES Y TRANSPORTES

@ Compranet % @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA* X + E RN

& (2 & director ionados.funci blica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm % O

gob.mx Tramites  Goblerno @

DRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS

Directorlo de Licltantes, Proveedores y Conlratistas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracién Publica Federal y de
los Goblernos de los Estados.

A i al: 25 de de 2019

B de p! di y AYUDA

- El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los dalos de las personas I
po de Sanclén:

morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Controf en las dependenclas |
y entldades, y la Informacion que en el mismo se Incluye, tiene una perlodicldad sujeta al plazo de
Inhabilltacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debldo a la elaboraclon de las
flchas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara somelida a su revision
continua para su actuallzaclén, por lo que no genera la emisldon de algin documento que respalde su

[ronos

Flitrar resultados de la busqueda por nombre del

aanclonado:
consulta,
| Busear
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857
N existen provesdored con esn bilsgueds
CONSTRUCTORASUR DE MICHODACTUAN, S,A,
DEC.V.
¥ IR INNOVACION Y DISEND, SA. DEC.V.
# AAND P INTERNATIONAL
* AYM CONSTRUCTORA, SA, DE C.V.
¥ AYVINDUSTRIAL ¥ COMERCIAL, SA. DE C.V.
# A&S CONSTRUCTION GROUP SA. DE C.V.
¥ A+D ARQUITECTOS, SA. DE C.V. i
@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA. X  + — =] x
€« > C & direcor ionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm * 6
gOb Trémites  Gobierno @

DIRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

SANCIONADOS

a al: 25 de do 2015 Directorlo de Llcltantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
’ propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion Puablica Federal y de
los Gobternos de los Estados.

Bisqueda de p d y AYUDA
Tipo de Sanclon: El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
U : morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependenclas
S —— y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una perlodicidad sujeta al plazo de
[ To00S v " X . . e
e inhabilltaclon o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
- . fichas electrénicas que corresponde emltir a las Areas de Responsabilldades, estara sometida a su revision
trar resultados de la blisqueda por nombre del : e .
sanclonado: continua para su actualizaclon, por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consulta.
Lo [pueem )

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1257

No existen provesdores con ess bdsgueds
SUMINISTROS ¥ CONSTRUCCIONES NORTE
SUR,S.A.DE C.V.

¥ 3R INNOVACION Y DISERO, S.A. DE C.V.

¥ AAND P INTERNATIONAL

¥ AYMCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DE CV,
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DEC.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, SA. DECV.

levard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950 T: 01 (753) 753 3 07 00
jzaro Cardenas, Michoacan. www.puertolazarocardenas com.mx
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@ Compranet x

:: COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X

("4 LAZARO CARDENAS

+ = (=]

& > C A director ionados.funcionpubli

gob.inx

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm

Tramites  Gobierno R

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A I al: 25 de Novlembre de 2019
Bisqueda de p di y AYUDA
Tipo de Sanclén:

10008 v

Flitrar resultados de la biisqueda por nombre del
sanclonado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licltantes, Proveedores y Conlratistas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de ia Adminlistracién Pablica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directorlo es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por tos Organos Internos de Control en las dependencias
y enlldades, y la Informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
Inhabliltaclon o estado pracesal que guarde en caso de impugnacién, aunque debido a la elaboraclon de las
fichas electrénicas que corresponde emilir a las Areas de Responsabilldades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacion, por lo que no genera la emision de algiun documento que respalde su
consulta.

No existen provesdores con esa bdsqueda
TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS,
SADEC.YV

P 3RINNOVACION Y DISERO, S.A. DE C.V.

» AAND P INTERNATIONAL

P AYM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA.DEC.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A, DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, SA. DEC.V.

@ Compranet X

¢« > c

& directori ic

@ PROVEEDORES ¥ CONTRATISTA: X +

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm n O

gob.mx

Trémites  Goblerno @

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actuall. al: 25 de de 2019
Basqueda de p & y AYUDA
Tipo de Sanclon:

ITopos” "

Flitrar resultados de Ia bisqueda por nombre del
sancionado:

| Couseer |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Llcitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion Pablica Federal y de
los Gablernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los dalos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilltacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacién, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacién, por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su
consuita.

Nu existen provesdores con esa busqueda - GAMI

INGENTERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.

# 3R INNOVACION Y DISERO, SA. DE C.V.

F AAND P INTERNATIONAL

¥ AYMCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DEC.V.
F A&S CONSTRUCTION GROUP SA. DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

# A.D.C. Consuliores y Servicios, 5.A de C.V.

J:I W "}\\\\\\\ /

vard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES

@ Compranet

€ > C

@ directori ionados.fi bli

: COMUNICACIONES

X @ PROVEEDORES ¥ CONTRATISTA® X

("4 LAZARO CARDENAS

Y THANSPORTES

+

gob.ix

a.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm

Q

Tramites  Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A Moo

al: 25 do Novl de 2019

de p AYUDA

Tipo de Sanclon:
| Tonos

Filtrar resultados de la busqueda por nombrs del
sanclonado:

| (Busear |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

L DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licltantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el impedimenio para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracién Publica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumente de consulta, cuyo objeto es latilliar el acceso 2 os dalos de las personas
morates o fisicas que se encuentran sanclonadas por los Organos Inlernos de Conlrol én |as dependenclas
y enlidades, y la Informacion que en el mismo se Incluye, liene una perlodicidad suleta al plazo de
Inhabliitacion o estado procesal que guarde en caso de Implgnacion, aunque debigo a la elaboraclon de las
fichas elecironicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometlida a su revision
continua para su actualizacion, por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su
consulta.

Na existen provesiorws con esa biisqueda
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S A DECN\

P 3R INNOVACION Y DISENO, 5.A. DE C.V.

¥ A AND P INTERNATIONAL

¥ A'Y MCONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A, DE C.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

P A+D ARQUITECTOS, 5.A. DE C.V.

@ Compranet

€

X

C 8 directori ionados.funcionpubli

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA: X

+

a.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob

Q

Trémites  Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADGS

al: 25 de N de 2019

dep AYUDA

Tipo de Sanclon:

ftopos "

Filtrar resuliados de la biisqueda por nombre del
sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Licltantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Adminlstracion Publica Federal y de
los Gobiernos de log Estados.

El Directorlo es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilltar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encueniran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entidades, y la Informaclén que en el mismo se Incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilltacion o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electrénicas que corresponde emilir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacion, por.lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consuita.

Np existen proveedores con esa brisqueda - ICA
CONSTRUCTORA, SA. DEC.Y.

¥ 3R INNGVACION Y DISERD, SA. DE C.V.

P A AND P INTERNATIONAL

F AY N CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
b ABS CONSTRUCTION GROUP SA. DE C.V.

P AsD ARQUITECTOS, SA. OE CW

F A.D.C. Connuliores y Servicion, S.A da C.V.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx

NN

y\) N \x\\.ﬁ\

il

W R AV R B



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

: COMUNICACIONES , LAZARO CARDENAS

D6 TR o f b A HLnG Ay

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X + e a x

ionados.funci

&« 5 C @ direc

gob

gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm % e

Trimites  Goblerno R

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 25 de Novlembre de 2019

B da de p y AYUDA
Tlpo de Sanclon:
ltopes v

Flitrar resuliados de la bisqueda por nombre del
sancionado:

~_|[oumcas

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licltantes, Proveedores y Contralistas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administraclon Pubiica Federal y de
los Goblernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependenclas
y entidades, y la informacion que en el mismo se Incluye, tiene una periodicidad suleta al plazo de
inhabllitacian o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque debido a la elaboraclon de las
fichas electranicas que corresponde emilir a las Areas de Responsabilidades, estars sometida a su revision
continua para su actuallzacién, por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su
consulta.

Ng existen pirevesdérs con esa bisqueda -
CONSTRUCTORAFELUXA, SA.DEC.\V.

¥ 3R INNOVACION Y DISERO, S.A. DE CV.

P AAND P INTERNATIONAL

P AYMCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
P A3S CONSTRUCTION GROUP SA. DECV.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

 A.0.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X + - a X

¢« e
gob.

f directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm <4 e H

Trémites  Gobierno &

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actuall ol: 25 da N de 2019

Buisq de p d y AYUDA

Tipo de Senclén:

[Top0s 2

Flitrar resultados de la biisqueda por nombre del
sancionado:

| (Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directoric de Licltantes, Proveedores y Conlratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Publica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

Ef Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los dalos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sanclenadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se Incluye, tlene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilitacian o estado procesal que guarde en caso de impugnaclén, aunque debido a la elaboracion de las
fichas eleclrénicas que correspornide emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revislon
continua para su actuallzaclon, por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consulta.

N existen proveedores con esa bisqueda - JOSE
FELIX HERRERA GARNICA

¥ 3R INNOVACION Y DISENO, SA.DECV.

¥ A AND P IMTERMATIONAL

¥ AY M CONSTRUCTORA, S.A. DECV.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DEC.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP SA. DE C.V.

F A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

¥ A.D.C. Consulores y Servicion, S.A da C.V.

B
‘Azaro Cardenas, Michoacan.

ISR
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T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas com.mx
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@ Compranet x

« > ¢

& directori ionados.funci bli

. COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTAS X

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm % O

gob

("4 LAZARO CARDENAS

+ = o X

Trémites  Goblerno R

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS I
SANCIONADOS

A al: 25 de de 2019

Busqueda de p y AYUDA

Tipo de Sancién:

Filtrar resuliados de la bisquada por nombre del
sanclonado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

No existen proveedores con esa biisqueda
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA
CONSERVACION DE CARRETERA, S.A.DE C.V

F 3R INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.

¥ AAND P INTERNATIONAL

¥ AYMCONSTRUCTORA, S.A, DE C.V.

# A Y VINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ ALS CONSTRUCTION GROUP S.A. DEC.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Llcitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administraclon Publica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
morales o fislcas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entldades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabllitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electronicas que corresponde emitr a tas Areas de Responsabilldades, estara sometida a su revision
continua para su actuallzaclén, por lo que no genera la emisién de algin documento que respalde su
consulta,

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
@ Compranet x

€ s e ‘

& directori

gob.mx

R
\

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X + = a -X

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm . " O

Trémltes  Goblerno &

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A tizado al: 25 do Novl e 2019

de p y AYUDA

Tipo de Sanclén:

[Tapos T

Flitrar resultados de la biisqueda por nombre det
sanclonado:

[ Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

No existen prroveedores con esa biisqueda -
INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.

¥ 3R INNOVACION ¥ DISERO, S.A, DE C.V.

¥ A AND P INTERNATIONAL

B AYMCONSTRUCTORA, SA. DECV.

¥ AYVINDUSTRIAL ¥ COMERCIAL, SA DEC.V.
} ARS CONSTRUCTION GROUP S.A, DE C.V.

b AeD ARQUITECTOS, SA.DEC.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licltantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Adminlistraclon Pablica Federal y de
los Gobiermnos de los Estados.

E! Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilitacton o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracién de las
fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Respohsabilidades, estara sometlda a su revision
continua para su actualizaclén, por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consulta.

AR

¥ A.D.C. Consuttores y Servicios, 5.4 de C.V.

22

T: 01(753) 753 307 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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' COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

- "%, LAZARO CARDENAS

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X =+ = a x
& > € @ directori ionados.funci blica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.him fr O
gob.mx Tramites  Goblerno R I
DIRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
Ik al: 25 de 62019 Directorlo de Licltantes, Proveedores y Conlratistas sanclonados con el impedimento para presentar |

AYUDA

propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Pubilca Federal y de
los Goblernos de los Estados.

E| Directorio es un instruinento de consuita, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se ennueniran sancionadas por los Organos Intemos de Conlrol en las dependencias
y entidades, y ta informacion que en el mismo se incluye, tiene una perlodicidad sujeta al plazo de

***** 7] Inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacién, aunque debido a la elaboracion de las
Filrar rosultados de la bissqueda por nombre del fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabliidades, estara sometida a su revision
sanclonado: continua para su actualizacién, por lo que no genera la emisién de algin documento que respalde su
consulta.
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857
No existen proveedares con esa bisqueda - SUPRA h
CONSTRUCCIONES, SA. DEC.V.
F 3R INNOVACION ¥ DISERO, S.A. DE C.V.
P AAMD P INTERNATIONAL
F A YN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
¥ A Y VINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A, DECV.
P AZS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V,
¥ A+D ARQUITECTOS, S.A, DEC.V.
¥ AD.C. Consuliores y Servicias, S.A da C.V. =
@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X = ] X
& > C @ direcori ionados.funcionpublica gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm T O
gOb.I“X Trémites  Gobierno  Q i
DIRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
A al: 25 do Noviembre de 2019 Dlrectorio de Licltantes, Proveedores y Contratlstas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Publica Federal y de
an de dores y ATh los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facliitar el acceso a los datos de las personas
morales o fislcas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se Incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
Inhabilltaciéon o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque debido a ia elaboraclon de las
fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacion, por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consulta.

Tipo de Sancién:

[F600s

Flitrar resultados de la basqueda por nombre del
sancionado:

T —

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

No existen proveedores con esz biisqueda -
PROYECTOS DE OBRA CIVIL,S.A.DE C.V.

* IR INNOVACION ¥ DISENO, S.A. DE C.V.

¥ AAND P INTERNATIONAL

* AYM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
» A&S CONSTRUCTION GROUP S A. DE C.V.

¥ A¢D ARQUITECTOS, SA. DEC.V.

¥ AD.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.

T: 01({753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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1. r

: COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| (" LAZARO CARDENAS

@ Compranel X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X

&« > C & di i i fi

gob.mx

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/Sancionadosi htin w O

Tramites Goblerno  Q

DIRECTORIO DE PROVEEDOQRES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

) al: 25 do Noviembre de 2018
Busq dep dores y AYUDA
Tipo de Sancion:

[yobos T

Flitrar resultados de la bisqueda por nombre del
sancionado!

(]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Publica Federal y de
los Goblernos de tos Estados.

El Directorio &5 un Instrumanto de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas l

matales o lislcas que se encueniran sanclonadas por las Organos Intemos de Conlrol en las dependencias

y entldades, y la Informaclén que en el mismo se Incluye, tlene una perlodicldad sujeta al plazo de
inhabillitacién o estado procesal que guarde en caso de impugnaclén, aunque debido a la elaboracion de las |

fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsablildades, eatard sometlda a su revision
continua para su actualizacién, por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su
consulta.

Mo existen provesdorss con esa bisqueda
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO
MEDID, SA.DE C.V.

# 3R INNOVACION ¥ DISERD, S.A. DE C.V.

I A AND P INTERNATIORAL

F AY MCONSTRAUCTORA, BA, DECV,

[ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DE C.V.
¥ AB5 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

[ A+D ARQUITECTOS, S.A. DEC.V.

@ Compranct X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA® X  +

« > C & directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.

Trdmites  Goblerno R

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A lizado al: 25 de Novl e de 2019

Ba ja de d y | AYUDA

p

Tipo de Sanclén:

fTopos T T Y]
Filtrar Itados de la bitsqueda por bre del
sanclonado:

i Buscas |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

No existen proveedores con e1a bisqueda
ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

¥ 3R INNOVACION ¥ DISENO, S.A. DE C.V.

P AAND P INTERNATIONAL

¥ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL ¥ COMERCIAL, 5.A. DE C.V.
P AR5 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

¥ A<D ARQUITECTOS, S.A. DEC.V.

¥ A.D.C. Consultores y Serviclos, S.A de C.V.

¥ AARON VERA MORALES

I AARON VERA MORALES

azaro Cardenas, Michoacan.

bulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion Publica
Federal y de los Goblernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en
las dependencias y entidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad
sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacidn, aunque
debido a la elaboracion de las fichas electronicas que comesponde emitir a las Areas de
Responsabilidades, estard sometida a su revisién continua para su actualizacién, por lo que no
genera la emislén de algun documento que respalde su consulta.

T: 01(753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y

@ directori ionados.funcionpubli

: COMUNICACIONES

(" LAZARO CARDENAS

TRANSPORTES

CONTRATISTA' X =

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm

€ > C

gob.mx

Tramites  Goblerno @

MRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actuall al: 25 de de 2019
q de p! d y AYUDA
Tipo de Sancion:
[Topas v

Flitrar resultados de ta bisqueda por nombre del
sancionado:

| Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Llcltantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administraclon Puablica Federal y de
los Goblernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sanclonadas por los Organos Intemos de Contro! en las dependenclas
y enlidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tlene una periodicidad sujeta al plazo de
Inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboraclon de las
fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
contlnua para su actualizacion, por lo que no genera la emisién de algin documento que respalde su

consulta.

No existen provesdorss con saa hisguoda
CONSTRUCCION ¥ ELECTRIFICACION
LOGIFTICA,S.A. DE C.\.

¥ 3R INNOVACION Y DISENO, SA.DE C.V.

oA AMD P INTERNATIONAL

¥ AY M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ ABS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, SA DECY

@ Compranet x

€ > C

# directoriosanci dos.funci

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA® X +

blica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

* O

gob

Q

Tradmltes  Gaobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

SANCIONADOS
Actualizado ol: 25 de Novlembre de 2019
Busqueda de p d y AYUDA
Tipo de Sancion:
Filtrar ltados de la biisqueda por bre del
sanclonado:
| Busear |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion Puablica

Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorlo es un instrumento de consuita, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sanclonadas por los Organos Intemos de Control en
las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una pericdicidad
sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de Impugnaciéon, aunque
debido a la elaboracién de las fichas eleclronicas que corresponde emitir a las Areas de
Responsabllidades, estara sometida a su revislon continua para su actualizaclén, por [0 que no
genera |a emision de algin documento que respalde su consulta.

No existen provesdores con esa hisguoda
CONSTRUCCIONES CARUZO SADE CV

¥ 3R INNOVACION ¥ DISERO, S.A. DE C.V.

¥ AAND P INTERNATIONAL

¥ AYMCONSTRUCTORA, SA. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
» A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DEC.V.

P A.D.C. Coneultores y Servicios, S.A de C.V.

¥ AARON VERA MORALES

¥ AARON VERA MORALES

Lazaro Cardenas, Michoacan.

ulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

T: 01{753) 7533 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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; COMUNICACIONES

,,_. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

("% LAZARO CARDENAS

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA X 4 - ]

* O

& > C & directoriosancionados.funcionpubli

gob,mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.inx

Trémites  Goblerno @

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

I al; 25 de de 2019

>

Busquada de p d y I AYUDA

Tipo de Sancion:

TORODS

Flitrar Itados de |a basqueda por bre del
sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Llicitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administraciéon Publica
Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encueniran sancioniadas por los Organos Intemos de Control en
las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad
sujeta al plazo de Inhabllitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque
debldo a la elaboraclon de las fichas electronicas que corresponde emltir a las Areas de
Responsabilidades, estara sometida a su revislon continua para su actualizaclion, por lo que no
genera la emislon de algun documento que respalde su consulta.

Mo existen gaavestdores con esa bisqueda
CONSTRUKINO SA DE CV

P 3R INNOVACION Y DISENO, SA. DEC.V.

F A AND P INTERNATIONAL

» A Y M CONSTRUCTORA, SA, DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL ¥ COMERCIAL, S.A. DE C.V.
# A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

# A+D ARQUITECTOS, S.A. BE C.V.

¥ A.D.C. Connultores y Servicios, S.A de C.V.

» AARON VERA MORALES

P AARDN VERA MORALES

@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X + e =}

& > C @ diecton ionados.funci bli

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm 1

gob

Trémites  Gobierno R

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A i al: 25 de de 2019

Bu da de d y AYUDA

]

Flitrar resultados de la basqueda por nombre del
sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Llcitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Adminlstracion Pablica Federal y de
los Gobiernos de jos Estados.

El Directorlo es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar et acceso a los dalos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entldades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
Inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboraclon de las
fichas electrénicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revislon
continua para su actuallzacioén, por lo que no genera la emislon de algun documento que respalde su
consulta.

No existen proveedores con esa bisqueda - GRUPO
FMMDAM, $.A. DE C.V.

D 3R INNOVACION Y DISERO, SA. DE C.V.

P A AND P INTERNATIONAL

F AY M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A, DE C.V.
¥ A85 CONSTRUCTION GROUP SA, DE C.V.,

¥ A+D ARQUIVECTOS, S.A. DE C.V.

¥ A.D.C. Consultores y Servicios, 5.A de C.V.

Azaro Cardenas Michoacan.

J’n S \\\{\\

levard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

T: 01(753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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@ Compranet X

€« »c

& directori jonados.funcionp

1 COMUNICACIONES

(" LAZARO CARDENAS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

- =] X

v O

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTAC X +

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm

gob

Tramites  Gobierno QR

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A ol 25 de de 2019
Biisqueda de p d y AYUDA
Tipo de Sanclén:
(Topos v]
Filtrar de la bisqueda por bre del
sanclonado:
|| Bisca |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1367

No existen proveedores con esa bisqueda -
KOIT/RO DESARROLLOS SADE CV

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Llicltantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion Publica

Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo obleto es facilitar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intermnos de Control en
las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad
sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnaclon, aunque
debido a la elaboraclon de las fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de
Responsabllidades, estara sometlda a su revision contlnua para su actualizacion, por lo que no
genera la emlsién de algin documento que respalde su consulta.

¥ 3R INNOVACION Y DISENO, S-A. DEC.V.

P A AND P INTERNATIONAL

P A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P A YV INDUSTRIAL ¥ COMERCIAL, S.A. DE C.V.
P AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

b A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

P A.D.C. Coneuttores y Servicios, 5.A de C.V.

P AARON VERA MORALES

F AARON VERA MORALES

@ Compranet x

&« > C

@ directori i p

@ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X +

doe func bl

gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm

gob.inx

Tramites  Gobierno @

MRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 25 de de 2019
B de p d y AYUDA
Tipo de Sancién:

[Topos T

Filtrar resultados de la busqueda por nombre del
sanclonado:

| | [uscar”

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1857

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Llcitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracién Pablica Federal y de

los Goblernos de los Estados.

El Direclorio es un instrumento de consuita, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependenclas
y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilitaciin o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electronicas que corresponde emltir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacion, por lo que no genera la emlsion de algin documento que respalde su

consulta.

Nm existen proveedores con esa busqueda -
CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.Y.

F 3R INNOVACION Y DISERO, S.A. DE CV.

P AAND P INTERNATIONAL

[ AY M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ ARS CONSTRUCTION GROUP S.A, DE C.V.

P A+D ARGUITECTOS, SA. DECV.

I A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V,

Bpfflevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

Lazaro Cardenas, Michoacan.
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COMUNICACIONES | (X4 LAZARO CARDENAS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

@ Compranet % @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X

& 5 C @ direcori i funci blica gob mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN him

gOb.IIlX Tramites  Goblerno @

DIRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS |
SANCIONADOS

N al: 25 de de 2019 Directorio de Licltantes, Proveedores y Conlratistas sancionados con el Impedimenilo para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Publica Federal y de | /y

los Goblernos de los Estados.

B de d y AYUDA
Ei Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facliitar el acceso a los datos de las personas
morales o fislcas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependenclas
y enlidades, y la informacién que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabilitacion o estado pracesal que guarde en caso de Impugnacién, aunque debido a la elaboracién de las
Flltrar resuhtados de Ia bissqueda por nombre del fichas electronicas que corre_sponde emitir a las Areas de Respopsabllldadqs, estara sometida a su revision

continua para su actualizacién, por lo que no genera la emision de algin documento que respalde su

sanclonado:
consulta,

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

No existen proveedores con esa biisqueda -

ALVARGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

¥ 3R INNOVACION ¥ DISENO, S.A. DE C.V. |
¥ A AND P INTERNATIONAL A
¥ AYMCONSTRUCTORA, SA. DE C.V.

¥ A YV INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ ARS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
¥ A.D.C. Comultorea y Servicios, $.A de C.V. e
@ Compranet X @ PROVEEDORES Y CONTRATISTA' X + - o X

€ > C @ directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gOb mx Tramites  Gobierno  Q
DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS -
SANCIONADOS
Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar

>

al: 25 de N de 2019 . . - - -
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion Publica

Busqueda de dores y \ AT Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorlo es un instrumento de consuita, cuyo objeto es facilltar el acceso a los datos de las
personas morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en
las dependencias y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad
sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque

debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de I

Filtrar resuitados de la busqued bre del . .
sancionado: @ o Disquecu par : Responsabilidades, estard sometida a su revislon continua para su actuallzacion, por lo que no I
genera la emlslén de algin documento que respalde su consulta.
:E__Biml !
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1267

No existen provesdores com esa bingueda
PROMOTORA PARA PAVIMENTOS MUUK
SADE CV

¥ 3R INNOVACION Y DISEAO, 5.A. DEC.V,

¥ A AND P INTERNATIONAL

F A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

¥ A YV INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

P A+D ARQUTECTOS, S.A. DE C.V.

# A.D.C. Consuttores y Servicios, S.A de C.V.

¥ AAROMN VERA MORALES

T: 01(753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx
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74 COMUNICACIONES

SECRLTARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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@ directori i dos.funci blica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN htm b4 e

Trémites  Goblerno @

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 25 de de 2019

A da de

q P

y AYUDA
Tlpo de Sanclén:

|Tobos

Flitrar resultados de la biisqueda por nombre del
sanclonado:

| [ Busear

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

No existen proveedores con esa bisqueda
ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

¥ 3R INNOVACION Y DISENO, S.A. DE C.V.

# A AND P INTERNATIONAL

¥ AY M CONSTRUCTORA, SA. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DECV.
¥ ABS CONSTRUCTION GROUP SA. DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

F A.D.C. Consultores y Serviclos, S.A de C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Licitantes, Proveedores y Contrallstas sanclonados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenc:as entidades de la Administraclén Pabiica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sanclonadas por log Organos internos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se Incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
Inhabilitacion o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electrénicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacién, por lo que no genera la emlsion de algun documento que respalde su
consulta.

@ Compranet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA® X < — a
L]
& -+ C @& direcorn dos.funci ica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm b
gOb.]I’lX Trémites  Goblerno  Q
DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
Actualizado ol 25 de Noviembre de 2018 Directorio de Llcitantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con e! Impedimento para presentar
’ propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entldades de la Administraclén Publica Federal y de
Pisqueds do dores y T los Goblemos de los Estados.
Tino de Sancién: El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
. ’ morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias
[fobas — y entidades, y la informaclén que en el mismo se Incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de

Flitrar rasultados de la basqueda por nombre del
sancionado:

o A[Buseu )

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1867

No existen proveedores con esa biisqueda - FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

¥ IR INNOVACION Y DISERO, S.A. DE C.V,

¥ A AND P INTERNATIONAL

# AY M CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

F AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DE C.V.
P AAS CONSTRUTTION GRODUP S, DECV,

b A<D ARQUITECTOS, SA. DECV,

¥ AD.C. Consuliores y Servicias, SA de C.V.

Bot ard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

Lazare Cardenas, Michoacan.

Inhabllitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacién, aunque debido a la elaboracién de las
fichas electronicas que corresponde emiltir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
contlnua para su actualizacion, por lo que no genera la emisién de algiun documento que respalde su
consllta,

T: 01(753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas com.mx
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«COMUNICACIONES Y, LAZARO CARDENAS

CNOANINACION GFNEIAL
© Of PULRTCS ¥ MAMIMA MURCANIL

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra
sancionado o inhabilitado, aceptdndose las 14 (catorce) proposiciones para su REVISION
DETALLADA

09 00 "M €51 «Cenltral Amenca Timse

* Procedimiento : 981619 - CONSTRUGCCION PARA LA MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE
LAZARO CARDENAS, MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL
Expadiente : 2018008 - CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE LAZA
Facha y hora de apertura da proposiciones: 25741720 19 11:00:00 AM

m X Cancelar '+ Afladir Ecilartie tras b fecha de ciene '

Nvmioncs - o }
Estatus de kcl Istrados en ef p dimi ¥

UcHantes que expresaron interés en participar 47
Licitantes que envlaren proposickdn 5
Licitantes que no enviaron propoaleldn “

Ligitantes que declnaron su particlpacion 1

Estatus de licl Istrados en el p dimi tras {a fecha de clerre

Licitantes registrados por el operador de da Unidad
Compradora

Proposiciones presencisles cargadae por ol operador de la
uc

]
-
(@) Uctntes incukics an 3 apariure de propasiciones: 14 %

Se anexa a la presente acta el listado de verificacidén de la documentacidon presentada en
sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, sefialando los
archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte
integrante de la presente acta.

La empresa INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA CMCO, S.A. DE C.V, en al apartado del
documento DD-01 “Manifestacion escrita de interés en participar en la licitacion” presenta
dnicamente un escrito de nombre “Carta de acreditamiento para participar en los actos del
procedimiento a la licitacién con folio nUmero 000001".

I:.VX evard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950 T: 01(753) 753 3 07 00
zdro Cardenas, Michoacan, www.puertolazarocardenas.com.mx
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: COMUNICACIONES | LAZARO CARDENAS

LRI

»
SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

Procedimiento : 981619 - CONS X + = g X

&« - C # compranet.hacienda.gob,mx/esop/toolkit/negotiation/rig/awardRfg do?userAct=changeTab&cmdKey=0OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE a v O

B2 0GR Canhid At T

Compn\‘w 4 SHCP

H [~ votver 3 iz Lista (P Pubkesciin DOF

Procedimiento : 981619 - CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, PP

MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL

Expedieme 2018803 - CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE AGCESO AL PUERTO DE LAZA k

Fecha y hor de apariura da proposiciones 2871172010 11.00 00 A

Aibisabmsian del Proseie Basitiens e Lisilastes Grupo de Evaluackin Apertira de proposiciones Fallo Mensajes Unidad Compradora | Lislantas '

Resumen da Respuesias  Propuesias Téomweas  Propuestas Econdmrcas  Eslalus de (1 Apsriura de Propuestas.
© Respuestas para Evaluar

O suspeader
LicHanta FOF Flmadiy vl Fecha Propuesta (ddimenyyyy) Wata s Exchusion Respuestas a los Requerimientos
1 ARDICA CONSTRUCGIONES SA DE CV TE 7 2811201004 44 % AM 2 1of m m
2 CONSTRUCCIONES CARUZO SA DE CV TE 3 MG P 4 n m
3 @ CONSTRUCCIONESLOROS SA DECV. - TE 7 N20100731:17 PM o m n
4 @ CONSTRUCTORAFELUXA SA DECV. TE LI AL SR of u u
5 @ CONSTRUCTORAYELIMAR SA DECV. TE 0 2172019083622 PM .4 m
] CONSTRUKINO SADECV - TE 9 MUGEHOIM P of n “
7 @ GAMIINGEMMERIAE INSTALACIONES SA DECV ' TE 0 IS0 4sF o4 u u
8 @ MPULSORADE DESARROLLO INTEGRAL SA DECV TE 0 ISENETH A 4 u m
9 @ INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SA DECV. Te 5 2511201007 06:44 PM o n m
10 KOURO DESARROLLOS SA DE CV TE 0 251172019 10:52 50 Al o m | /
4]

" FROMSTORA A FEEHTOS AN SA TR SV TE ., 2811720100821167 AM o n &
12 @ PROYECTOS DE CBRACIVIL SADE CV TE 0 2511120190932:50 PM o u : :
1 @  IWFRACONSTRUCCIOHTE. BA TECY TE 1 23117201007 53:00 FM of n m = 4 =
14 @ TERRACERIAS PAVIMENTOS Y CAMINOS SA DECV. TE 9 251172019 054000 PM of u m
Fotal W Pagna 1de |

NOMBRE DEL LICITANTE: PRECIO PROPUESTO ($)

CONSTRUCCIONES LOROS, SA. DE CV. EN \
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA \
CONSTRUCTORA EUNICE, SA. DE CV, Y CON LA ¥590:350:226:35
EMPRESA PREFABRICADOS, MATERIALES Y

A continuacidn, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos: \

1243 NN =
SULONH RS




EEEEEEEEEEEEEEEEEE ACIONES Y TRANSFOATES

ACARREOS DE OCCIDENTE, SA. DE CV. Y LA
PERSONA FISICA OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA
CONSTRUCCION, S.A. DE CV. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON LA EMPRESA CMCO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA YELIMAR, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL
SUR, SA. DE CV. Y LA EMPRESA TRITURADOS
MIRALEJOS, SA. DE CV. Y CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, SA. DE CV.Y
CON LA EMPRESA SUMINISTROS Y
CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A.DE C.V.

TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.
GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.

IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA  FELUXA, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA
CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE CV.Y CON
LA PERSONA FISICA JOSE FELIX HERRERA GARNICA

COMUNICACIONES (& LAZARO CARDENAS

$470,788,431.37
$430,929,961.60 \\
$626,590,015.59 .
$467,218,508.74

$439,900,233.72 /9

Presenta escrito de
disculpa por no presentar

$455,121,598.25 %

INFRAESTRUCTURA TECNICA, SA.DE C.V. la propuesta técnica y \
econdémica \
\ "
SUPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 344805595092 |§
Boul#yard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950 T: 01(753) 753 3 07 00
La#aro Cardenas, Michoacan. www.puertolazarocardenas.com.mx




COMUNIC ACIONES = (4 LAZARO CARDENAS

.' SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, SA. DE CV. EN

PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA $539,414,017.61
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO, S.A. DE

C.V.

ARDICA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA _
CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION LOGISTICA, SA. $403,321,991.43 /}}»/
DE C.V.

CARUZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $381,757,399.93

CONSTRUKINO, S.A. DE CV. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO FMMDAM, S.A.

DE C.V. $479,948,014.11

KOURO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON LA EMPRESA CONCRETOS SAN
CAYETANO, SA DECV.Y CON LA EMPRESA ALVARGA
CONSTRUCCIONES, SA.DEC.V.

$441,598,958.75

PROMOTORA PARA PAVIMENTOS MUUK, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
ROKARJ CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. Y CON LA
EMPRESA FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

$408,333,292.26

en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los
participantes a las 12:00 horas, del dia 09 de diciembre de 2019, para que acudan a esta
misma sala en donde se daré a conocer el fallo de esta licitacion en presencia de quienes
asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule.

A efecto de que la Administracién Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V. esté \

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacién,
rubricaran y firmaradn el presente documento los que intervinieron en este acto,

ilevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950 Q T: 01(753) 753 3 07 00

iro Cardenas, Michoacan. /~ www.puertolazarocardenas.com.mx




& COMUNICACIONES | (" LAZARO CARDENAS

AMUMICACIONLE ¥ 11

entregandoles copia de la misma y quedando a disposicidn en las oficinas de la convocante
y por via electrdnica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 23:00 horas del mismo dia en que se dio inicié el acto de
presentacidn y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRA’CléN PORTUARIA INTEGRAL
DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

)

GERENTE DE INGENIERIA

. il

__INGLUIS SANCHEZ Y LOPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACION SUBGERENTE DE CONSTRUCCION Y

ANTENIMIENTO

ING. RICARDO sAr;l_el’-lEz CORTES /[

NG. JUAN CARLOS REYES

VILLAGOMEZ
/

POR LA SECRETARIA DE LA FU

ION PUBLICA
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL
APILAC

@
GANO INTERNO DE CONTROL EN \4/

C.P. BEAT AYALA ROSALES

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

ING. MIGUEL ANGEL MALDO%DO MACEDO

£
T: 01 (753) 753 3 07 00
.puertolazarocardenas.com.mx
|
w2019

B2 3 tmLLl el pul
EMILIANQ ZAPATA

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lazaro Cardenas, Michoacan.
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; COMUNICACIONES ("<& LAZARO CARDENAS

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

NOMBRE DEL LICITANTE: NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA

CONSTRUCCIONES LOROS, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA EUNICE, SAA. DE CV, Y CON LA
EMPRESA PREFABRICADQOS, MATERIALES Y
ACARREOS DE OCCIDENTE, SA. DE CV. Y LA
PERSONA FISICA OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ

INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA
CONSTRUCCION, S.A. DE CV. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON LA EMPRESA CMCO, S A. DE C.V.

CONSTRUCTORA YELIMAR, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL
SUR, SA. DE CV. Y LA EMPRESA TRITURADOS
MIRALEJOS, SA. DE CV. Y CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, SA.DE CV.Y
CON LA EMPRESA SUMINISTROS Y
CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S A.DE C.V.

TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S A. DE C.V.

GAMI'INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.\V.

IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE CV.
EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
ICA CONSTRUCTORA, SA.DE C.V.

CONSTRUCTORA FELUXA, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
SERVICIOS  ESPECIALES Y  EQUIPOS PARA
CONSERVACION DE CARRETERAS, S A.DE CV.Y CON
LA PERSONA FISICA JOSE FELIX HERRERA GARNICA

/ T: 01(753) 753 3 07 00
“ www.puertolazarocardenas.com.mx

EMI'I IANCI MMTA

hilevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60%50
Lazaro Cardenas, Michoacan. )




5, COMUNICACIONES ("4 LAZARO CARDENAS

INFRAESTRUCTURA TECNICA, S A.DE C.V. ; é /X

/
SUPRA CONSTRUCCIONES, S.A: DE C.V. ;’ -
PROYECTOS DE OBRA CIVIL, SA. DE CV. EN y
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA nﬂ
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO, S.A. DE ) S
C.V. § T

ARDICA  CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION LOGISTICA, S.A.
DE CV.

CompraNet

CARUZO CONSTRUCCIONES, S A.DE C.V. \>/
CompraNet

CONSTRUKINO, SA. DE CV. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO FMMDAM, SA.

DECV. CompraNet

KOURO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION

CONJUNTA CON LA EMPRESA CONCRETOS SAN

CAYETANO, S A.DEC.V.Y CON LA EMPRESA ALVARGA CompraNet
CONSTRUCCIONES, S A.DE C.V. (\/
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[=] o MANIFESTACION ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICAGIONES Y o
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/rfq_981619_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-48811 5/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
/rfq_981619_price/CONSTRUCTORA _YELIMA-488115/supplier.txt

/rfq_981619_price/rfq.txt
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Anexos_Firmados_Digitalmente/040- TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-48811 5/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Anexos_Genéricos/001-PT-03_Parte_2.zip
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/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Anexos_Genéricos/004-PT-07_Parte_02.zip
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/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-08/029-PE-08.PDF
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-09/030-PE-09.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-10/031-PE-10.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-11/032-PE-11.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-12/033-PE-12.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-16/037-PE-16.PDF
rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-17/038-PE-17.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PE-18/039-PE-18.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
riq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-03/007-PT-03_Parte_1.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-04/008-PT-04_Parte_1.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-07/011-PT-07_Parte_01.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-09/013-PT7-09.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-10/014-PT-10.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-11/015-PT-11.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-12/016-PT-12.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-13/017-PT-13.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-14/018-PT-14.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-15/019-PT-15.PDF
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-438115/Documento_PT-16/020-PT-16.PDF
/rfq_981619_tech/GONSTRUCTORA_YELIMA-488115/Documento_PT-17/021-PT-17B.zip
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TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
/fq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Anexos_Firmadns_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Anexos_Genéricos/001-DOCUMENTO_PT-04_PARTE_2.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Anexos_Genéricos/002-MANIFESTACION_DE_INTERES.pdf
/1fq_981618_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Anexos_Genéricos/003-RELACION_DOCUMENTOS.pdf
Irfq_981619_lech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Anexos_Genéricos/ CONVENIO. pdf
frig_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documenta_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
Irfg_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.zip
/fq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documente_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUKING_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento.PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.zip
Irfy_B81619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
irfq_981618_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.zip
Irfq_881619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.zip
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(frfg_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-08.zip

rtq_981619__tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.zip
irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
Irfq_981619__techiCONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.zip
rfq_ 981619 _tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.zip
Irlq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.zip

If_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip (&
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Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_C\V-253656/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.zip
fifq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_PARTE 1.zip
frf_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.zip
Ifq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
Iriq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
/fq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documenta_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
/rfr_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-08/013-DOCUMENTO_PT-09.zip
Irfg_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
Jrf_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUKINO _SA_DE_CV-253656/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-14/0718-DOCUMENTO_PT-14.zip
rfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CW-253656/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
Irfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUKINO_SA_DE_CV-253656/supplier.txt

Irfq_981619_tech/ 7 .

i

!

i

1
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Nombre del Archivo

Irfq_981619_price/CONSTRUCTORA,_|
Irfq_981619_price/CONSTRUCTORA _ Anexc
/rfq_981619_price/ CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/supplier.ixt

Irfq_981619_price/rfq.txt

Juan Carlos Reyes Villagomez

FELUXA-738473/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf )
FELUXA-739473/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf

Ayuda

SHCP

/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEn velopeSummary.pdf_rpt.pdf

/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
/rfg_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
/rfq_981819_tech/CONSTRUCTORA_FELIXA-739473/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-D3/024-PE-03.pdf
/rfq_981618_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
/rig_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-D5/026-PE-05.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf

/rfg_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
/rfq_981619._tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-11/032-PE-11,pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documenta_PE-13/034-PE-13.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PE-18/039-PE-18,pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
/rfiq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documenta_PT-03/007-PT-03.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
Irfq_981619_tech/lCONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
Irfq_981619_tech/lCONSTRUCTORA_FELUXA-738473/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-730473/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-12/017-PT-13.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
/rfq_981619_tech/lCONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
fq_981619_tech/CONSTRUCTORA_FELUXA-739473/supplier.txt
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Juan Carlos Reyes Villagomez

/rtq_981619_price/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf

Ayuda

SHCP

Iriq_981619_price/l CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEn velopeSummary.pdf_rpt.pdf

/rfq_981619_price/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/s upplier.txt
Irfq_981819_price/rfg.txt

Irfq_981619_lech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981619_lech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Anexas_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEn velopeSummary.pdf_rpt.pdf

/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documenta_DD-02/002-DD-02.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documenta_DD-03/003-DD-03.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_L ORO-738467/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
/rfq_981618_lech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_ PE-04/025-PE-04.pdf
/fq_981619_tlech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documenta_PE-05/026-PE-05.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORQ-739467/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
/rfq_981619__tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LOROC-739467/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
/riq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
Iriq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
/rfq_981619_tech/lCONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
Iriq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documenta_PT-01/005-PT-01.pdf
Iriq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_|.ORO-739467/Doctimento_PT-06/010-PT-06.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
Irfq_981619_techlCONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-09/013-PT-09,pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Doclimenta_PT-12/016-PT-12.pdf
Irfq_981619_techlCONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-739467/Dacumento_PT-16/020-PT-16.pdf
/rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_LLORO-739467/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
/rfg_981619_tech/COMNSTRUCCIONES_LLORO-729467/supplier.ixt
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Nombre del Archivo

/rfq_981619_price/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482(Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEn velopeSummary.pdf.p7m
Irfq_981619_price/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
Irfq_981619_price/ PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
Irfq_981619_price/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/supplier.txt '

/rfq_981619_price/rfq.txt —— )
Irfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anex os_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
Irfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Firmados_Digitalmente/041- o
TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf )
/rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexns_Firmados_Digitalmen te/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981619_lech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Genéricos/001-PT-17,_D EL_1_AL_50_compressed.pdf
Irfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Genéricos/002-PT-1 7,_DEL_101_AL_151_compressed.pdf
/rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Genéricos/003-PT-1 7,_DEL_151_AL_219-comprimido.pdf
/rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Genéricos/004-PT-17,_DEL_51_AL_100-comprimi do.pdf
/rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Anexos_Genéricos/MANIFESTACIONES_(1].pdf

Irfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_DD-01/001-DD_01-027-ROKAR._FAVMA_MUUK pdf
Irfq_981619_techPROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_DD-02/002-DD_02-027-ROKARJ_ FAVMA_MUUK.pdf
Irfq_981619_lech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_DD-03/003-DD_03-027-ROKARJ_FAVMA_MUUK pdf
/rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624432/Doctimenta_DD-04/004-DD_04-027-ROKARJ_FAVMA_MUUK.pdf
/rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-01/022-PE_01-027-ROKARJ, _FAVMA_Y _MUUK.pdf
19 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-02/023-PE_02-027-ROKARJ, FAVMAY MUUK.rar
20 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA__PAVI-624482/Documento_PE-03/024-PE_03-027-ROKARJ,_FAVMA_Y_MUUK.pdf
21 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-04/025-PE_04-027-ROKAR., FAVMA_Y MUUK.pdf
22 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-05/026-PE_05-027-ROKARJ, FAVMA_ Y MUUK.pdf
23 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-06/027-PE_06-027-ROKARJ, FAVMA_Y _MUUK.pdf
24 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-07/028-PE_07-027-ROKARJ,_FAVMA_Y _MUUK.pdf
25 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-08/029-PE_08-027-ROKARJ,_FAVMA_Y MUUK.pdf
26 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-09/030-PE_09-027-ROKAR.J,_FAVMA_Y_MUUK.pdf
27 Irfa_981619_tech’PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-10/031-PE_10-027-ROKARJ,_FAVMA_Y_MUUK.pdf
28 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-11/032-PE_11-027-ROKARJ, FAVMA_Y_MUUK.pdf
29 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-12/033-PE_12-027-ROKARJ,_FAVMA_Y_MUUK.pdf
30 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-13/034-PE_13-027-ROKARJ, FAVMA_Y _MUUK.rar
31 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-14/035-PE_14-027-ROKARJ,_FAVMA_Y _MUUK.pdf
32 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-15/036-PE_15-027-ROKARJ, FAVMA_Y_MUUK.pdf
33 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-16/037-PE_16-027-ROKARJ, FAVMA_Y_MUUK pdf
34 /rfq_981619_tech’PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-17/038-PE_17-027-ROKARJ,_FAVMA_Y_MUUK.pdf
35 /rfq_981619_tech’PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PE-18/039-PE_18-027-ROKARJ,_FAVMA_Y _MUUK_pdf
36 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-01/005-PT_01-027-ROKARJ, FAVMA_Y_MUUK pdf
37 Irfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-02/006-PT_02-027-ROKARJ, _FAVMA_Y_MUUK.rar
38 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-03/007-PT_03-027-ROKARJ,_FAVMA_Y _MUUK.rar
39 /riq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-04/008-PT_04-027-ROKARJ,_ FAVMA_Y_MUUK.pdf
40 /rfq_981619_tech’PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-05/009-PT_05-027-ROKARJ,_FAVMA_Y MUUK.pdf
41 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Dacumento_PT-06/010-PT_06-027-ROKAR., FAVMA_Y_MUUK.rar

42 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-07/011-PT_07-027-ROKARJ, FAVMA_Y_MUUK.PDF
43 Irfq_981619_tech’/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-08/012-PT_08-027-ROKARJ,_FAVMA_Y_ MUUK.pdf
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44 rfq_981619_tech’/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-09/013-PT_09-027-ROKARJ, FAVMA_Y_MUUK.pdf
45 [rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-10/014-PT_10-027-ROKARJ,_ FAVMA_Y_MUUK.pdf
46 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-11/015-PT_11-027-ROKARJ, FAVMA_Y MUUK. pdf
47 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-12/016-PT_12-027-ROKARJ,_FAVMA_Y_MUUK.pdf
48 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-13/017-PT_13-027-ROKARJ, _FAVMA_Y_MUUK.rar

49 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_FPARA_PAVI-624482/Documento_PT-14/018-PT_14-027-ROKARJ,_FAVMA_Y_MUUK.rar

50 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-15/019-PT_15-027-ROKAR.J,_FAVMA_Y_MUUK.rar

51 /rfq_981619_tech/PROMOTORA_PARA_PAVI|-624482/Documento_PT-16/020-PT_16-027-ROKARJ,_FAVMA_Y MUUK.rar

TORA_PARA_PAVI-624482/Documento_PT-17/021-PT_17-027-ROKARJ,_ FAVMA_Y_MUUK.rar

TORA_PARA_PAVI-624482/supplier.txt

; 27

52 /rfq_981619_tech/FROM
53 /rfq_981619_tech/PROM
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Nombre del Archivo

/rfq_981619_price/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEn velopeSummary.pdf
/rfq_981619_price/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelope Summary.pdf_rpt.pdf
Itfq_981619_price/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/supplier.txt - -
Irfq_981619_price/rfq.ixt _ - _ - _
Irig_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEn velopeSummary.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_ =SARF
frfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Gengéricos/001-2.-_legal 2 _DD. - 02 _Parte2. pdf
Irfg_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/002-2.-_legal_2_DD. - 02 Parte3.pdf
/rfg_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/003-2.-_T_3_PT-03_Parte119.zip
/rfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/004-3.-_T_3_PT-03_Parte154.zip
/ffa_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/005-4.1.-_T_4.a_PT-04a.pdf
/rq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/006-4.2.-_T_4.b_PT-04b_Parte112.zip
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/007-4.2._T_4.b_PT-04b_Parte35.zip
friq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/008-4.2.-_T_4.b_PT-04h_Parte70.zip
frfg_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/A nexos_Genericos/009-4.4.-_T-4.c_PT-04c.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/010-4.5.-T-4.c_PT-04c.1.pdf
Irfg_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Anexos_Genéricos/2.- E-2 PE-02 Parte85.zip
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documénto_DD-01/007-1.-_legal_1_DD._-_01.zip _
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_DD-02/002-2.-_legai_2_DD._-_02_Parte1.pdf
Iriq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_DD-03/003-3.-_legal_3_DD._-_03.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Doctmento_DD-04/004-4.-legal_4_DD._-_04.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-01/022-1.-_E-1_PE-01.pdf _
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-02/023-2.-_E-2_PE-02_Parte50.zip
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-03/024-3.-_E-3_PE-03.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-04/025-4.-_E-4_PE-04.pdf
rfg_881619_tech/IMPULSORA_DE DESARR-739472/Documento_PE-05/026-5.-_E-5_PE.pdf
/rfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-06/027-6.-_E-6_PE.pdf
/rfg_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-07/028-7.-_E-7_PE-07.pdf
/tfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-08/029-8.-_E-8_PE-08.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-09/030-9.-_E-9_ PE-09.pdf
/rfg_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-10/031-10.-E-10_PE-10.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-738472/Documento_PE-11/032-11.-_E-11_PE-11.pdf
/rfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-12/033-12.- E-12_ PE-12.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-13/034-13,~_E-13_PE-13.pdf
/rfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-14/035-14.-_E-14_PE-14.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-15/036-15.-_E-15_PE-15.pdf
frfq_9B81619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-738472/Documento_PE-16/037-16.-_E-16_PE-16.pdf

Irfq_981619 _tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-17/038-17._-E-17_PE-17.pdf
frig_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PE-18/039-18.-_E-18_PE-18.pdf
frfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-01/005-1.-_T_1_PT-01.zip
/rfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-02/006-2.-_T_2_PT-02.pdf
frig_9B81619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-738472/Documento_PT-03/007-1.-_T_3 PT-03_Parte58.zip
Irig_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-04/008-4.0.-_T_4_PT-04.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-05/009-5.-_T-5_PT-05.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-738472/Documento_PT-06/010-6.-_T-6_PT-06.pdf
/rfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-07/011-7.-_T-7_PT-07.pdf
Irf_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-08/012-8.-_ 1-8_PT-08.pdf
/rfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-09/013-9.-_T-9_PT-09.pdf
/tfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-10/014-10.-_T-10_PT-10.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-11/015-11,-_T-11_PT-11.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-12/016-12.-_T-12_PT-12.pdf
frfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-7309472/Documento_PT-12/017-13.-_T-13_PT-13.pdf
frfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/DocumentoPT-14/018-14.-_T-14_PT-14.pdf
Iriq_9B1619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-738472/Documento_PT-15/019-15.-_T-15_PT-15.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-739472/Documento_PT-16/020-16.-_T-16_PT-16.pdf
Irfq_981619_tech/IMPULSORA_DE_DESARR-738472/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf

frig 981619_tech/IMPULSORA;DE_DESARR-739472/supplier.txt
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/tfq_981619_price/ GAM|_ INGENIERIA_E_I-739471/Anexos_Firmados_Digitalmente/001- -PriceEnvelopeSummary.pdf
Irfq_981619 _price/GAMI_INGENIERIA_E_| _1-739471/Anexos_Firmados _Digitalmente/002- -PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf

/rfq_981619_price/ GAMI_INGENIERIA_E_ _I-739471/supplier.txt
/rfq_981619_price/rfy.txt

/rfq_981619_lech/GAMI_INGENIERIA_E_|-739471/Anexos_Firmados _Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

Irfq_981618_tech/GAMI_ _INGENIERIA_E I-739471/Anexos_Firmados _Digitalmente/047-
/rfq_981619_lech/GAMI INGENIERIA E 1?394?1!Documento DD-01/001-DD_01.PDF
Irfq_ 981619 tech/GAMI_ INGENIER!A E_ _1-738471/Documento_DD-02/002- DD 02.PDF
Irfq_981619_tech/GAMI INGENIERIA_E_ _1-739471/Documento_DD-03/003-DD_03.PDF
/rfq_981619_tech/GAMI fNGENIERIA E I?394?1r‘Documenlo DD-04/004- DD 04.PDF
/rfq_981619_tech/GAMI_INGENIERIA_E_| _1-738471/Documento_ _PE-01/022-PE_01.PDF
/rfq_981619_tech/GAMI_INGENIERIA_ E_ I?394?1!Document0 PE-02/023-PE-D2. zip
Irfq_ 981619 tecthAMl INGENIERIA E_I- 7394?1fDacumento PE-03/024-PE_03.PDF
Irfg_ 981619_ lcchf’GAMl INGENIERIA E_| _|-739471/Documento_PE-04/025- PE 04.PDF
Irfg_ 981619 lechlGAMI INGENIERIA™| _E_1-739471/Documento_PE-05/026- PE_05.PDF
/rfq_981619 tec:h:’C‘AMI [NGENIERIA E I739471/D0cum6nl0 PE-06/027- PE 06.PDF
Irfq_ 981619 tech/GAMI_ INGENIERIA E I-739471/Documento PE-07/028- PE 07.PDF
Irfq_981619_tech/GAMI_INGENIERIA_E_| _1-739471/Documento_PE-08/029- PE_08.PDF
Irfq_ 981619 iech,’GAMI INGENIERIA_| E_ 17394?1!DO0L1ment0 PE-09/030- PE 09.PDF
[rfq_ 981619 lech!GAMl INGENIER!A E I7394;‘I/Documento _PE-10/031- PE 10.PDF
/rfq_981619_| tecthAMl INGFNIERIA E |-?394?1fDocumenlo PE-11/032-PE_11.PDF
/rfq_981619_tech/GAMI INGENIERIA = I7394?1(D0cumenlo PE- TZ!’OSB-PE 12.PDF
Irfq_981619_tech/GAMI_ INGENIERIA_E_|-739471/Dacumento_PE-13/034-PE = 13.PDF
irfq_9816719_tech/GAMI_ _INGENIERIA_E_| _1-729471/Documento_PE- 14/035-PE_14.PDF
/rfq_981619_tech/GAMI_ INGENIERIA E_|-739471/Documento_PE-15/036- PE 15.PDF
Irfq_981619_ techlGAMI INGENIERIA E_ _1-739471/Documenta_PE- 16!037—PE 16.PDF
Irfq_ 981619 lEchlGAMI INGENIERIA_| I: I?394?1!Documemo PE-17/038- PE 17.PDF
Irfg_981619_ _tech/GAMI_INGENIERIA E I-?394?1£Documen!o PE-18/039- F'E 18.PDF
/rfq_981619 !echJGAMI INGENIERIA_E_ I-738471/Documenta_PT-01/005-PT_01.PDF
Irfq_981619_tech/GAMI_ INGENIERIA_ E I-739471/Documento_PT-02/006-PT_02.PDF
Irfq_981619_tech/GAMI_ INGENIERIA E I73947I!Documen{0 PT-03/007-PT-03. z:p
Irfq_ 981619 tech/GAMI_ INGENIERIA E i?394?1IDocumenta PT-04/008-PT-04.zip
Irfg_ 981819 tech/GAMI INGEN?ERIA E | — 739471/Documento_PT-05/009- -PT_05.PDF
Irfq_ 981619 techlGAMI INGENIERIA_| E |?39471fDocumento PT-06/010-PT-06. .Zip
Irfq_981619_tech/GAMI_ INGENIERIA_E_| I-739471/Documento_PT-07/011-PT_07.PDF
Irfq_981610_ tecthAMt INGENIERJA E_ _1-739471/Documento_PT-08/012- PT 08.PDF
Irfq_ 9816193 tecthAMl IN(‘ENIER!A E I-7394?1a’00cumento PT-09/013-PT_09.PDF
/rfq_981619_ tech!’GAMI INGFNIERIA E| I?39471J’Documento PT-10/014- PT 10.PDF
Irfq_981619_tech/GAMI_INGENIERIA_E_ I-739471/Documenta_ PTJT!DTS—PT 11.PDF
Irfq_981619_tech/GAMI_ FNGENIERIA E I-?394?1)’Document0 PT-12/016- PT 12.PDF
/rfq_9816149 tech!GAMl PNGENIERIA E_ I?394r1r’D0cumeﬂto PT—“I3IO1‘?'—PT 13.PDF
Irfq_981619 tech!GAMl INGENIERIA_E 1-73947 1/Documenta_PT-14/018- PT_14.PDF
[rfq_981619 tech/GAl'\le INGENIERIA E_ !«?39471!Document0 PT-15/019- PT 15.PDF
/rfq_981619_ tech!GAMI INGENIERIA_| E I?394?1!Dcct|mento PT-16/020- PT 16.PDF
Irfq_981619_ tPcI!fGAMI |N(‘EN1ERIA E 17394?“!!Doctm‘rento PT-17/021-PT-17. zip
Irfey_ 981619 _tech/GA l INGEN!ERIA E |7394?1)‘suppﬂerfxt
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Nombre del Archivo
/rfq_981619_price/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Anexos_Firmados_Digitalmente/007-PriceEnvelopeSummary (3).pdf.p7m
Mrfq_981619_price/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Anexos_Firmados_Digitalmente/002- -
PriceEnvelopeSummary_(3).pdf.p7m_rpt.pdf
Irfq_981619_price/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/supplier.txt
Iriq_981619_price/rfq.txt
/rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Anexos_F irmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_(4).p df.p7m
friq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Anexos_Firmados_Digitalmente/041- '
TechnicalEnvelopeSummary_(4).pdf.p7m_ipt.pdf
Irfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
/riq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.rar
Irfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-3.pdf
10 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_DD-04/004-DD-04_ANEXG_UNO_Y _DOS.pdf N
11 /rfg_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-01/022-PE-1_CARTA_COMPROMISO.pdf
12 /rfg_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.rar
13 frfg_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documenta_PE-03/024-PE- '

03 LISTADO_DE_INSUMOS_MATERIALES_Y_EQUIPOS_DE_INSTALACION_PERMANENTE.pdf _
14 fq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_§-37760/Dacumento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
15 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS”S-37760/Documento_PE-05/026-LISTADO_DE_MAQUNARIA pdf
16 /rfq_981619_tech/ KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR_DE_SALARIO_REAL.rar
17 Irfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOSS-37760/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_ HORARIOS.rar
1g Ifa_881619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-08/029-PE-

08 ANALISIS_CALCULO_E_INTEGRACION_DE_INDIRECTOS.pdf
19 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_§-37760/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO. rar
20 frfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-10/031-PE-10_CALCULO_DE_UTILIDAD.pdf
21 fq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES. pdf */
92 Irfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-12/033-PE- Ci\

O~ O s =

12_RELACION_Y ANALISIS_DE _COSTOS_UNITARIOS_BASICOS.rar
23 Jrfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS $-37760/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.rar J
24 Irfa_981619 tech/ KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-14/035-PE-

14_PROGRAMA_DE_EJECUCION_GENERAL_DE _LOS_TRABAJOS.pdf

26 /fd_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-15/036-PE- ;
” 15_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE MATERIALES_Y_EQUIPOS_DE_INSTALACION_PERMANENTE_A_COSTO_DIRECTO.pdf

26 /rfg_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37780/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE_MANG_DE_OBRA.pdf

57 Ifa_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-17/038-PE-

17_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPOS_DE_CONSTRUCCION_A_COSTO_DIRECTO.pdf
28 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_DE_PROFESIONAL_TECNICO.rar
29 Irfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-07.pdf _ S

1

30 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-02/006-DOC._PT-02_PROCEDIMIENTO.rar
31 Irfq_981619_tech/KOURO_ DESARROLLOSS-377680/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.rar
32 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.rar
33 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-27760/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf

|

I

34 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-06/010-DOC._PT-06.pdf
35 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf \l
36 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_$-37760/Documento_PT-08/012-PT-08_MAQUINARIA_PDF pdf

37 {rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documenta_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf

38 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
39 /rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
40 /rfq_981619_tech/KOURC_DESARROLLOS_5-37760/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
41 [rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13,pdf
42 [rfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_5-37760/Documenta_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
43 Irfq_981619 tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
44 Irfq_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
45 Irfg_981619_tech/KOURO_DESARROLLOS_S-37760/Documento_PT-17/021-DOC._PT-17_TERMINOS.pdf

46 fpfq_981619_tech/KOURO MESARROLLOS_S-37760/supplier.txt

7 Arfq_981619_tech/rfq.txt/) /&:
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/rfg_98161 9_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Anexos_Firmados_Digitalme nte/001-PriceEnvelopeSummary_(2).pdf
/rfq_98161 9_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEn velopeSummary_(2).pdf_rpt.pdf
/rfq_98161 9_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/supplier.txt

Irfq_981619_price/rfg.txt )

/rfq_98161 9_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Anexos_Firmados_Digitalmente/040- TechnicalEnvelopeSummary_(2).pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Anexos_Firmados_Digitalmente/0471-
TechnicalEnvelopeSummary_(2).pdf _rptpdf
/tfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
!rfq_98161QHtEGhIPROYECTO_S_DE_OBRAHC—53?357po_cumenIG_DD-QZIOOZ-DD-O.?.pdf
!rfq_981_519___techf‘PROYE_CT_OS_DE_OBRAﬁ_C-_ﬁS?IBS?IDocumento_D'D-_E_}S_JQO.?_-DD-OJ.pdf

frfq_9B8161 9_lech/PROYECTOS_DE _OBRA_C-537357/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
fifq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
/rfg_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA C-537357/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf

Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
Iriq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf

/rfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
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Irf_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537257/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
Iriq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
/fg_981619_tech/PROYECTOS_DE_QOBRA_C-537357/Documento_PE-12/033-PE-12,pdf
Irfq_981612_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
/1fq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
/rfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
rfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
> /rfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
33 /rfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
/rf)_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-5373567/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
rfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf

39 frfg_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf y S
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Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Docurmento_PT-12/016-PT-12.pdf
/g _981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documenta_PT-13/01 7-PT-13.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
Irq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
Irfq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documenta_PT-16/020-PT-16.pdf
fifq_981619_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
I 981619 _tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-537357/supplier.txt
frfq_981619_tech/rigltxt - -
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Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo

/rfq_981619_price/rfq.txt . :

Irfy_981619_price/SUPRA_CONSTRUCC IONE-497732/Anexes_Firmado s_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf
Ifq_981618_price/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSumma 1y_(1).pdf_rpt.pdf
/rfq_981619_price/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/supplier. txt - ' B -
Iriq_981619  tech/rfq.txt

ffq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEn velopeSummary_(1).pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCION E-497732/Anexos_Firmados_Digitalmente/041- -
TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf_rpt.pdf
/rfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Anexos_Geréricos/001-DOC_PE-02_P3.pdf
Ifq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Anexos_Genéricos/DOC_PE-02_P2.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_DD-01/001-DOC_DD-01.pdf
Iriq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_DD-02/002-DOC DD-02.pdf

Irfy_8981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_DD-03/003-DOC DD-03.pdf

Irfq_881619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_DD-04/004-DOC DD-04.pdf

/rfq_981619_lech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-01/022-DOC_PE-01.pdf
15 /rfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-02/023-DOC_PE-02_P1.pdf
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Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-487732/Documento_PE-03/024-DOC_PE-03 pdf
frfq_981619_tech/SUPRA_CON STRUCCIONE-497732/Documento_PE-04/025-DOC_PE-04.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497 732/Documento_PE-05/026-DOC_PE-05.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-06/027-DOC_PE-06.pdf
/rfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-07/028-DOC_PE-07.pdf
Irfq_981619_tech/SU PRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documenlo_PE-08/029-DOC_PE-08.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-09/030-DOC_PE-09.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-10/031-DOC_PE-10.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-11/032-DOC_PE-11,pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-12/033-DOC_PE-12.pdf
/rfy_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-13/034-DOC_PE-13.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Dacumento_PE-14/035-DOC_PE-14.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-15/036-DOC_PE-15.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-16/037-DOC._PE-16.pdf
30 /rfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-17/038-DOC_PE-17.pdf
Irfg_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PE-18/039-DOC_PE-18.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-01/005-DOC_PT-01.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-02/006-DOC_PT-02.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-03/007-DOC_PT-03.pdf
/rfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCICONE-497732/Documento_PT-04/008-DOC_PT-04.pdf
/fq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-05/009-DOC_PT-05.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-06/010-DOC_PT-06.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-07/071-DOC_PT-07 pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-08/012-DOC_PT-08.pdf
/tfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-09/013-DOC_PT-09.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-10/014-DOC_PT-10.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-11/015-DOC_PT-11.pdf
Irfc_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-12/016-DOC_PT-12.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-13/017-DOC_PT-13.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documenta_PT-14/018-D0OC_PT-14.pdf
Irfq_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-487732/Documento_PT-15/019-DOC_PT-15.pdf
If_981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-16/020-DOC_PT-16.pdf
48 [rfg,981619_tech/SUPRA_CONSTRUCCIONE-497732/Documento_PT-17/021-DOC_PT-17.pdf
Iif61_981618_tech/SURRA_CO TRUCC/LON E-487732/supplier.txt
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09:51 PM CST - Central America Time Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

SHCP

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo

/rfq_981619_price/rfq.txt )

/rfq_98161 E_}_“price/TERRACER|AS,_PAVIME-739470/Anexcs_Firmados_DigitaImente/OO1-PriceEnveIopeSummary.pdf
/rfq_981619_price/TERRACERIAS ,_PAVIME-739470/Anexos_Firmados_DigitaImente/OOZ-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
Irfq_981619_price/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/supplier.txt

/rfq_981619_techirfq.txt

Irfg_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Anexas_Firmados_Digitalmente/040- TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Anexos_Firmados_Diaitalmente/041- TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
/rfq_9581619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_DD-01/001-DD-01,pdf

frfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_DD-02/002-DD-02.zip

10 frfq_981619_tech/T ERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf

11 /rin_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf

12 /rfy_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PE-01/022-PE-01.1,pdf

13 /rfq_981615_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Docu mento_PE-02/023-Propuesta_economica.zip

14 /rfq_081619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf

16 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PE-04/025-PE-04,pdf
16 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
17 Irfq_981619_tech/TERRACERIAS._PAVIME-739470/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
18 /rfg_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PE-07/028-PE-07,pdf

Do -@hkhwNn =

19 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
20 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
21 Irfq_981619_techTERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documenta_PE-10/031-PE-10.pdf
22 [rfg_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
23 Irfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
24. [rfq_981619_tech/ TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento._PE-13/034-PE_13.ZIP
25 i’l'f_q_98161Q_techﬂERRACERIAS._F’AVfM_E-73947L'Jr‘DocumentD_PE-‘I4!035-PE-14.pdf
26 Irfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PE-15/036-PE-15,pdf
27 Irfq_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
28 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
29 Jrfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
30 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
31 /rig_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
32 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
38 [rfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
34 Irfq_981619_tech/ TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
35 frfq_981619_tech/TERRACERIAS. PAVIME-739470/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
36 [rfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
37 Irfin_9861619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
38 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
39 frfq_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documenta_PT-1 0/014-PT-10.pdf
40 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PT-11/015-20200815135245.pdf
41 Irfq_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
42 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
43 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS, _PAVIME-739470/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
44 rfq_9B1619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
45 /rfq_981619_tech/TERRACERIAS, PAVIME-739470/Documento_PT-16/020-PT_16.pdf
Irfy_9¢ 2RACERIAS,_PAVIME-739470/Documento_PT-17/021-PT_17.pdf
=RRACERIAS,_PAVIME-739470/supplier. txi
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Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47
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Nombre del Archivo

Juan Carlos Reyes Villagomez

/rfq_98161 9_price/|NNOVACIONES_INTELI-739469/Anex05_Firmados_DigitaImente/OO1-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf
/rfq_981619_price/INNOVACION ES_INTELI-739469/Anexos_Firmados_DigitaImente/OOZ-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf_rpt.pdf

/rfq_981619_price/INNOVACION ES_INTELI-739469/supplier.ixt
/rfq_981619_price/rfq.txt

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-
/rfq_98161 9_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento

Irfq_98161 9_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_DD-02/002-DD_02.zip
/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739468/Dacumento_DD-03/003-DD-03.rar
/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTEL I-739469/Documento_DD-04/004-DD-04.rar
/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
/rtq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documenta_PE-02/023-PE_02.zip

Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-03/024-PE_03.rar

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_| NTELI-739469/Documento_PE-04/025-4._Doc._Econémica_9.pdf

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-056/026-PE_05.rar
frfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documenta_PE-06/027-PE_06.rar
/rfq_981619_tech/INNOVACION ES_INTELI-739469/DOCUmento_PE~D7.-’028-PE_~O_7.rar
/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-08/029-PE_08.rar
/rfq_981619 tech/INNOVACIONES_|INTELI-739469/Documento_PE-09/030-PE_09.rar

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-10/031-5, Doc._Economica_76.pdf

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-11/032-6,_Doc._Econémica_1.pdf

/rfq__981619_techleNOVACIONES_INTELI—?3‘34_69!D0(:L1mentoﬁPEJ2!033-PE~_12.rar
/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_|INTELI-739469/DocumentaPE-13/034-PE_13.rar
/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-14/035-PE_14.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-15/036-PE_15.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PE-16/037-PE_16.rar
/rig_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739465/Documenta_PE-17/038-PE_17.rar
/rfq_981618_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documenta_PE-18/039-PE_ 18.rar

Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-01/005-1Doc._Tecnica_151.pdf

Iriq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-02/006-PT-02.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-04/008-PT-04.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-05/009-PT-05.zip

Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documente_PT-06/070-3Doc._Técnica_127.pdf

Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-07/011-PT-07.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-08/012-PT_08.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento

Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-14/018-PT_14.rar
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-15/019-PT_15.rar
/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento_PT-16/020-PT_16.rar

/rfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-738469/Documenta_PT-17/021-5D0c._Técnica_16.pdf

Irfq_981619_tech/|

VACIONES_INTELI-739469/supplier.txt
Ifq_981619_tech / 7

PT-09/013-4Doc._Tecnica_65.pdf
B Do PT-10/014-4Doc._Técnica_66.pdf
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documenta_PT-11/015-4Doc._Técnica_67.pdf
Irfq_981619_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documenta_PT-12/016-5Doc._Técnica_1.pdf
/rfq_981618_tech/INNOVACIONES_INTELI-739469/Documento._PT-13/017-5Doc._Técnica_2.pdf

Ayuda

SHCP

TechnicalEn velopeSummary_(1).pdf
TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf_rpt.pdf
DD-01/001-20200815171424.pdf

\
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SHCP

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo

/rfq_981619_price/ARDICA_CONSTRUCCION-51 57/Anexos_Firmados_Digitalmente/OO1-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
/rfq_981619_price/ARDICA_CONSTRUCCION-51 57/Anexos_Firrnados_DigitaImente/OOZ-PriceEnVelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
/riq_981619_price/ARDICA_CONSTRUCCION-51 57/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
Irfq_981619_price/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/supplier.txt '

/rfq_981619_price/rfq.txt

Irfg_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5167/Anexos_Firmad os_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
/rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-515'?!Anexos_Firmadas_Digitalmentef’(_)d1-TechnicaIEnveIopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
Irfg_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-51 57/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf

10 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf

11 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf

12 /rtq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf

13 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-S15?;’Documento_F’E-01a’022-PE—GT_ESCR!TO_FROP{)_S!CION.pdf_ ]

14 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-51 57(Documenta_PE-02/023-PE-02_PRECIOS_UNITARIOS_Y_BASICOS.pdf

15 /rfq_881619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Dacumento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE_MA TERIALES.pdf

16 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-04/025-PE-04_LIS TADO_MANQ_DE_OBRA.pdf

17 Irfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-51 57/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_MAQUINARIA.pdf

18 /riq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documenta PE-06/027-PE-06_FASAR.pdf '

19 /rfg_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_IPE-07/028-PE-07_COSTOS_HORA RIOS.pdf

20 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-08/029-PE-08_COSTOS_INDIRECTOS.pdf

21 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf \

22 rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf ]

23 /rfg_98161 9_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf L

24 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-515?IDccumento_PE-12!033-PE-12_C05TOS_BASICOS_DE_MATERIALES.pdf ,
25 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.pdf N

GCONdOO D~ Wi =

26 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE_OBRA.pdf
27 rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-15/036-PE-15_ PROGRAMA_MATERIALES.pdf

28 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_MANO_DE_OBRA.pdf
29 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCGION-5157/Documento_PE-17/038-PE-17_ PROGRAMA_MAQUINARIA.pdf

30 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Dacumento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERS_TEC_ADVO.pdf
31 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf -

32 Iriq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-02/006-PT-02_ PROCED_CONST..pdf

33 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-03/007-0DOCUMENTO_PT-03.pdf

34 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUGCCION-5157/Documento_PT-04/008-PT-04_EXP_Y_CAP_TECNICA_CONJUNTA_OK.pdf
35 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf

36 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf

37 Irfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-07/011-PT-07_CAP._FINANC._CONJUNTA.pdf

38 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-08/012-PT-08 pdf

39 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf

40 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf

41 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf

42 [rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf

43 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf

44’ Irfg_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-14/018-PT-14_CONJUNTA.pdf

45 [rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-15/019-PT-15_CONJUNTA.pdf

46 /rfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-16/020-PT-16_CONJUNTA.pdf

47 Irfq_981619_tech/ARDICA_CONSTRUCCION-5157/Documento_PT-17/021-PT-17_CONJUNTA.pdf
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/rfq_981619_price/ CONSTRUCCIONES_CARU-11 579/Anexos_Flimados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
Irfq_981619_price/ CONSTRUCCIONES_CARU-11 579/Anexos_Firmados_DigitaImente/OOZ—PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
/rfq_981619_price/CONSTRUCCIONES_CARU-11 579/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
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frfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_DD-01/001-DD1.-_INTERES_DE_PARTICIPACION.zip

10 /rfg_B81619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-1 1S?_Qa‘_DQCleenlo_DD—OE!OOZ-DDE.-_FACULTADES_DEL_REP._LEGAL.zip

11 /rfg_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Docu mento_DD-03/003-DD3.-_CONVENIO_DE_PROFOSICION_CONJUNTA.zip
12 ;‘rfq_QB1619_lech;’CONSTRUCCIONES_CARU-11579#Documenro_DD-04!004-004‘-_ANEXOS_0T_YZ_.__zr_’p

13 /rfg_981619_lech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-01/022-PE0T.- CARTA_COMPROMISO.zip

14 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-02/023-PE02.- P.U_Y_L!STADO_JNSUMOS_GRAL.zfp

15 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-03/024-PE03.-_LISTADO_INSUMOS_MATERIALES.zip

16 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11578/Documento_PE-04/025-PE04.- LISTADO _INSUMOS_MANO_DE_OBRA.zip
17 Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-D5/026-PE05.-_LISTA DO_INSUMOS_MAQUINARIA.zip

18 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-115?9_»‘D_ocumenlo_PE—OG;‘OZ?-PEﬂG.-_FACTOR_DE_SALAR;'O_REAL.::’p

19 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-07/028-PE07.- COSTOS_HORARIOS.zip

20 /rfg_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-08/029-PE08.-_INDIRECTOS. zip

21 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11679/Documenta_PE-09/030-PE09.-_FINANCIAMIENTO.zip

22 rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-10/031-PE10.-_UTILIDAD.zip

23 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-11/032-PE11.-_CARGOS_ADICIONALES.zip

24 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-12/033-PE12.-_BASICOS.zip

25 /rfq__981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-1‘I5?9!D0:ument0_PE~13fﬂ&#-PE1’3.-_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.ZIP

26 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-14/035-PE14.-_PROG._GRAL,_TRABAJOS.zip

27 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-15/036-PE15.-_PROG.,_MATERIALES.zip

28 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-16/037-PE16.-_PROG._MANO_DE_OBRA.zip

29 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documente_PE-17/038-PE17.-_PROG._MAQUINARIA_Y EQ.zip

30 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PE-18/039-PE18.-_PROG._PERSONAL_TECNICO.zip

31 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-01/005-PT01.-_ MANIFIESTO_DE _LOS_TRABAJOS.zip

32 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-02/006-PT02.- PLANEACION_INTEGRAL.zip

33 /rfiq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-03/007-PT03.-_CAPACIDAD_TECNICA.zip K
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34 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-04/008-PT04.- EXPERIENCIA_EMPRESA.zip

35 /rfg_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-05/009-PT05.-_PROYECTOS_Y _OBRAS.zip

36 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11578/Documento_PT-06/010-PT06.- SUBCONTRATOS.zip

37 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-07/011-PT07.-_CAPACIDAD_FINANCIERA.zip

38 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-08/012-PT08.- MAQUINARIA.zip

39 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-D9/013-PT09.- MODELO_DE_CONTRATO.zip

40 /rfg_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-10/074-PT10.-_PRECIOS.zip

41 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-11/015-PT11.-_CONVENIO_DE_COLABORACION.zip
42 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-12/016-PT12.- MANO_DE_OBRA_LOCAL.zip

43 /riq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-13/017-PT13.-_PERSONAL_CON_DISCAPACIDAD.zip
44 Irfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-14/018-PT14.-_OPINION_SAT.zip

45 /rfg_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-15/019-PT15.-_OPINION_IMSS.zip

46 /rfq_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-16/020-PT16.-_OPINION_INFONAVIT.zip

47 Irfg_981619_tech/CONSTRUCCIONES_CARU-11579/Documento_PT-17/021-PT17.-_ESPECIFICACIONES_PARTICULARES.zip
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