



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-004-19**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019-2020)"**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 17:00 horas del día 25 de febrero del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el M.I. Gustavo Manuel Portillo Martinez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-043-19**, de fecha 13 de febrero de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 7 (siete) proposiciones de los siguientes licitantes:

- **CARRILLO FARFAN, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU, S.A. DE C.V.**
- **EURO TRADE, S.A. DE C.V.**
- **OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM

x

Procedimiento : 941217 - MAN

x

PROVEEDORES Y CONTRATISTA

x

+

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolbar/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1551135702142.846-1

Por adjudicar

Procedimiento : 941217 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019-2020)

Expediente 1861464 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019)

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/02/2019 05:00 PM

Administración del Procedimiento

Monitorio de Licitantes

Grupo de Evaluación

Apertura de proposiciones

Fallo

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Mail

Edición del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir licitante tras la fecha de cierre

Descargar Listado de Anexos

Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados

26

Proposiciones Recibidas

7

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ
1 CARRILLO FARFAN SA DE CV	18/02/2019 12:06 PM	Contestado	TE	0	2	0
2 CONDETTO SA DE CV	14/02/2019 06:14 PM	No hay Proposición			0	0
3 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	17/02/2019 09:47 PM	Contestado	TE	0	2	2
4 CONSTRUCCIONES DEL PUENTE ALBATROS SA DE CV	20/02/2019 07:40 PM	No hay Proposición			0	0
5 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	18/02/2019 04:50 PM	Contestado	TE	0	0	0
6 CONSTRUCTORA COMAIR SA DE CV	18/02/2019 02:54 PM	No hay Proposición			0	0
7 CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE CV	14/02/2019 12:26 PM	No hay Proposición			0	0
8 CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	14/02/2019 11:36 AM	Contestado	TE	0	0	0
9 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU SA DE CV	15/02/2019 09:10 AM	Contestado	TE	0	0	0

CENAM

x

Procedimiento : 941217 - MAN

x

PROVEEDORES Y CONTRATISTA

x

+

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolbar/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1551135702142.846-1

Por adjudicar

Procedimiento : 941217 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019-2020)

Volver a la Lista

Iniciar Evaluación

Publicación ODF

Duplicar Procedimiento

10 DANIEL ALFREDO VALVERDE PEREZ	21/02/2019 01:02 AM	No hay Proposición			0	0
11 DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	14/02/2019 01:15 PM	No hay Proposición			0	0
12 DISEÑO SODA SA DE CV	18/02/2019 03:23 PM	No hay Proposición			0	0
13 DRAER SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SA DE CV	21/02/2019 10:25 AM	No hay Proposición			0	0
14 EURO TRADE SA DE CV	17/02/2019 03:34 PM	Contestado	TE	0	0	0
15 GRAZZO CONSTRUCCIONES SA DE CV	22/02/2019 03:56 PM	No hay Proposición			0	0
16 Impulsora Roder SA DE CV	22/02/2019 06:24 PM	No hay Proposición			0	0
17 INGENIERIA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD S.A. DE C.V.	25/02/2019 01:14 PM	No hay Proposición			0	0
18 INGENIEROS DEL BALSAS SA DE CV	18/02/2019 01:08 PM	No hay Proposición			0	0
19 JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TINAJERO	18/02/2019 02:11 PM	No hay Proposición			0	0
20 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MANZANILLO SA DE CV	20/02/2019 07:38 PM	No hay Proposición			0	0
21 OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	15/02/2019 01:11 PM	Contestado	TE	0	0	1
22 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	23/02/2019 09:11 AM	No hay Proposición			0	0
23 RAUL MIMBELA LOPEZ	16/02/2019 02:05 PM	No hay Proposición			0	0
24 ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	20/02/2019 07:23 PM	No hay Proposición			0	0
25 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	17/02/2019 10:40 PM	No hay Proposición			0	0
26 TAO SISTEMAS MEDICOS	14/02/2019 10:44 AM	No hay Proposición			0	0

Nº Proposiciones recibidas 7

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950,
Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM x Procedimiento: 941217 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

(TODOS)

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 188

No existen proveedores con esa búsqueda - CARRILLO FAREAN SA DE CV

- ▶ IR INNOVACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V.
- ▶ A S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A J MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINGUENTES S.A. DE C.V.
- ▶ A D O ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABANQU S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM S.A. DE C.V.
- ▶ ABARCOM S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

CENAM x Procedimiento: 941217 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

(TODOS)

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 185

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS SA DE CV

- ▶ IR INNOVACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V.
- ▶ A S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A J MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINGUENTES S.A. DE C.V.
- ▶ A D O ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABANQU S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM S.A. DE C.V.
- ▶ ABARCOM S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM x Procedimiento: 941217 - MAN1 x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↺ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1008

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- ▶ A1 MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B1 UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.
- ▶ A-DO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CENAM x Procedimiento: 941217 - MANT x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↺ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1008

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SA DE MICHOACAN SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- ▶ A1 MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B1 UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.
- ▶ A-DO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM x | Procedimiento : 941217 - MANI x | PROVEEDORES Y CONTRATISTA x | +

← → ↻ 🔒 https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm 🔍 ☆ ⚙ : |

gob.MEX Trámites Gobierno Participa Datos 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

↓ TODOS ↓

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1000

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AJ MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y EJ UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.I.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ADAMCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta

CENAM x | Procedimiento : 941217 - MANI x | PROVEEDORES Y CONTRATISTA x | +

← → ↻ 🔒 https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm 🔍 ☆ ⚙ : |

gob.MEX Trámites Gobierno Participa Datos 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

↓ TODOS ↓

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1000

No existen proveedores con esa búsqueda - EURO TRADE SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AJ MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y EJ UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.I.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ADAMCO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MÉDICOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta



"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las 7 (siete) proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

ComprasNet

Procedimiento: 941217 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019-2020)

Procedimiento: 941217 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019-2020)

Fecha a fecha de apertura de proposiciones: 25/02/2019 05:00:00 PM

Comprobar

Cancelar

La fecha actual es la fecha de cierre

Al presionar "Comprobar" se les será la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. Si el procedimiento está a disposición de los participantes, se deberá estar cargando en el sistema.
2. Si el procedimiento se encuentra en el sistema y no se ha abierto la apertura de proposiciones.

Si está seguro de que se desea la apertura de proposiciones de este se "Comprobar".

Estados de licitantes registrados en el procedimiento

Estado	Cantidad
Licitantes que se encuentran dentro un participante	26
Licitantes que se encuentran propuestos	7
Licitantes que no se encuentran propuestos	0
Licitantes que se encuentran en participación	18

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

CENAM x Procedimiento: 941217 - MAN x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esup/toolbar/negotiation/rtq/awardRfq.do?userAct=changeLabel&mcKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

Procedimiento: 941217 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APIILAC (2019-2020)
Expediente: 1861464 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APIILAC (2019)
Fecha y hora de apertura de propuestas: 25/02/2019 05:00:00 PM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | **Apertura de propuestas** | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1. CARRILLO FARFAN SA DE CV	T E	25/02/2019 03:20:15 PM		
2. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	T E	25/02/2019 03:31:31 PM		
3. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	T E	25/02/2019 02:54:14 PM		
4. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	T E	22/02/2019 01:19:34 PM		
5. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU SA DE CV	T E	23/02/2019 04:27:12 PM		
6. EURO TRADE SA DE CV	T E	23/02/2019 12:55:30 PM		
7. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	T E	25/02/2019 03:23:52 PM		

Suspender

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

CARRILLO FARFAN, S.A. DE C.V.

7' 281,999.29

**CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.**

6' 935,860.90

**CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

6' 689,255.37

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

6' 920,465.90

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU, S.A. DE C.V.

9' 184,568.46

EURO TRADE, S.A. DE C.V.

8' 709,654.35

OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

5' 959,228.79

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:00 horas, del día 13 de marzo de 2019**, para que acudan a esta



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 18:00 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA


M.I. GUSTAVO MANUEL PORTILLO
MARTÍNEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS


ING. JOHNNY GUADALUPE ORTEGA LÓPEZ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN APILAC**


C.P. BEATRÍZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. ALBERTO FELIPE RAMÍREZ

LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA**

COMPRANET

CARRILLO FARFAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

ING. DAVID MALDONADO
ANGUANO

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

COMPRANET

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

COMPRANET

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GARSAU, S.A. DE
C.V.

COMPRANET

EURO TRADE, S.A. DE C.V.

COMPRANET

OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.

ING. PEDRO URIEL GOMEZ
GONZALEZ



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_941217_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/001-1784271 PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
2	/rfq_941217_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/002-1784271 PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941217_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/003-1784271 PriceEnvelopeSummary (1).pdf
4	/rfq_941217_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Genéricos/PE_13.xlsx
5	/rfq_941217_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
6	/rfq_941217_price/rfq.txt
7	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/040-1784270 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
8	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/041-1784270 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/042-1784270 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf
10	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_941217_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_941217_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941217_price/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1782867_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_941217_price/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1782867_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941217_price/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1782867_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_941217_price/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/supplier.txt	
5 /rfq_941217_price/rfq.txt	
6 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1782866_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1782866_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
8 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1782866_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.pdf	
10 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.pdf	
11 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.pdf	
12 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.pdf	
13 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf	
14 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.zip	
15 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf	
16 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf	
17 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf	
18 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.pdf	
19 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf	
20 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf	
21 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.pdf	
22 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf	
23 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf	
24 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.pdf	
25 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.zip	
26 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf	
27 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf	
28 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf	
29 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf	
30 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf	
31 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.pdf	
32 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.pdf	
33 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.pdf	
34 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.pdf	
35 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf	
36 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf	
37 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.pdf	
38 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.pdf	
39 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf	
40 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf	
41 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf	
42 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf	
43 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf	
44 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14.pdf	
45 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15.pdf	
46 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT-16.pdf	
47 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT-17.pdf	
48 /rfq_941217_tech/EURO_TRADE_SA_DE_CV-20505/supplier.txt	
49 /rfq_941217_tech/rfq.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_941217_price/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Anexos Firmados Digitalmente/001-1782984_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941217_price/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Anexos Firmados Digitalmente/002-1782984_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941217_price/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Anexos Firmados Digitalmente/003-1782984_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941217_price/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/supplier.txt
5	/rfq_941217_price/rfq.txt
6	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Anexos Firmados Digitalmente/040-1782986_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
7	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Anexos Firmados Digitalmente/041-1782986_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Anexos Firmados Digitalmente/042-1782986_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf
9	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento DD-03/003-DD-03.doc
12	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-01/022-PE-01.zip
14	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE P.U.xlsx
15	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-03/024-PE-03 LISTADO DE MATERIALES.xlsx
16	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA.xlsx
17	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA.xlsx
18	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-06/027-PE-06 FSR.zip
19	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-07/028-PE-07.zip
20	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-08/029-PE-08.zip
21	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.xlsx
23	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.xlsx
24	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-12/033-PE-12.zip
25	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-13/034-PE-13 CATALOGO.xlsx
26	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-14/035-PE-14 PROGRAMA.xlsx
27	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-15/036-PE-15 B PROGRAMA MATERIALES CON .xlsx
28	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-16/037-PE-16 B PROGRAMA MANO DE OBRA CON .xlsx
29	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-17/038-PE-17 PROGRAMA DE MAQUINARIA CON .xlsx
30	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PE-18/039-PE-18 PROGRAMA PERSONAL TECNICO CON .xlsx
31	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-02/006-PT-02.doc
33	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-06/010-PT-06.doc
37	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-09/013-PT-09.doc
40	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-10/014-PT-10.doc
41	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-11/015-PT-11.doc
42	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-12/016-PT-12.doc
43	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-13/017-PT-13.doc
44	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/Documento PT-17/021-PT-17.doc
48	/rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA Y EDIF-352437/supplier.txt
49	/rfq_941217_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941217_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1782249 PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m	
2 /rfq_941217_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1782249 PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941217_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1782249 PriceEnvelopeSummary (1).pdf	
4 /rfq_941217_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt	
5 /rfq_941217_price/rfq.txt	
6 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1782247 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m	
7 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1782247 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf	
8 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1782247 TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf	
9 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-01/001-DD-01.pdf	
10 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-02/002-DD-02.zip	
11 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-03/003-DD-03.pdf	
12 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-04/004-DD-04.pdf	
13 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-01/022-PE-01.pdf	
14 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-02/023-PE-02.zip	
15 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-03/024-PE-03.zip	
16 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA.pdf	
17 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA CON IMPORTES.pdf	
18 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-06/027-PE-06.zip	
19 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-07/028-PE-07 Costo Horario de Equipo.pdf	
20 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf	
21 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-09/030-PE-09.zip	
22 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf	
23 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf	
24 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-12/033-PE-12.zip	
25 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-13/034-PE-13.zip	
26 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-14/035-PE-14.zip	
27 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-15/036-PE-15.zip	
28 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-16/037-PE-16.zip	
29 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-17/038-PE-17.zip	
30 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-18/039-PE-18.zip	
31 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-01/005-PT-01.zip	
32 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-02/006-PT-02.zip	
33 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-03/007-PT-03.zip	
34 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-04/008-PT-04.zip	
35 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-05/009-PT-05.zip	
36 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-06/010-PT-06.pdf	
37 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-07/011-PT-07.zip	
38 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-08/012-PT-08.pdf	
39 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-09/013-PT-09.pdf	
40 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-10/014-PT-10.pdf	
41 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-11/015-PT-11.pdf	
42 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-12/016-PT-12.pdf	
43 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-13/017-PT-13.pdf	
44 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-14/018-PT-14.zip	
45 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-15/019-PT-15.zip	
46 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-16/020-PT-16.zip	
47 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-17/021-PT-17.pdf	
48 /rfq_941217_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt	
49 /rfq_941217_tech/rfq.txt	



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941217_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1784207 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf.p7m	
2 /rfq_941217_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1784207 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941217_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1784207 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf	
4 /rfq_941217_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt	
5 /rfq_941217_price/rfq.txt	
6 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1784194 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf.p7m	
7 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1784194 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf.p7m rpt.pdf	
8 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1784194 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf	
9 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-01/001-DD-01.rar	
10 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-02/002-DD-02.rar	
11 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-03/003-COPVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA.pdf	
12 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-04/004-ANEXO UNO Y DOS.pdf	
13 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-01/022-CARTA COMPROMISO.pdf	
14 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.pdf	
15 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf	
16 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf	
17 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf	
18 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.rar	
19 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf	
20 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf	
21 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.rar	
22 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf	
23 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.rar	
24 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.rar	
25 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.pdf	
26 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf	
27 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf	
28 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf	
29 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf	
30 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf	
31 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-01/005-PT-01.rar	
32 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-02/006-PLANEACION.pdf	
33 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-03/007-PT-03.rar	
34 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-04/008-PT-04.rar	
35 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-05/009-PT-05.rar	
36 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-06/010-MANIFESTACION DE SUBCONTRATAR.pdf	
37 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-07/011-PT-07.rar	
38 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-08/012-PT-08.rar	
39 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-09/013-PT-09.rar	
40 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-10/014-PRECIOS CONSIGNADOS.pdf	
41 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-11/015-CONVENIO DE COLABORACION.pdf	
42 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-12/016-PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA.pdf	
43 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-13/017-PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf	
44 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-14/018-PT-14.rar	
45 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-15/019-PT-15.rar	
46 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-16/020-PT-16.rar	
47 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-17/021-MANIFIESTO DE TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	
48 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt	
49 /rfq_941217_tech/rfq.txt	



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941217_price/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Firmados Digitalmente/001-1784269_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941217_price/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Firmados Digitalmente/002-1784269_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_941217_price/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Firmados Digitalmente/003-1784269_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941217_price/CARRILLO FARFAN SA-14690/supplier.txt
5	/rfq_941217_price/rfq.txt
6	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Firmados Digitalmente/040-1784268_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Firmados Digitalmente/041-1784268_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Firmados Digitalmente/042-1784268_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Genéricos/001-PRECIOS UNITARIOS EXCEL.XLS
10	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Anexos Genéricos/CATALOGO DE CONCEPTOS EXCEL.XLS
11	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.zip
12	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.zip
13	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.zip
14	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.zip
15	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.zip
16	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.zip
17	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.zip
18	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.zip
19	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.zip
20	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.zip
21	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.zip
22	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.zip
23	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.zip
24	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.zip
25	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.zip
26	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.zip
27	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.zip
28	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.zip
29	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.zip
30	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.zip
31	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.zip
32	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.zip
33	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.zip
34	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.zip
35	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.zip
36	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.zip
37	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.zip
38	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.zip
39	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.zip
40	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.zip
41	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.zip
42	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.zip
43	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.zip
44	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.zip
45	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.zip
46	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14.zip
47	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15.zip
48	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT-16.zip
49	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT-17.zip
50	/rfq_941217_tech/CARRILLO FARFAN SA-14690/supplier.txt
51	/rfq_941217_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 53

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941217_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1784239_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_941217_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1784239_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
3 /rfq_941217_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1784239_PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_941217_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE2.xlsx	
5 /rfq_941217_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE13.xlsx	
6 /rfq_941217_price/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/supplier.txt	
7 /rfq_941217_price/rfq.txt	
8 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1784234_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
9 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1784234_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
10 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1784234_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
11 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Genéricos/001-PE2.xlsx	
12 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Anexos_Genéricos/PE13.xlsx	
13 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_DD-01/001-DD-1.pdf	
14 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_DD-02/002-DD-2.pdf	
15 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_DD-03/003-DD-3.pdf	
16 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_DD-04/004-DD4.pdf	
17 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf	
18 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-02/023-PE2.pdf	
19 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-03/024-PE3.pdf	
20 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-04/025-PE4.pdf	
21 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-05/026-PE5.pdf	
22 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-06/027-PE06.pdf	
23 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-07/028-PE7.pdf	
24 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-08/029-PE8.pdf	
25 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-09/030-PE9.pdf	
26 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-10/031-PE10.pdf	
27 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-11/032-PE11.pdf	
28 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-12/033-PE12.pdf	
29 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-13/034-PE13.pdf	
30 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-14/035-PE14.pdf	
31 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-15/036-PE15.pdf	
32 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-16/037-PE16.pdf	
33 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-17/038-PE17.pdf	
34 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PE-18/039-PE18.pdf	
35 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-01/005-PT-1.pdf	
36 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-02/006-PT02.pdf	
37 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-03/007-PT03.pdf	
38 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-04/008-PT04.pdf	
39 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-05/009-PT-5.pdf	
40 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-06/010-PT-6.pdf	
41 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-07/011-PT-7.pdf	
42 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-08/012-PT-8.pdf	
43 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-09/013-PT-9.pdf	
44 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf	
45 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf	
46 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf	
47 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf	
48 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf	
49 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf	
50 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf	
51 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf	
52 /rfq_941217_tech/CONSTRUCCIONES CIVI-168419/supplier.txt	
53 /rfq_941217_tech/rfq.txt	