



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-005-19**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)"**

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 09:00 horas del día 26 de febrero del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el M.I. Gustavo Manuel Portillo Martinez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-044-19**, de fecha 13 de febrero de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 6 (seis) proposiciones de los siguientes licitantes:

- **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**
- **DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.**
- **FAVIOLA SÁNCHEZ VILLEGAS**
- **OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.**
- **ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
- **SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.**



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento: 941218 - MA: X Compras: X PROVEEDORES Y CONTRATOS: X +

https://compranet.fundacionpublica.gob.mx/escop/colkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=15511933

Volver a la Lista

Inicio Evaluación Publicación DOF Duplicar Procedimiento

Procedimiento: 941218 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

Expediente: 1861469 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDEN

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/02/2019 09:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante Mail Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante + Añadir licitante tras la fecha de cierre Descargar Listado de Anexos Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados		Proposiciones Recibidas					
16		6					
Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.	
1 CARRILLO FARFAN SA DE CV	18/02/2019 12:23 PM	No hay Proposición	...	...	0	0	
2 CONDETTO SA DE CV	13/02/2019 10:22 PM	No hay Proposición	...	...	0	0	
3 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS	17/02/2019 09:44 PM	No hay Proposición	...	...	0	0	
4 CONSTRUCCIONES DEL PUENTE ALBATROS SA DE CV	20/02/2019 07:41 PM	No hay Proposición	...	...	0	0	
5 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y	18/02/2019 04:51 PM	Contestado	TE	0	0	0	

Procedimiento: 941218 - MA: X Compras: X PROVEEDORES Y CONTRATOS: X +

https://compranet.fundacionpublica.gob.mx/escop/colkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=15511933

Procedimiento: 941218 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

Volver a la Lista

Inicio Evaluación Publicación DOF Duplicar Procedimiento

6	SERVICIOS SA DE CV	14/02/2019 11:13 AM	No hay Proposición	...	...	0	0
7	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE CV	14/02/2019 11:28 AM	No hay Proposición	...	...	0	0
8	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	14/02/2019 11:28 AM	No hay Proposición	...	...	0	0
9	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV	16/02/2019 08:49 PM	Contestado	TE	0	1	0
10	DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	14/02/2019 01:17 PM	No hay Proposición	...	...	0	0
11	FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS	26/02/2019 12:07 AM	Contestado	TE	0	1	0
12	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MANZANILLO SA DE CV	20/02/2019 07:38 PM	No hay Proposición	...	...	0	0
13	OBRA CIVIL TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	15/02/2019 01:28 PM	No hay Proposición	...	...	0	0
14	OBRA Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	22/02/2019 11:07 AM	Contestado	TE	0	0	0
15	ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	20/02/2019 07:23 PM	Contestado	TE	0	0	0
16	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	25/02/2019 08:13 PM	Contestado	TE	0	0	0
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS	14/02/2019 10:44 AM	No hay Proposición	...	...	0	0

Nº Proposiciones recibidas: 6

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento: MPOH - MA - X CompuNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

https://directoriosanccionados.fundacionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV

- ▶ INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 941218 - MA - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

https://directoriosanccionados.fundacionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV

- ▶ INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento: 941218 - MAJ x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

https://directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. MX Trámites Gobierno Particpa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1008

No existen proveedores con esa búsqueda - FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 941218 - MAJ x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

https://directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. MX Trámites Gobierno Particpa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1008

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Procedimiento: 941218 - MAJ x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

https://directoriosancionados.funconpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ABS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 941218 - MAJ x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x

https://directoriosancionados.funconpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno Participa Datos

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Febrero de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1808

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **6 (seis) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.

Tel. (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.com.mx



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 941218 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020)

Expediente: 1861469 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDEN

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/02/2019 09:00:00 AM

Por adjudicar

Confirmar Cancelar Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento público o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SE PUEDE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	16
Licitantes que enviaron proposición	6
Licitantes que no enviaron proposición	10
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 6

Procedimiento: 941218 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDEN

Expediente: 1861469 - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDEN

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/02/2019 09:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS SA DE CV	TE	0 25/02/2019 05:07:32 PM		
2. DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS SA DE CV	TE	0 25/02/2019 07:41:39 PM		
3. FAVIOLA SANCHEZ VILLEGAS	TE	0 26/02/2019 08:01:51 AM		
4. OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	TE	0 26/02/2019 01:37:41 AM		
5. ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	0 25/02/2019 11:56:13 PM		
6. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	TE	0 26/02/2019 01:06:43 AM		

Total 6

Suspender

Página 1 de 1

**SCT**SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.**

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	4´741,137.19
DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	5´371,234.98
FAVIOLA SÁNCHEZ VILLEGAS	3´651,899.64
OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.	12´673,034.60
ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	12´725,829.61
SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.	5´413,543.50

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **12:00 horas, del día 13 de marzo de 2019**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:30 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA**JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**
**M.I. GUSTAVO MANUEL PORTILLO
MARTÍNEZ**
ING. JOHNNY GUADALUPE ORTEGA LÓPEZ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN APILAC**


C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. ALBERTO FELIPE RAMÍREZ


LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA**

**CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

COMPRANET

**DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE
C.V.**

COMPRANET

FAVIOLA SÁNCHEZ VILLEGAS

COMPRANET

OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.

ING. RODOLFO A. ABUNDEZ
MOLINA

ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

COMPRANET

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.

ING. HÉCTOR SÁNCHEZ RIOS



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941218_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1784732_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941218_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1784732_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941218_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1784732_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941218_price/DESARROLLOS GERENCI-38281/supplier.txt
5	/rfq_941218_price/rfq.txt
6	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1784728_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1784728_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1784728_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Anexos_Genéricos/Relacion de Documento.pdf
10	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-01/001-Documento DD-01.pdf
11	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-02/002-Documento DD-02.pdf
12	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-03/003-Documento DD-03.pdf
13	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento DD-04/004-Documento DD-04.pdf
14	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-01/022-Documento PE-01.pdf
15	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-02/023-Documento PE-02.pdf
16	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-03/024-Documento PE-03.pdf
17	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-04/025-Documento PE-04.pdf
18	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-05/026-Documento PE-05.pdf
19	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-06/027-Documento PE-06.pdf
20	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-07/028-Documento PE-07.pdf
21	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-08/029-Documento PE-08.pdf
22	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-09/030-Documento PE-09.pdf
23	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-10/031-Documento PE-10.pdf
24	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-11/032-Documento PE-11.pdf
25	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-12/033-Documento PE-12.pdf
26	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-13/034-Documento PE-13.pdf
27	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-14/035-Documento PE-14.pdf
28	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-15/036-Documento PE-15.pdf
29	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-16/037-Documento PE-16.pdf
30	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-17/038-Documento PE-17.pdf
31	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PE-18/039-Documento PE-18.pdf
32	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-01/005-Documento PT-01.pdf
33	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-02/006-Documento PT-02.pdf
34	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-03/007-Documento PT-03.pdf
35	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-04/008-Documento PT-04.pdf
36	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-05/009-Documento PT-05.pdf
37	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-06/010-Documento PT-06.pdf
38	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-07/011-Documento PT-07.pdf
39	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-08/012-Documento PT-08.pdf
40	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-09/013-Documento PT-09.pdf
41	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-10/014-Documento PT-10.pdf
42	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-11/015-Documento PT-11.pdf
43	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-12/016-Documento PT-12.pdf
44	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-13/017-Documento PT-13.pdf
45	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-14/018-Documento PT-14.pdf
46	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-15/019-Documento PT-15.pdf
47	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-16/020-Documento PT-16.pdf
48	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/Documento PT-17/021-Documento PT-17.pdf
49	/rfq_941218_tech/DESARROLLOS GERENCI-38281/supplier.txt
50	/rfq_941218_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941218_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785284_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941218_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785284_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_941218_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785284_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941218_price/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/supplier.txt
5	/rfq_941218_price/rfq.txt
6	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785287_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785287_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785287_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Anexos_Genéricos/PE-02_B.xlsx
10	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf
11	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_DD-02/002-DD_02.pdf
12	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf
13	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf
14	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
15	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
16	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf
17	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf
18	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
19	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-06/027-PE_06.pdf
20	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
21	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-08/029-PE_08.pdf
22	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-09/030-PE_09.pdf
23	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
24	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
25	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-12/033-PE_12.pdf
26	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-13/034-PE_13.zip
27	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
28	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
29	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
30	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
31	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
32	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
37	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
38	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-07/011-PT_07.pdf
39	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
40	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
41	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
42	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
43	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
44	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
45	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
46	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
47	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-16/020-PT_16.pdf
48	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/Documento_PT-17/021-PT_17.pdf
49	/rfq_941218_tech/FAVIOLA_SANCHEZ_VIL-435765/supplier.txt
50	/rfq_941218_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_941218_price/rfq.txt
2	/rfq_941218_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785122_PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m
3	/rfq_941218_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785122_PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m rpt.pdf
4	/rfq_941218_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785122_PriceEnvelopeSummary (2).pdf
5	/rfq_941218_price/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt
6	/rfq_941218_tech/rfq.txt
7	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785125_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
8	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785125_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785125_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf
10	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_941218_tech/SERVICIOS INDUSTRIA-557945/supplier.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_941218_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785152_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_941218_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785152_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_941218_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785152_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_941218_price/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/supplier.txt
5	/rfq_941218_price/rfq.txt
6	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785151_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785151_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785151_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.zip
12	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.zip
13	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.zip
14	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.zip
15	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-03/024-PE-02.zip
16	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.zip
17	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.zip
18	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.zip
19	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.zip
20	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.zip
21	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.zip
22	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.zip
23	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.zip
24	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.zip
25	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-14/035-PE-14.zip
27	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.zip
28	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.zip
29	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.zip
30	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.zip
31	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.zip
39	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-09/013-PT-09.zip
40	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-10/014-PT-10.zip
41	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-11/015-PT-11.zip
42	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-12/016-PT-12.zip
43	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-13/017-PT-13.zip
44	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/Documento PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_941218_tech/OBRAS Y AGREGADOS C-607104/supplier.txt
49	/rfq_941218_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_941218_price/rfq.txt	
2 /rfq_941218_price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1785063_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
3 /rfq_941218_price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1785063_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
4 /rfq_941218_price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1785063_PriceEnvelopeSummary.pdf	
5 /rfq_941218_price/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/supplier.txt	
6 /rfq_941218_tech/rfq.txt	
7 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1785062_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
8 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1785062_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf	
9 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1785062_TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
10 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-01/001-DCUMENTO DD-1.rar	
11 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-02/002-DCUMENTO DD-2.rar	
12 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-03/003-DCUMENTO DD-3.rar	
13 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-04/004-DCUMENTO DD-4.rar	
14 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO.rar	
15 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-02/023-PE-02.rar	
16 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-03/024-PE-03.rar	
17 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO DE MO.rar	
18 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA.rar	
19 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-06/027-PE-06.rar	
20 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-07/028-PE-07.rar	
21 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-08/029-PE-08.rar	
22 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-09/030-PE-09.rar	
23 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.rar	
24 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-11/032-PE-11.rar	
25 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-12/033-PE-12.rar	
26 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-13/034-PE-13.rar	
27 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-14/035-PE-14 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION.rar	
28 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-15/036-PE-15 PROGRAMA DE MATERIALES.rar	
29 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-16/037-PE-16 PROGRAMA DE MO OBRERO.rar	
30 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-17/038-PE-17 PROGRAMA DE MAQUINARIA.xlsx.rar	
31 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-18/039-PE-18 PROGRAMA PERSONAL ADMON.rar	
32 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-01/005-PT-01.rar	
33 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02 PLANEACION INTEGRAL.rar	
34 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-03/007-PT-03.rar	
35 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-04/008-PT-04.rar	
36 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05 CONOCER PROYECTOS.rar	
37 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06 SUBCONTRATOS.rar	
38 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-07/011-PT-07.rar	
39 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-08/012-PT-08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.xls.rar	
40 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09 MODELO DE CONTRATO.rar	
41 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10 EQUIPO PERMANENTE.rar	
42 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11 AFILIACION CMIC.rar	
43 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12 PORCENTAJE MO.rar	
44 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13 INDISCAPACITADOS.rar	
45 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-14/018-PT-14.rar	
46 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-15/019-PT-15.rar	
47 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-16/020-PT-16.rar	
48 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-17/021-PT-17.rar	
49 /rfq_941218_tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/supplier.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq 941218_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1784400 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf.p7m
2	/rfq 941218_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1784400 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq 941218_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1784400 REQUERIMIENTO ECONOMICO.pdf
4	/rfq 941218_price/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt
5	/rfq 941218_price/rfq.txt
6	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1784399 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf.p7m
7	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1784399 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1784399 REQUERIMIENTO TECNICO.pdf
9	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-01/001-DD-01.rar
10	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-02/002-DD-02.rar
11	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-03/003-CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA.pdf
12	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento DD-04/004-ANEXO UNO Y DOS.pdf
13	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf
14	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.pdf
15	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf
16	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf
17	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf
18	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.rar
19	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf
20	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf
21	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.rar
22	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf
23	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.rar
24	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.rar
25	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.pdf
26	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf
27	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf
28	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf
29	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf
30	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf
31	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-01/005-PT-01.rar
32	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-02/006-PLANEACION ESTRATEGICA.pdf
33	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-03/007-PT-03.rar
34	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-04/008-PT-04.rar
35	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-05/009-PT-05.rar
36	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-06/010-MANIFESTACION DE SUBCONTRATAR.pdf
37	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-07/011-PT-07.rar
38	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-08/012-PT-08.rar
39	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-09/013-PT-09.rar
40	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-10/014-PRECIOS CONSIGNADOS.pdf
41	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-11/015-CONVENIO DE COLABORACION.pdf
42	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-12/016-PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA.pdf
43	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-13/017-PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-14/018-PT-14.rar
45	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-15/019-PT-15.rar
46	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-16/020-PT-16.rar
47	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/Documento PT-17/021-MANIFIESTO DE TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
48	/rfq 941218_tech/CONSTRUCCION MANTEN-178289/supplier.txt
49	/rfq 941218_tech/rfq.txt