



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-019-19**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA DE LA ISLA DE ENMEDIO, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:00 horas, del día 24 de junio del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-261-19**, de fecha 17 de junio de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, se reciben los sobres cerrados de las propuestas presenciales que contienen las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, las empresas CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. de C.V. y PROSERI CORP, S.A. de C.V. no presentan propuesta presencial en este acto, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria; posteriormente se realizó la carga al sistema CompraNet de las propuestas presenciales; procediendo con la apertura de la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas de forma electrónica por este medio, las empresas CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. de C.V. y PROSERI CORP, S.A. de C.V. no presentan propuesta por este medio electrónico.

A continuación, se enlistan los licitantes que presentaron su proposición:

- **PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES PÉREZ Y GIL, S.A. DE C.V.**
- **INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.**
- **ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES LORO´S, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.**
- **OBRA CIVIL TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**



• **ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Se anexa a la presente acta el listado de la verificación de los documentos que presenta cada uno de los licitantes en sus propuestas, señalando los folios que contiene, mismo que se firma para constancia documental.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

Procedimiento: 958711 - REPA x +

← → ↻ 🔒 https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modify/rfq.do?from=menu&_ncp=1561408961825937-1 🔍 ☆ 👤

Procedimiento 958711 - REPARACION DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACION EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZON. Exclusión Final

← Volver a la lista Publicación DOP Duplicar Procedimiento

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ
1 ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	14/06/2019 12:40 PM	Contestado	TE	0	0	0
2 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	10/06/2019 06:31 PM	No hay Proposición		0	0	0
3 CONSTRUCCIONES LORO'S SA DE CV	20/06/2019 06:53 PM	Contestado	TE	0	0	0
4 CONSTRUCCIONES PEREZ Y GAL SA DE CV	24/06/2019 01:13 PM	Contestado	TE	0	0	0
5 CONSTRUCCIONES PEREZ Y GAL SA DE CV	18/06/2019 10:08 AM	No hay Proposición		0	0	0
6 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN SA DE CV	17/06/2019 11:39 AM	No hay Proposición		0	0	0
7 CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	17/06/2019 05:58 PM	No hay Proposición		0	0	0
8 CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV	14/06/2019 11:50 AM	Contestado	0	0	0	0
9 FADRIQUE GALLEGOS CAMACHO	21/06/2019 01:10 PM	Declinó Participación		0	0	0
10 GRUPO TRES R TERMOTECNICA	17/06/2019 03:22 PM	No hay Proposición		0	0	0
11 INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE SA DE CV	14/06/2019 01:10 PM	No hay Proposición		0	0	0
12 INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA SA DE CV	14/06/2019 12:50 PM	Declinó Participación		0	0	0
13 INFRAESTRUCTURA MONARCA SA DE CV	24/06/2019 12:54 PM	Contestado	TE	0	0	0
14 INFRAESTRUCTURA MONARCA SA DE CV	13/06/2019 11:20 AM	No hay Proposición		0	0	0
15 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION DEL SURESTE SA DE CV	14/06/2019 01:07 PM	No hay Proposición		0	0	0
16 MARLBED CONSTRUCTORA SA DE CV	13/06/2019 10:45 AM	No hay Proposición		0	0	0
17 OBRA CIVIL TRITURACION Y MADURARIA SA DE CV	17/06/2019 06:41 PM	Contestado	0	0	0	1
18 PROSERVI COMP SA DE CV	18/06/2019 08:53 AM	No hay Proposición		0	0	0
19 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	24/06/2019 01:42 PM	Contestado	TE	0	0	0
20 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	14/06/2019 04:47 PM	No hay Proposición		0	0	0
21 ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	19/06/2019 05:23 PM	Contestado	0	0	0	0
22 TAO SISTEMAS MEDICOS	13/06/2019 12:13 PM	No hay Proposición		0	0	0
23 TRITURADOS MIRALEJOS SA DE CV	20/06/2019 07:02 PM	No hay Proposición		0	0	0

Procedimiento: 958711 - REPAR. x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ ⓘ ⓘ ⓘ

gob.mx Trámites Gobierno Q

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS ▼

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1833

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR. x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ ⓘ ⓘ ⓘ

gob.mx Trámites Gobierno Q

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS ▼

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1833

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

Gerencia de Ingeniería

Procedimiento: 958711 - REPAR x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1833

No existen proveedores con esa búsqueda -
INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1833

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1833

No existen proveedores con esa búsqueda - PROSERI CORP, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

Gerencia de Ingeniería

Procedimiento: 958711 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 👤 ⋮

gob.mx Trámites Gobierno 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS ▾

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCCIONES LORO'S SA DE CV

- ▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 👤 ⋮

gob.mx Trámites Gobierno 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS ▾

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

- ▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

Gerencia de Ingeniería

Procedimiento: 958711 - REPAR. x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ 🔒 https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/ficha_Tecnica/SancionadosN.html ☆ 👤 ⋮

gob.mx Trámites Gobierno 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS ▼

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR. x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ 🔒 https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/ficha_Tecnica/SancionadosN.html ☆ 👤 ⋮

gob.mx Trámites Gobierno 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS ▼

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - ROKARI CONSTRUCCIONES SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **8 (ocho) proposiciones** para su **REVISIÓN DETALLADA**.



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

El licitante CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. de C.V. presenta en el **DOCUMENTO PT 17** manifestación escrita de conocer y estar conforme con los términos de referencia y el contenido de las especificaciones generales y particulares el **DOCUMENTO PT 16** documento actualizado expedido por el INFONAVIT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones patronales, la opinión positiva del INFONAVIT, la consulta de opinión de cumplimiento actualizada. Así mismo en el **DOCUMENTO PE 11** análisis, cálculo e integración para la determinación de los cargos adicionales, contiene la información referente al **DOCUMENTO PE 09** Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Los archivos descargados de la plataforma de compranet los documentos PT 01 "manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se efectuaran los trabajos, las condiciones ambientales y climáticas", PT-09 "modelo de contrato", PT 11 "manifestación escrita de conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entre la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de CV. (APILAC) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción", PT 12 "manifiesto del porcentaje mínimo de mano de local que los licitantes deberán incorporar en las obras a realizarse" y PT 13 "Escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social", no se abren marcando error en su intento. Se anexan las imágenes como evidencia en la presente acta.

Procedimiento: 958711 - REPA x PROVIDEEDORES Y CONTRATISTA x | +

← → ↻ https://compranet.hacienda.gob.mx/olop/total/req/autor/la/aworditlado?webx37502c_nop=156140598975148913 🔍 ☆

Procedimiento: 958711 - REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL FUJ EXISTENTE DE LA ZONA DE LA ISLA DE ENMEDIO, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH
Expediente: 1020572 - REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAU
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 24/09/2012 11:00:00 AM

Al presionar "Continuar" ocurrirá con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. Si se han presionado correctamente y generará las proposiciones recibidas de forma preseleccionada a quien se está cargando en el sistema.
2. Si no es posible, MENCIONE LA RAZÓN Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones, de clic en: "Continuar"

Estados de licitantes registrados en el procedimiento:

Licitantes que expresaron interés en participar	20
Licitantes que enviaron proposición	5
Licitantes que no enviaron proposición	15
Licitantes que retiraron su participación	0

Estados de licitantes registrados en el procedimiento tras la fecha de cierre:

Licitantes registrados por el operador de la Unidad Compradora	5
Proposiciones preseleccionadas cargadas por el operador de la UIC	5

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$113,020,963.08
CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V.	\$109,509,613.78
CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.	\$117,247,101.35
CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	\$77,973,604.76
INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.	\$87,813,194.67
OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$97,830,081.99
PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$107,426,413.16
ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$80,182,953.16

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:00 horas, del día 15 de julio de 2019**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA

ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. MIGUAL ANGEL MALDONADO MACEDO

NOMBRE DEL LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

COMPRANET

CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V.

COMPRANET

CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.

COMPRANET

CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.

PROSERI CORP, S.A. DE C.V.






SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES




LÁZARO CÁRDENAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Gerencia de Ingeniería







[Handwritten signatures and marks]

"REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA DE LA ISLA DE ENMEDIO, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

lunes, 24 de junio de 2019

LICITANTE (S):		PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.		
PROPUESTA	DOCUMENTO N°	DESCRIPCION	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	DD-01	RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	001	028
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	029	—
		MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.		
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.		
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM.		
		IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.		
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	—	052
	DD-03	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.	053	055
	DD-04	ANEXO UNO Y DOS.	056	065
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.	001	002
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	003	008
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	009	116
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.	117	408
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.	409	413
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.	414	467
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).	468	509
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	510	511
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	512	526
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.	527	—
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	528	529
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.	530	—
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	531	—
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	532	533
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.	534	535
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.	536	537
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES	538	543
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	001	002
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	003	006
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	007	019
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.	020	021
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	022	—
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	023	047
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.	048	060
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	061	064
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	065	066
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	067	—
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	068	069
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL	070	071
	PE-13	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	072	—
	PE-14	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	073	075
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	076	078
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA	079	081
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.	082	084
	PE-18	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	085	093

IMPORTE DE PROPUESTA ECONÓMICA:

\$ 107,426,413.16

LICITANTE (S):		CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.		
PROPUESTA	DOCUMENTO N°	DESCRIPCION	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	DD-01	RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	001	023
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	024	0155
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.		
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.		
	DD-03	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 61 Y 78 DE LA LOPSRM.		
		IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.		
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.		
	DD-03	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.	156	159
	DD-04	ANEXO UNO Y DOS.	160	177
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.	001	092
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	093	118
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	119	171
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.	178	550
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.	612	616
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.	551	611
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).	617	672
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	673	676
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	677	705
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.	706	707
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	708	709
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.	710	712
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	713	714
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	715	716-A
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.	717	718-A
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.	719	720-A
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES	721	768
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	001	004
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	005	010
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	011	0129
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.	013	014
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	015	016
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	017	025
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.	026	029
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	030	035
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	036	038
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	039	040
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	041	047
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL	048	051
	PE-13	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	052	053
	PE-14	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	054	057
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	058	059
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA	060	061
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.	062	063
	PE-18	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	064	067

LICITACIÓN No:
RUBRO:

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
09178002-019-19

RECEPCION DE PROPUESTAS

"REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA DE LA ISLA DE ENMEDIO, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

lunes, 24 de junio de 2019

LICITANTE (S):		INFRACSTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.		
PROPUESTA	DOCUMENTO Nº	DESCRIPCION	Inicia en el folio N°	Termina en el folio N°
2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	DD-01	RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	001	009
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	010	
	DD-02	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.		
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.		
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM.		
		IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.		
		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.		187
	DD-03	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.	188	
	DD-04	ANEXO UNO Y DOS.	189	198
2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA.	PT-01	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS.	001	012
	PT-02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	013	090
	PT-03	CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	091	309
	PT-04	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.	310	606
	PT-05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.	607	—
	PT-06	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA.	608	665
	PT-07	CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018).	666	717
	PT-08	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	718	743
	PT-09	MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	744	—
	PT-10	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.	745	—
	PT-11	CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	746	747
	PT-12	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR.	748	—
	PT-13	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	749	—
	PT-14	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	750	751
	PT-15	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL.	752	753
	PT-16	DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES.	754	755
	PT-17	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES	756	1042
2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	PE-01	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	001	010
	PE-02	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	011	016
	PE-03	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	017	019
	PE-04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA.	020	—
	PE-05	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	021	—
	PE-06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	022	025
	PE-07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.	026	028
	PE-08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	029	030
	PE-09	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	031	032
	PE-10	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	033	—
	PE-11	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	034	—
	PE-12	a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	036	036
	PE-13		037	—
	PE-14	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	038	—
	PE-15	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	039	—
	PE-16	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA	040	—
	PE-17	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.	041	—
	PE-18	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	042	—

IMPORTE DE PROPUESTA ECONÓMICA

\$ 87,813,194.67



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_958711_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_958711_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_958711_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_958711_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/supplier.txt
5	/rfq_958711_price/rfq.txt
6	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-02/023-PE-02.rar
15	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-03/024-PE-03..pdf
16	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-06/027-PE-06..pdf
19	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-07/028-PE-07..pdf
20	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-09/030-PE-09..pdf
22	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-12/033-PE-12..pdf
25	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-13/034-PE-13.rar
26	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-14/035-PE-14 Prog.pdf
27	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-07/011-PT-07..pdf
38	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-17/021-PT-17..pdf
48	/rfq_958711_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/supplier.txt
49	/rfq_958711_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1 /rfq_958711_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_958711_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_958711_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_958711_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/supplier.txt	
5 /rfq_958711_price/rfq.txt	
6 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-01/001-DD-01.zip	
10 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-02/002-DD-02.zip	
11 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-03/003-DD-03.zip	
12 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-04/004-DD-04.zip	
13 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-01/022-PE-01.zip	
14 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-02/023-PE-02.zip	
15 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-03/024-PE-03.zip	
16 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-04/025-PE-04.zip	
17 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-05/026-PE-05.zip	
18 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-06/027-PE-06.zip	
19 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-07/028-PE-07.zip	
20 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-08/029-PE-08.zip	
21 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-09/030-PE-09.zip	
22 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-10/031-PE-10.zip	
23 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-11/032-PE-11.zip	
24 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-12/033-PE-12.zip	
25 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-13/034-PE-13.zip	
26 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-14/035-PE-14.zip	
27 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-15/036-PE-15.zip	
28 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-16/037-PE-16.zip	
29 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-17/038-PE-17.zip	
30 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-18/039-PE-18.zip	
31 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-01/005-PT-01.zip	
32 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-02/006-PT-02.zip	
33 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-03/007-PT-03.zip	
34 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-04/008-PT-04.zip	
35 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-05/009-PT-05.zip	
36 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-06/010-PT-06.zip	
37 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-07/011-PT-07.zip	
38 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-08/012-PT-08.zip	
39 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-09/013-PT-09.zip	
40 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-10/014-PT-10.zip	
41 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-11/015-PT-11.zip	
42 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-12/016-PT-12.zip	
43 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-13/017-PT-13.zip	
44 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-14/018-PT-14.zip	
45 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-15/019-PT-15.zip	
46 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-16/020-PT-16.zip	
47 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-17/021-PT-17.zip	
48 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/supplier.txt	
49 /rfq_958711_tech/rfq.txt	



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1 /rfq_958711_price/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf	
2 /rfq_958711_price/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf	
3 /rfq_958711_price/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/supplier.txt	
4 /rfq_958711_price/rfq.txt	
5 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
6 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf	
7 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-01/001-DD-01 MANIFESTACION DE INTERES.pdf	
8 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-02/002-DD-02 MANIFESTACION DE FACULTADES.pdf	
9 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-03/003-DD-03 MANIFESTACION DE PROPOSICION CONJUNTA.pdf	
10 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-04/004-DD-04 NOTA INFORMATIVA.pdf	
11 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-01/022-PE-01 CARTA COMPROMISO.pdf	
12 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf	
13 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-03/024-PE-03 LISTADO DE INSUMOS (MATERIALES).pdf	
14 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-04/025-PE-04 LISTADO DE INSUMOS (MANO DE OBRA).pdf	
15 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-05/026-PE-05 LISTADO DE INSUMO (MAQUINARIA Y EQUIPO).pdf	
16 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-06/027-PE-06 ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL.pdf	
17 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-07/028-PE-07 COSTOS HORARIOS.pdf	
18 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-08/029-PE-08 CALCULO DE INDIRECTOS.pdf	
19 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-09/030-PE-09 COSTO POR FINANCIAMIENTO.pdf	
20 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-10/031-PE-10 CARGO POR UTILIDAD.pdf	
21 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf	
22 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-12/033-PE-12 ANALISIS DE COSTOS BASICOS.pdf	
23 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-13/034-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf	
24 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-14/035-PE-14 PROGRAMA DE DE EJECUCIO DE OBRA.pdf	
25 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-15/036-PE-15 PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.pdf	
26 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-16/037-PE-16 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA.pdf	
27 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-17/038-PE-17 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA.pdf	
28 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-18/039-PE-18 PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.pdf	
29 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-01/005-PT-01 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.pdf	
30 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-02/006-PT-02 DESCRIPCION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS.pdf	
31 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-03/007-PT-03 CURRICULUM DE LOS TRABAJADORES.zip	
32 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-04/008-PT-04 RELACION DE CONTRATOS.zip	
33 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-05/009-PT-05 MANIFESTACION DE CONOCIMIENTO DE NORMAS.pdf	
34 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-06/010-PT-06 MANIFESTACION DE SUBCONTRATACION.pdf	
35 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-07/011-PT-07 DECLARACIONES Y ESTADOS FINANCIEROS.zip	
36 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-08/012-PT-08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf	
37 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-09/013-PT-09 MODELO DE CONTRATO.pdf	
38 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-10/014-PT-10 MANIFESTACION DE NO COTIZAR EN CONDICIONES DESLEALES.pdf	
39 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-11/015-PT-11 MANIFESTACION DE CONOCER EL ACUERDO API-CMIC-ICIC.pdf	
40 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-12/016-PT-12 MANIFESTACION DE OBRA LOCAL.pdf	
41 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-13/017-PT-13 MANIFESTACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf	
42 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-14/018-PT-14 OPINION DE OBLIGACIONES DEL SAT.pdf	
43 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-15/019-PT-15 OPINION DE OBLIGACIONES CON EL IMSS.pdf	
44 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-16/020-PT-16 OPINION DE OBLIGACIONES CON EL INFONAVIT.pdf	
45 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-17/021-PT-17 MANIFESTACION DE CONOCER LAS ESP GENERALES.pdf	
46 /rfq_958711_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/supplier.txt	
47 /rfq_958711_tech/rfq.txt	



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 41

Nombre del Archivo				
1	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	DD-01/001-DD-01.zip
2	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	DD-02/002-DD-02.zip
3	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	DD-03/003-DD-03.zip
4	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	DD-04/004-DD-04.zip
5	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-01/022-PE-01.zip
6	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-02/023-PE-02.zip
7	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-03/024-PE-03.zip
8	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-04/025-PE-04.zip
9	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-05/026-PE-05.zip
10	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-06/027-PE-06.zip
11	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-07/028-PE-07.zip
12	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-08/029-PE-08.zip
13	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-09/030-PE09.zip
14	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-10/031-PE-10.zip
15	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-11/032-PE09.zip
16	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-12/033-PE-12.zip
17	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-13/034-PE-13.zip
18	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-14/035-PE-14.zip
19	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-15/036-PE15.zip
20	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-16/037-PE16.zip
21	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-17/038-PT-17.zip
22	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PE-18/039-PE-18.zip
23	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-01/005-PT-01.zip
24	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-02/006-PT-02.zip
25	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-03/007-PT-03.zip
26	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-04/008-PT-04.zip
27	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-05/009-PT-05.zip
28	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-06/010-PT-06.zip
29	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-07/011-PT-07.zip
30	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-08/012-PT-08.zip
31	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-09/013-PT-09.zip
32	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-10/014-PT-10.zip
33	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-11/015-PT-11.zip
34	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-12/016-PT-12.zip
35	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-13/017-PT-13.zip
36	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-14/018-PT-14.zip
37	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-15/019-PT-15.zip
38	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-16/020-PT-16.zip
39	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/Documento	PT-17/021-PT-16.zip
40	/rfq_958711	tech/CONSTRUCTORES	INDUS-476193/supplier.txt	
41	/rfq_958711	tech/rfq.txt		



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 44

Nombre del Archivo	
1	/rfq_958711_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13_LPN_019.pdf
2	/rfq_958711_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
3	/rfq_958711_price/rfq.txt
4	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
5	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
6	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
7	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
8	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
9	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
10	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
11	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
12	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
13	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
14	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
15	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
16	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
17	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
18	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
19	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
20	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
21	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
22	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
23	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
24	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
25	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
26	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
27	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
28	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
29	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
30	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
31	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
32	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
33	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
34	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
35	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
36	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
37	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
38	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
39	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
40	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
41	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
42	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
43	/rfq_958711_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
44	/rfq_958711_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1 /rfq 958711	price/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary_p.pdf
2 /rfq 958711	price/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary_p.pdf_rpt.pdf
3 /rfq 958711	price/PROYECTOS DE OBRA C-319464/supplier.txt
4 /rfq 958711	price/rfq.txt
5 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_p.pdf
6 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary_p.pdf_rpt.pdf
7 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-01/001-DD 01.pdf
8 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-02/002-DD 02.pdf
9 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-03/003-DD 03.pdf
10 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-04/004-DD 04.pdf
11 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-01/022-PE 01.pdf
12 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-02/023-PE 02.pdf
13 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-03/024-PE 03.pdf
14 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-04/025-PE 04.pdf
15 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-05/026-PE 05.pdf
16 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-06/027-PE 06.pdf
17 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-07/028-PE 07.pdf
18 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-08/029-PE 08.pdf
19 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-09/030-PE 09.pdf
20 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-10/031-PE 10.pdf
21 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-11/032-PE 11.pdf
22 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-12/033-PE 12.pdf
23 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-13/034-PE 13.pdf
24 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-14/035-PE 14.pdf
25 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-15/036-PE 15.pdf
26 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-16/037-PE 16.pdf
27 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-17/038-PE 17.pdf
28 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-18/039-PE 18.pdf
29 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-01/005-PT 01.pdf
30 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-02/006-PT 02.pdf
31 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-03/007-PT 03.zip
32 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-04/008-PT 04.zip
33 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-05/009-PT 05.pdf
34 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-06/010-PT 06.pdf
35 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-07/011-PT 07.pdf
36 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-08/012-PT 08.pdf
37 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-09/013-PT 09.pdf
38 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-10/014-PT 10.pdf
39 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-11/015-PT 11.pdf
40 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-12/016-PT 12.pdf
41 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-13/017-PT 13.pdf
42 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-14/018-PT 14.pdf
43 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-15/019-PT 15.pdf
44 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-16/020-PT 16.pdf
45 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-17/021-PT 17.pdf
46 /rfq 958711	tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/supplier.txt
47 /rfq 958711	tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 41

Nombre del Archivo	
1 /rfq_958711 tech/rfq.txt	
2 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.rar	
3 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.rar	
4 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.rar	
5 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.rar	
6 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO.pdf	
7 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-02/023-PE-02.rar	
8 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-03/024-PE-03 LISTADO DE INSUMOS MATERIALES.Pdf	
9 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO DE INSUMOS MANO DE OBRA.Pdf	
10 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE INSUMOS MAQUINARIA.Pdf	
11 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-06/027-PE-06.rar	
12 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-07/028-PE-07.rar	
13 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-08/029-COSTOS INDIRECTOS.rar	
14 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-09/030-PE-09.rar	
15 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-10/031-CARGO POR UTILIDAD.pdf	
16 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-11/032-PE-11.rar	
17 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-12/033-PE-12.rar	
18 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-13/034-PE-13.rar	
19 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-14/035-PE-14.rar	
20 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-15/036-PE-15 PROGRAMA DE MATERIALES.Pdf	
21 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-16/037-PE-16 PROGRAMA DE MANO DE OBRA.Pdf	
22 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-17/038-PE-17.rar	
23 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PE-18/039-PROGRAMA DE MDO PERSONAL ADMON.pdf	
24 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-01/005-PT-01.rar	
25 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-02/006-PT-02.rar	
26 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-03/007-PT-03.rar	
27 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-04/008-PT-04.rar	
28 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05 CONOCER PROYECTOS.pdf	
29 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-06/010-PT-06.rar	
30 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-07/011-PT-07.rar	
31 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-08/012-PT-08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf	
32 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09 MODELO DE COTRATO.pdf	
33 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10 EQUIPO PERMANENTE.pdf	
34 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11 AFILIACION CMIC.pdf	
35 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12 PORCENTAJE MO.pdf	
36 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13 INDISCAPACITADOS.pdf	
37 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-14/018-PT-14.rar	
38 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-15/019-PT-15.rar	
39 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-16/020-PT-16.rar	
40 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/Documento PT-17/021-PT-17.rar	
41 /rfq_958711 tech/ROKARJ CONSTRUCCION-5866/supplier.txt	

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_958711_price/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary(1).pdf
2	/rfq_958711_price/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary(1).pdf_rpt.pdf
3	/rfq_958711_price/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/supplier.txt
4	/rfq_958711_price/rfq.txt
5	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary(1).pdf
6	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary(1).pdf_rpt.pdf
7	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
8	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
9	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
10	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
11	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
12	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
13	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-03/024-PE03.pdf
14	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-04/025-PE04.pdf
15	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
16	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-06/027-PE06.pdf
17	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-07/028-PE07.pdf
18	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-08/029-PE08.pdf
19	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-09/030-PE09.pdf
20	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
21	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
22	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-12/033-PE12.pdf
23	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-13/034-PE13.pdf
24	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
25	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
26	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
27	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
28	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
29	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-01/005-PT01.pdf
30	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
31	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-03/007-PT03.zip
32	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
33	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
34	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
35	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-07/011-PT07.pdf
36	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-08/012-PT08.pdf
37	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
38	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
39	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
40	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
41	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
42	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
43	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
44	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
45	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
46	/rfq_958711_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/supplier.txt
47	/rfq_958711_tech/rfq.txt