

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-007-18**, REFERENTE AL: **"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN RED DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las doce treinta horas del día tres de agosto, del año dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el M.I. Gustavo M. Portillo Martinez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 091/18, de fecha 28 de marzo de 2018, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 03 (tres) proposiciones de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCCIONES ELECTROMECAICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
- DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.





Es seguro | <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1533317814771623-1>

LAZARO CARDENAS, MICH
Expediente: 1744546 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO D
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 03/08/2018 12:30:00 PM

Administración del Procedimiento | **Monitores de Licitantes** | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir licitante tras la fecha de cierre | Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV	17-07-2018 12:26 PM	Contestado	TE	0	0	0
2 CONSTRUCTORA PIABA SA DE CV	18-07-2018 01:50 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
3 DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA DE CV	17-07-2018 11:50 AM	Contestado	TE	0	1	0
4 GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO S A DE C V	18-07-2018 12:28 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
5 HUBI CONSTRUCCIONES SA DE CV	20-07-2018 07:28 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
6 INCDR INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL SA DE CV	17-07-2018 10:53 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
7 JEAN & ASAB MANTENIMIENTO INTEORAL S DE RL DE CV	18-07-2018 10:38 AM	No hay Proposición	--	0	0	0
8 OBRA CIVIL TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	23-07-2018 04:48 PM	Contestado	TE	0	1	0
9 PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	17-07-2018 06:31 PM	Declinó Participación	--	0	0	0
10 RAFAEL LOPEZ MEJIA	10-07-2018 07:15 PM	No hay Proposición	--	0	0	0
11 SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN SA DE CV	28-07-2018 11:22 AM	No hay Proposición	--	0	0	0
12 TAO SISTEMAS MEDICOS	15-07-2018 12:18 PM	No hay Proposición	--	0	0	0

11 Proposiciones recibidas 3

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFic/fec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosNI.htm

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

AGOSTO DE 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1753

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la Información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Actualizado el 06 de Agosto de 2016

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

⌵ TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1763

**No existen proveedores con esta búsqueda -
DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA DE CV**

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



⌵ SELECCIONE UNA OPCION

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1753

**No existen proveedores con esta búsqueda - OBRA
CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA SA DE CV**

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE FÁRMACOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las 03 (tres) proposiciones para REVISIÓN DETALLADA.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones por CompraNet de cada una de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forman parte integrante de la presente acta.


A continuación, se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES (\$)
CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	\$ 9'205,173.55
DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$14'359,323.54
OBRA CIVIL TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 13'985,951.34

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:00 horas, del día 15 de agosto de 2018**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierre la presente acta a las 13:45 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.






**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

542
M.I. GUSTAVO M. PORTILLO MARTÍNEZ

Juan Carlos Reyes Villagómez
ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

[Firma]
ING. JOHNNY GUADALUPE ORTEGA LÓPEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

[Firma]
C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

Con fundamento en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y en el artículo 26 de su Reglamento, el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste a las sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública de la Entidad como asesor, con voz pero sin voto, no emite opinión respecto al mismo como queda asentado en el acta del comité correspondiente, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

[Firma]
ING. ALEJANDRO VALVERDE GAMA

LICITANTE:

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
OBRA CIVIL TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

FIRMA

NO SE PRESENTO
NO SE PRESENTO
NO SE PRESENTO

[Handwritten signatures in blue and black ink]



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_911985_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1698961_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_911985_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1698961_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1698961_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_911985_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5	/rfq_911985_price/rfq.txt
6	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1698962_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1698962_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1698962_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Genéricos/EST_No001_ARNULFO.pdf
10	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-03/003-DD-03_PROPOSICION_CONJUNTA.pdf
13	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-04/004-DD-04_ANEXO_1_Y_2.pdf
14	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO PE_01.pdf
15	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.pdf
16	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf
17	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf
18	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf
19	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO PE-06_1_DE_3.pdf
20	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf
21	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf
22	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.pdf
23	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf
24	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf
25	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.pdf
26	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.pdf
27	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO PE-14a.pdf
28	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO PE-15a.pdf
29	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO PE-16a.pdf
30	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO PE-17a.pdf
31	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf
32	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-01/005-PT-01 CONOCIMIENTO DEL SITIO.pdf
33	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-02/006-PT-02 PLANEACION INTEGRAL .pdf
34	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-03/007-PT-03 EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO.pdf
35	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-04/008-PT-04 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA.pdf
36	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-05/009-PT-05 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.pdf
37	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-06/010-PT-06 NO SUBCONTRATACION.pdf
38	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-07/011-PT-07 CAPACIDAD FINANCIERA.pdf
39	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-08/012-PT-08 MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf
40	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-09/013-PT-09 MODELO DE CONTRATO.pdf
41	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-10/014-PT-10 PRECIOS SIN PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO.pdf
42	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-11/015-PT-11 ESTAR CONFORME DE ACUERDO CON CMIC.pdf
43	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-12/016-PT-12 MANO DE OBRA LOCAL.pdf
44	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-13/017-PT-13 PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf
45	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-14/018-PT-14 32D.pdf
46	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-15/019-PT-15 CUMPLIMIENTO IMSS.pdf
47	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-16/020-PT-16 CUMPLIMIENTO INFONAVIT.pdf
48	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-17/021-PT-17 CONOCER ESPECIFICACIONES.pdf
49	/rfq_911985_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
50	/rfq_911985_tech/rfq.txt

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_911985_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1696991_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_911985_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1696991_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_911985_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1696991_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_911985_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
5	/rfq_911985_price/rfq.txt
6	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1696988_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1696988_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1696988_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento DD-01/001-DOCUMENTO DD-01.pdf
10	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento DD-02/002-DOCUMENTO DD-02.pdf
11	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento DD-03/003-DOCUMENTO DD-03.pdf
12	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento DD-04/004-DOCUMENTO DD-04.pdf
13	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-01/022-DOCUMENTO PE-01.pdf
14	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-02/023-DOCUMENTO PE-02.rar
15	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-03/024-DOCUMENTO PE-03.pdf
16	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-04/025-DOCUMENTO PE-04.pdf
17	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-05/026-DOCUMENTO PE-05.pdf
18	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-06/027-DOCUMENTO PE-06.pdf
19	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-07/028-DOCUMENTO PE-07.pdf
20	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-08/029-DOCUMENTO PE-08.pdf
21	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-09/030-DOCUMENTO PE-09.pdf
22	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-10/031-DOCUMENTO PE-10.pdf
23	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-11/032-DOCUMENTO PE-11.pdf
24	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-12/033-DOCUMENTO PE-12.pdf
25	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-13/034-DOCUMENTO PE-13.rar
26	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-14/035-DOCUMENTO PE-14.pdf
27	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-15/036-DOCUMENTO PE-15.pdf
28	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-16/037-DOCUMENTO PE-16.pdf
29	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-17/038-DOCUMENTO PE-17.pdf
30	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PE-18/039-DOCUMENTO PE-18.pdf
31	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-01/005-DOCUMENTO PT-01.pdf
32	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-02/006-DOCUMENTO PT-02.pdf
33	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-03/007-DOCUMENTO PT-03.pdf
34	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-04/008-DOCUMENTO PT-04.rar
35	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-05/009-DOCUMENTO PT-05.pdf
36	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-06/010-DOCUMENTO PT-06.pdf
37	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-07/011-DOCUMENTO PT-07.pdf
38	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-08/012-DOCUMENTO PT-08.pdf
39	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-09/013-DOCUMENTO PT-09.pdf
40	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-10/014-DOCUMENTO PT-10.pdf
41	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-11/015-DOCUMENTO PT-11.pdf
42	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-12/016-DOCUMENTO PT-12.pdf
43	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-13/017-DOCUMENTO PT-13.pdf
44	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-14/018-DOCUMENTO PT-14.pdf
45	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-15/019-DOCUMENTO PT-15.pdf
46	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-16/020-DOCUMENTO PT-16.pdf
47	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento PT-17/021-DOCUMENTO PT-17.pdf
48	/rfq_911985_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
49	/rfq_911985_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 50

	Nombre del Archivo
1	/rfq_911985_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/001-1698967_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_911985_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/002-1698967_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_911985_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/003-1698967_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_911985_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
5	/rfq_911985_price/rfq.txt
6	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/040-1698966_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/041-1698966_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/042-1698966_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Genéricos/PE_13.xlsx
10	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-01/022-PE_01.zip
15	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-02/023-PE_02.zip
16	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-03/024-PE_03.zip
17	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-04/025-PE_04.zip
18	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-05/026-PE_05.zip
19	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-06/027-PE_06.zip
20	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-07/028-PE_07.zip
21	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-08/029-PE_08.zip
22	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-09/030-PE_09.zip
23	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-10/031-PE_10.zip
24	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-11/032-PE_11.zip
25	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-12/033-PE_12.zip
26	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-13/034-PE_13.zip
27	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-14/035-PE_14.zip
28	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-15/036-PE_15.zip
29	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-16/037-PE_16.zip
30	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-17/038-PE_17.zip
31	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-18/039-PE_18.zip
32	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_911985_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_911985_tech/rfq.txt