

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, NÚMERO **API-LI-GI-07-18-04**, REFERENTE AL **"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC"**.

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 14:00 horas, del día 13 de julio del dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto M.I. Gustavo Manuel Portillo Martínez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 091/18, de fecha 28 de marzo de 2018, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

A continuación, se enlistan los licitantes:

NOMBRE DEL LICITANTE:	ESTADO DE LA PROPUESTA
OBRA, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA

Se anexa a la presente acta el listado de la verificación de los documentos que presenta cada uno de los licitantes en sus propuestas, señalando los folios que contiene, mismo que se firman para constancia documental.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.



**LICITACION POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° API-LI-GI-07-18-04
ACTA PRIMERA**

Procedimiento: 906861 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Expediente: 1730861 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Fecha y hora de apertura de propuestas: 13/07/2018 02:00 PM

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	04/07/2018 10:05 AM	Contestado	TE	0	0	0
2. INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICIA SA DE CV	05/07/2018 04:39 PM	Contestado	TE	3	0	1
3. OBRA CIVIL TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	04/07/2018 02:04 PM	Contestado	TE	0	0	1

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Actuado el: 13 de Julio de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas: **ATUCA**

Tipo de Sancción: **TCOOS**

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1744

No están proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV


- ▶ JIR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE CV
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.R. DE CV
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE CV
- ▶ A AND ARQUITECTOS, S.A. DE CV
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de CV
- ▶ AARÓN VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE CV
- ▶ ABA SERCOM, S.A. DE CV
- ▶ ABA SERCOM, S.A. DE CV
- ▶ ABATECEDORA DE FARMACOS, S.A. DE CV
- ▶ ABATECEDORA Y FABRICACION DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE CV
- ▶ ABB MEXICO, S.A. DE CV
- ▶ ABEL ZURITA MATO
- ▶ ABS TECNOLÓGICA, S.A. DE CV
- ▶ ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE CV

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**LICITACION POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° API-LI-GI-07-18-04
ACTA PRIMERA**



SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Julio de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:
 TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1764

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, FORTIFICACIÓN Y MAQUINARIA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE FÁRMACOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ▶ ABE MEXICO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABEL ZURITA MAYO
- ▶ ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.



SFP
SECRETARÍA DE
FISCALÍA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Julio de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:
 TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1765

No existen proveedores con esa búsqueda - INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE FÁRMACOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ▶ ABE MEXICO, S.A. DE C.V.
- ▶ ABEL ZURITA MAYO
- ▶ ABS TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
- ▶ ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.



[Handwritten signatures in blue ink]

A continuación, se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES
OBRA, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 4'430,845.34
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	\$ 4'981,387.95
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	\$ 4'733,481.93

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **16:30 horas, del día 20 de julio de 2018**, para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 15:00 horas, del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA



M.I. GUSTAVO M. PORTILLO MARTINEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



M.I. ADRIAN MONTERO BAÑUELOS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

Continúan firmas...

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**LICITACION POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° API-LI-GI-07-18-04
ACTA PRIMERA**



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MICHUACÁN

**POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

**LIC. FERNANDO GABRIEL DÁVALOS
RODRÍGUEZ**

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

ING. REYNALDO CORREA ALCALA

POR LOS LICITANTES:

FIRMA

OBRA, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, S.A. DE
C.V.

NO SE PRESENTO

**SE ANEXA LA CONSULTA AL SISTEMA COMPRANET DE LA RECEPCION Y APERTURA DE
PROPUESTA**



Procedimiento : 906861 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Expediente : 1730851 - MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/07/2018 02:00:00 PM

Atención: Continuar presionar con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:
1. En un procedimiento sobre a proposición las propuestas recibidas de forma presencial, ya están en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Continuar".

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento

- Licitantes que ingresaron al sistema sin participar: 3
- Licitantes que enviaron proposición: 3
- Licitantes que no enviaron proposición: 0
- Licitantes que declinaron su participación: 0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 3



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_906861_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/001-1676799_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_906861_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/002-1676799_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_906861_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/003-1676799_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_906861_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Genéricos/PE_13.xlsx
5	/rfq_906861_price/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
6	/rfq_906861_price/rfq.txt
7	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/040-1676798_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/041-1676798_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/042-1676798_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-02/002-DD-02.zip
12	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-03/003-DD-03.zip
13	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento DD-04/004-DD-04.zip
14	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-01/022-PE_01.zip
15	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-02/023-PE_02.zip
16	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-03/024-PE_03.zip
17	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-04/025-PE_04.zip
18	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-05/026-PE_05.zip
19	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-06/027-PE_06.zip
20	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-07/028-PE_07.zip
21	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-08/029-PE_08.zip
22	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-09/030-PE_09.zip
23	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-10/031-PE_10.zip
24	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-11/032-PE_11.zip
25	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-12/033-PE_12.zip
26	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-13/034-PE_13.zip
27	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-14/035-PE_14.zip
28	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-15/036-PE_15.zip
29	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-16/037-PE_16.zip
30	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-17/038-PE_17.zip
31	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PE-18/039-PE_18.zip
32	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/Documento PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_906861_tech/OBRA CIVIL, TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_906861_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_906861_price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/001-1676784_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_906861_price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/002-1676784_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_906861_price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/003-1676784_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_906861_price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Genéricos/catalogo_de_conceptos.xlsx
5	/rfq_906861_price/INGENIERIA Y CONSTR-7241/supplier.txt
6	/rfq_906861_price/rfq.txt
7	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/040-1676783_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/041-1676783_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Anexos Firmados Digitalmente/042-1676783_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
11	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
12	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
13	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
14	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
15	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.rar
16	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03..pdf
17	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04..pdf
18	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05..pdf
19	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06..pdf
20	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07..pdf
21	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08..pdf
22	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09..pdf
23	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10..pdf
24	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11..pdf
25	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12..pdf
26	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.rar
27	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.rar
28	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.rar
29	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.rar
30	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.rar
31	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18..pdf
32	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
33	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
34	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
35	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
36	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
37	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
38	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
39	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08..pdf
40	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
41	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
42	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
43	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
44	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
45	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14..pdf
46	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15..pdf
47	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16..pdf
48	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/Documento PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17..pdf
49	/rfq_906861_tech/INGENIERIA Y CONSTR-7241/supplier.txt
50	/rfq_906861_tech/rfq.txt

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and another at the bottom right, and a smaller signature in the middle right area.



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_906861_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1676424_PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
2	/rfq_906861_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1676424_PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_906861_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1676424_PriceEnvelopeSummary (1).pdf
4	/rfq_906861_price/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_906861_price/rfq.txt
6	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1676423_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m
7	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1676423_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1676423_TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf
9	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-03/024-PE 03.pdf
16	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-04/025-PE 04.pdf
17	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-05/026-PE 05.pdf
18	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-06/027-PE 06.zip
19	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-07/028-PE 07.pdf
20	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-08/029-PE 08.pdf
21	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-09/030-PE 09.zip
22	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-10/031-PE 10.pdf
23	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-11/032-PE 11.pdf
24	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-12/033-PE 12.zip
25	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-13/034-PE 13.pdf
26	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-14/035-PE 14.pdf
27	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-15/036-PE 15.pdf
28	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-16/037-PE 16.pdf
29	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-17/038-PE 17.pdf
30	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PE-18/039-PE 18.pdf
31	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_906861_tech/CONSTRUCTORA SUR DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_906861_tech/rfq.txt