

## **ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO API-LI-GI-07-18-11**, REFERENTE AL **"MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:00 horas, del día 19 de julio del dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto M.I. Gustavo Manuel Portillo Martínez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 091/18, de fecha 28 de marzo de 2018, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnica y económica, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

A continuación, se enlistan los licitantes:

<b>NOMBRE DEL LICITANTE:</b>	<b>ESTADO DE LA PROPUESTA</b>
<b>GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</b>	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA
<b>HUBI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA
<b>SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA

Se anexa a la presente acta el listado de la verificación de los documentos que presenta cada uno de los licitantes en sus propuestas, señalando los folios que contiene, mismo que se firman para constancia documental.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaria de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.




SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



LICITACION POR INVITACIÓN A  
CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° API-LI-GI-07-18-11  
ACTA PRIMERA



LAZARO CÁRDENAS  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCHANT

Procedimiento : 907982 x PROVEEDORES Y CONTR x

Es seguro | https://compranefuncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1532016318687764-1

Procedimiento : 907982 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LAZARO CÁRDENAS, MICH. Por adjudicar

Expediente : 1735238 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL P  
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 19/07/2018 11:00 00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fello | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Mail | Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante + Añadir licitante tras la fecha de cierre Descargar Listado de Anexos Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados		Proposiciones Recibidas					
3		3					
Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.	
1 GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	13/07/2018 11 35 AM	Contestado	TE	0	2	0	
2 HUBI CONSTRUCCIONES SA DE CV	18/07/2018 06 43 PM	Contestado	TE	0	0	0	
3 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	09/07/2018 10 45 AM	Contestado	TE	0	2	0	

N° Proposiciones recibidas 3

Procedimiento : 907982 x PROVEEDORES Y CONTR x

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFic/fec/jsp/Ficha\_Tecnica/SancionadosN.htm

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 19 de Julio de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1767

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.  
 A AND P INTERNATIONAL

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de Inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

*[Handwritten Signature]*


*[Handwritten Signature]*

SCT


SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



LICITACION POR INVITACIÓN A  
CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° API-LI-GI-07-18-11  
ACTA PRIMERA



LAZARO CÁRDENAS  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
SANCIONADOS

Actualizado al: 19 de Julio de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA



Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1767



SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
SANCIONADOS

Actualizado al: 19 de Julio de 2018

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA


Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1767



DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

A continuación, se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

<b>NOMBRE DEL LICITANTE:</b>	<b>PRECIO PROPUESTO POR LOS LICITANTES</b>
<b>GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</b>	\$2,637,031.88
<b>HUBI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	\$2,774,997.07
<b>SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	\$2,713,931.51

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:00 horas, del día 26 de julio de 2018**, para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierre la presente acta a las 11:25 horas, del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

**GERENTE DE INGENIERÍA**

**SUBGERENTE DE PLANEACIÓN**

  
M.I. GUSTAVO MANUEL PORTILLO  
MARTÍNEZ

  
M.I. ADRIÁN MONTERO BAÑUELOS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y  
MANTENIMIENTO**

  
ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

**LIC. FERNANDO DÁVALOS RODRÍGUEZ**

**POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

**ING. MANUEL EDUARDO HIDALGO HERNANDEZ**

<b>POR LOS LICITANTES:</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</b>	NO SE PRESENTO
<b>HUBI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	NO SE PRESENTO
<b>SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	NO SE PRESENTO

**SE ANEXA LA CONSULTA AL SISTEMA COMPRANET DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA**

Procedimiento : 907982 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.  
Expediente : 1736238 - MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL P.  
Fecha y hora de apertura de propuestas : 19/07/2018 11:00:00 AM

**Confianza** | **Cancelar** | **añadir sistema para la recepción de ofertas**

Al presionar "Confianza" iniciará con la apertura de propuestas, por lo que deberá considerar lo siguiente:  
 • En un procedimiento cerrado o parametrado las propuestas recibidas de forma automática, se deberán tener cargadas por el proveedor.  
 • NO SE PUEDE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS.  
 • En caso de querer la apertura de propuestas de otro en "Confianza".

**Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.**

Licitantes que expresaron interés en participar	2
Licitantes que enviaron proposición	0
Licitantes que no enviaron proposición	0
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes involucrados en la apertura de propuestas: 3





Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

	Nombre del Archivo
1	/rfq_907982_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1681429_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_907982_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1681429_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_907982_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1681429_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_907982_price/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
5	/rfq_907982_price/rfq.txt
6	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1681428_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1681428_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1681428_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Genéricos/001-CATALOGO.xlsx
10	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Anexos_Genéricos/ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
11	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
13	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
16	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
17	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
18	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
19	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
20	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
21	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
22	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
23	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
24	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
25	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
26	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
27	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
28	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
29	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
30	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
31	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
32	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
33	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-02/006-PT-02 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.pdf
35	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
36	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
37	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
40	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
41	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
47	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
48	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
49	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
50	/rfq_907982_tech/GRUPO_JRB_CONSTRUCC-520421/supplier.txt
51	/rfq_907982_tech/rfq.txt





## Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

	Nombre del Archivo
1	/rfq_907982_price/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1681490_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_907982_price/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1681490_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_907982_price/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1681490_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_907982_price/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/supplier.txt
5	/rfq_907982_price/rfq.txt
6	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1681492_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1681492_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1681492_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento_DD-01/001-01_DD-01 OFICIO DE INTERÉS DE PARTICIPACION.pdf
10	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento_DD-02/002-03_DD-02 FACULTADES.pdf
11	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento_DD-03/003-20_DD-03 CONVENION DE ASOCIACION.pdf
12	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento_DD-04/004-21_DD-04 ANEXOS UNO Y DOS.pdf
13	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-02/023-PE-02-signed.pdf
15	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-03/024-PE-03-signed.pdf
16	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-04/025-PE-04-signed.pdf
17	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-05/026-PE-05-signed.pdf
18	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-06/027-PE-06-signed.pdf
19	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-07/028-PE-07-signed.pdf
20	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-08/029-PE-08-signed.pdf
21	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-09/030-PE-09-signed.pdf
22	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-10/031-PE-10-signed.pdf
23	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-11/032-PE-11-signed.pdf
24	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-12/033-PE-12-signed.pdf
25	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-13/034-PE-13-signed.pdf
26	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-14/035-PE-14-signed.pdf
27	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-15/036-PE-15-signed.pdf
28	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-16/037-PE-16-signed.pdf
29	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-17/038-PE-17-signed.pdf
30	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PE-18/039-PE-18-signed.pdf
31	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-01/005-001_PT-01 SITIO DE LOS TRABAJOS.pdf
32	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-02/006-PT-02 PROCESO CONSTRUCTIVO-signed.pdf
33	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-03/007-PT-03 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA.pdf
34	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-04/008-PT-04 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.pdf
35	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-05/009-PT-05 INTEGRACION DE LOS MATERIALES.pdf
36	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-06/010-PT-06 SUBCONTRATACION.pdf
37	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-07/011-PT-07 CAPACIDAD FINANCIERA.pdf
38	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-08/012-PT-08 RELACION DE MAQUINARIA.pdf
39	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-09/013-PT-09 MODELO DE CONTRATO.pdf
40	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-10/014-PT-10 PRACTICAS DESLEALES.pdf
41	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-11/015-PT-11 CAMARA.pdf
42	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-12/016-PT-12 PORCENTAJE MINIMO.pdf
43	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-13/017-PT-13 PORCENTAJE DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-14/018-PT-14 32D SAT.pdf
45	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-15/019-PT-15 CUMPLIMIENTO IMSS.pdf
46	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-16/020-PT-16 CUMPLIMIENTO INFONAVIT.pdf
47	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/Documento PT-17/021-PT-17 ESPECIFICACIONES GENERALES.pdf
48	/rfq_907982_tech/HUBI CONSTRUCCIONES-20304/supplier.txt
49	/rfq_907982_tech/rfq.txt





## Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_907982_price/rfq.txt
2	/rfq_907982_price/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Firmados Digitalmente/001-1681583_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_907982_price/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Firmados Digitalmente/002-1681583_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_907982_price/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Firmados Digitalmente/003-1681583_PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_907982_price/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/supplier.txt
6	/rfq_907982_tech/rfq.txt
7	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Firmados Digitalmente/040-1681582_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Firmados Digitalmente/041-1681582_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Firmados Digitalmente/042-1681582_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Genéricos/001-CATALOGO.xlsx
11	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Anexos Genéricos/ANALISIS_PU.xlsx
12	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento DD-01/001-DD_01.pdf
13	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento DD-02/002-DD_02.pdf
14	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento DD-03/003-DD_03.pdf
15	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento DD-04/004-DD_04.pdf
16	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-01/022-PE_01.pdf
17	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-02/023-PE_02.pdf
18	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-03/024-PE_03.pdf
19	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-04/025-PE_04.pdf
20	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-05/026-PE_05.pdf
21	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-06/027-PE_06.pdf
22	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-07/028-PE_07.pdf
23	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-08/029-PE_08.pdf
24	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-09/030-PE_09.pdf
25	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-10/031-PE_10.pdf
26	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-11/032-PE_11.pdf
27	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-12/033-PE_12.pdf
28	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-13/034-PE_13.pdf
29	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-14/035-PE_14.pdf
30	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-15/036-PE_15.pdf
31	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-16/037-PE_16.pdf
32	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-17/038-PE_17.pdf
33	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PE-18/039-PE_18.pdf
34	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-01/005-PT_01.pdf
35	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-02/006-PT_02.pdf
36	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-03/007-PT_03.pdf
37	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-04/008-PT_04.pdf
38	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-05/009-PT_05.pdf
39	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-06/010-PT_06.pdf
40	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-07/011-PT_07.pdf
41	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-08/012-PT_08.pdf
42	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-09/013-PT_09.pdf
43	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-10/014-PT_10.pdf
44	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-11/015-PT_11.pdf
45	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-12/016-PT_12.pdf
46	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-13/017-PT_13.pdf
47	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-14/018-PT_14.pdf
48	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-15/019-PT_15.pdf
49	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-16/020-PT_16.pdf
50	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/Documento PT-17/021-PT_17.pdf
51	/rfq_907982_tech/SISTEMAS ESPECIALIZ-171454/supplier.txt