

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO API-LI-GI-07-18-12**, REFERENTE AL **"MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS"**.

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 13:00 horas, del día 19 de julio del dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Isla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto M.I. Gustavo Manuel Portillo Martínez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG. 091/18, de fecha 28 de marzo de 2018, actuando en nombre y representación de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

A continuación, se enlistan los licitantes:

NOMBRE DEL LICITANTE:	ESTADO DE LA PROPUESTA
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA
MARIO BENÍTEZ MARTÍNEZ	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA

Se anexa a la presente acta el listado de la verificación de los documentos que presenta cada uno de los licitantes en sus propuestas, señalando los folios que contiene, mismo que se firman para constancia documental.








**LICITACION POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° API-LI-GI-07-18-12
ACTA PRIMERA**

Es seguro | <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rlq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1532023298483.646.1>

PROCEDIMIENTO 507500 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA
BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS Por adjudicar

Expediente: 1735253 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBA
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 19/07/2018 01:00:00 PM

Administración del Procedimiento | **Monitoreo de Licitantes** | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Mail | Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante + Añadir licitante tras la fecha de cierre | Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados		Proposiciones Recibidas					
3		3					
Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.	
1 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV	09/07/2018 10:38 AM	Contestado	TE	0	0	0	
2 MARIO BENITEZ MARTINEZ	07/07/2018 11:36 AM	Contestado	TE	0	0	0	
3 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	06/07/2018 09:07 PM	Contestado	TE	0	0	0	

N° Proposiciones recibidas: 3

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/isp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

SFP
SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1767

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV

- ▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA DE FÁRMACOS, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES F

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

A continuación, se presenta el nombre de los licitantes y el precio propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	MONTO PROPUESTO POR LOS LICITANTES
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	\$ 1'749,981.81
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$ 1'628,784.14
MARIO BENÍTEZ MARTÍNEZ	\$ 1'518,483.03

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **13:00 horas, del día 26 de julio de 2018**, para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de COMPRANET.

Se cierra la presente acta a las 13:35 horas, del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


M.I. GUSTAVO MANUEL PORTILLO
MARTÍNEZ


M.I. ADRIÁN MONTERO BAÑUELOS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**


C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. MANUEL EDUARDO HIDALGO HERNANDEZ

POR LOS LICITANTES:	FIRMA
CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
MARIO BENÍTEZ MARTÍNEZ	NO SE PRESENTO

SE ANEXA LA CONSULTA AL SISTEMA COMPRANET DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA



Procedimiento : 907986 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS
Expediente : 1735253 - MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBA
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 19/07/2018 01:00 00 PM

Confirmar X Cancelar + Añadir volante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:
1. En el procedimiento físico o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

- Licitantes que expresaron interés en participar: 3
- Licitantes que enviaron proposición: 3
- Licitantes que no enviaron proposición: 0
- Licitantes que declinaron su participación: 0



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_907986_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1679346_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_907986_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1679346_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_907986_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1679346_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_907986_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
5	/rfq_907986_price/rfq.txt
6	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1679345_TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
7	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1679345_TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1679345_TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf
9	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.rar
11	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_907986_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
49	/rfq_907986_tech/rfq.txt

42



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_907986_price/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Anexos Firmados Digitalmente/001-1681799_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_907986_price/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Anexos Firmados Digitalmente/002-1681799_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
3	/rfq_907986_price/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Anexos Firmados Digitalmente/003-1681799_PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_907986_price/MARIO BENITEZ MARTI-6897/supplier.txt
5	/rfq_907986_price/rfq.txt
6	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Anexos Firmados Digitalmente/040-1681791_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Anexos Firmados Digitalmente/041-1681791_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
8	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Anexos Firmados Digitalmente/042-1681791_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento DD-01/001-DD-01 FIRMADO.pdf
10	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento DD-02/002-DD-02 FIRMADO.pdf
11	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento DD-03/003-DD-03 FIRMADO.pdf
12	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento DD-04/004-DD-04 FIRMADO.pdf
13	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-01/022-PE-01 CARTA COMPROMISO.pdf
14	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.xlsx.pdf
15	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-03/024-PE-03 LISTADO DE INSUMOS MATERIALES.xlsx.pdf
16	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO DE INSUMOS MANO DE OBRA.xlsx.pdf
17	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE INSUMOS EQUIPO.xlsx.pdf
18	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-06/027-PE-06 FACTOR SALARIO REAL.pdf
19	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-07/028-PE-07 COSTOS HORARIOS.xlsx.pdf
20	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-09/030-PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf
23	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-12/033-PE-12 BASICOS.xlsx.pdf
25	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-13/034-PE-13 CATALOGOS.xlsx.pdf
26	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-14/035-PE-14 PROGRAMA GENERAL.xlsx.pdf
27	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-15/036-PE-15 PROGRAMA MATERIALES.xlsx.pdf
28	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-16/037-PE-16 PROGRAMA MO.xlsx.pdf
29	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-17/038-PE-17 PROGRAMA EQUIPO.xlsx.pdf
30	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PE-18/039-PE-18 PROGRAMA TECNICO.pdf
31	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/Documento PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_907986_tech/MARIO BENITEZ MARTI-6897/supplier.txt
49	/rfq_907986_tech/rfq.txt

42



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_907986_price/rfq.txt
2	/rfq_907986_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/001-1681704_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_907986_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/002-1681704_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
4	/rfq_907986_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/003-1681704_PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_907986_price/SUMINISTROS Y CONST-6785/supplier.txt
6	/rfq_907986_tech/rfq.txt
7	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/040-1681703_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/041-1681703_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf
9	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Anexos Firmados Digitalmente/042-1681703_TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-01/022-PE-01 carta compromiso.pdf
15	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-02/023-PE-02 PU.pdf
16	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-03/024-PE-03 LISTADO DE MAT.pdf
17	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-04/025-PE-04 LISTADO MO.pdf
18	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-05/026-PE-05 LISTADO DE EQUIPO.pdf
19	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-06/027-PE-06 FSR.pdf
20	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-07/028-PE-07 C.H..pdf
21	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf
22	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-09/030-PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf
23	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf
24	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-11/032-PE-11 CARGO ADICIONAL.pdf
25	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-12/033-PE-12 RELACION ANAL BAS MAT.pdf
26	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-13/034-PE-13 CATALOGO.pdf
27	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-14/035-PE-14 PROGRAMA GENERAL.pdf
28	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-15/036-PE-15 PROG MAT.pdf
29	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-16/037-PE-16 PROGRA MO.pdf
30	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-17/038-PE-17 PROGRA EQ.pdf
31	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PE-18/039-PE-18 PROG PER TEC.pdf
32	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-01/005-PT-01 COMPLETO.pdf
33	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-02/006-PT-02 COMPLETO.pdf
34	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-03/007-PT-03 COMPLETO.pdf
35	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-04/008-PT-04 COMPLETO.pdf
36	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-05/009-PT-05 COMPLETO.pdf
37	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-06/010-PT-06 COMPLETO.pdf
38	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-07/011-PT-07 COMPLETO-.pdf
39	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-08/012-PT-08 COMPLETO.pdf
40	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-09/013-PT-09 COMPLETO.pdf
41	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-10/014-PT-10 COMPLETO.pdf
42	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-11/015-PT-11 COMPLETO.pdf
43	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-12/016-PT-12 COMPLETO.pdf
44	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-13/017-PT-13 COMPLETO.pdf
45	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-14/018-PT-14 COMPLETO.pdf
46	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-15/019-PT-15 COMPLETO.pdf
47	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-16/020-PT-16 COMPLETO.pdf
48	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/Documento PT-17/021-PT-17 COMPLETO.pdf
49	/rfq_907986_tech/SUMINISTROS Y CONST-6785/supplier.txt

42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]